

PŘEHLED REALIZOVANÝCH PŘÍPOJEK

poznámky ORMI budou
smazány do ZD

číslo parcely	kanalizační přípojka	vodovodní přípojka	dešťová přípojka	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
136	ANO	ANO	NE	stávající přípojky, dojde pouze k přepojení na nově budovaný řad
140	ANO	ANO	NE	
142	ANO	ANO	NE	
304/46	ANO	NE	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/45	ANO	NE	NE	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/44	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/43	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/42	ANO	NE	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/41	ANO	NE	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/24	ANO	NE	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/25	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/30	ANO	ANO	ANO	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/29	ANO	ANO	ANO	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/31	ANO	ANO	ANO	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/32	ANO	ANO	ANO	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/33	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/35	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/36	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/37	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
310/28	ANO	ANO	pozemky ve vlastnictví objednatele projektová dokumentace je součástí DPS Splašková kanalizace a vodovod (v zadávací dokumentace část č. 2 DPS)	
310/29	ANO	ANO		
310/30	ANO	ANO		
310/31	ANO	ANO		
310/32	ANO	ANO		
310/33	ANO	ANO		
310/34	ANO	ANO		
310/35	ANO	ANO		
304/38	ANO	ANO	ANO	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/39	ANO	ANO	ANO	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/51	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/50	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
304/49	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
304/8	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
315/6	odbočka	zájem o připojení	NE	realizace jiným zhotovitelem
310/19	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
310/18	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy
310/17	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
310/3	ANO	ANO	NE	v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy
310/15	ANO	ANO	ANO	v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy

Peltanovi TIMAO

Marešovi

Chomovi TIMAO

Král

Maderová TIMAO

Brožovi TIMAO

Černí TIMAO

Krutinová TIMAO

Marků

Špačkoví

Slavíkoví

Ramešovi

Soukupovi

Vrboví TIMAO

Kožuškovi TIMAO

Šaldovi TIMAO

město

město

město

město

město

město

město

město

Hrdličkovi

Minaříkovi

Česnohlídkovi

Baronovi TIMAO

Vyšínovi

Victorov TIMAO

Čubiňák

Ahmadi PLHAL máme papírovou podobu

Sákra

Chadraba TIMAO

Šostkovi TIMAO

Koničkoví

310/14	ANO	ANO	ANO	<i>v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy</i>	Ivanovičovi	
310/13	ANO	ANO	ANO	<i>v elektronické podobě do 90 dnů od účinnosti smlouvy</i>	Čáklůvi	
310/12	ANO	ANO	ANO	<i>v elektronické podobě do 15 dnů od účinnosti smlouvy</i>	Bruncová	TÍMAO
počet	33	28	10			