Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla
[bookmark: _Hlk26282876]Akce: 	Cyklostezka „Lípa – Bor na kole“ – 1. etapa (Č. Lípa – Pihel) – projektové příprava

 (dále jen Požadavky objednatele)

1. Předmět díla
Předmětem díla je zpracování třístupňové projektové dokumentace na stavbu 1. etapy nové cyklostezky „Lípa – Bor na kole“ z České Lípy do Pihelu, včetně zajištění inženýrské činnosti 
pro vydání společného povolení stavby, součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby a provádění autorského dozoru v průběhu provádění stavby.
2. Důvody zadání
Na základě dohody mezi městy Nový Bor a Česká Lípa vznikla studie (studie „Lípa – Bor na kole“ zpracovaná projekční kanceláří VANER v 03/2018 – je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky) na propojení obou měst cyklostezkou, která umožní obyvatelům cestovat 
na kole (pěšky, na bruslích) za prací do druhého města. Vzhledem k účelu cyklostezky pro cesty do práce, je ve studii zvolena co možná nejkratší trasa s nejmenšími stoupáními.
Projekt cyklostezky Lípa – Bor na kole je studií rozdělen do tří etap. Město Česká Lípa bude řešit 1. etapu projektu z České Lípy do Pihelu, a to vč. projektové přípravy.
3. Základní požadavky na řešení projektu
Zhotovitel je povinen zpracovat předmět díla v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami MD ČR (především aktuálním zněním TP 179), územně plánovací dokumentací pro dané území a dle stanovisek dotčených orgánů státní správy a požadavků objednatele.
Počátek 1. etapy cyklostezky, která je předmětem této smlouvy, je v České Lípě, k.ú. Lada 
u napojení ul. Dolní na silnici I/9 a konec 1. etapy cyklostezky v Novém Boru, k.ú. Pihel na účelové komunikaci na pozemku p.č. 1363 (viz. situace níže).
Cyklostezka bude navržena jako segregovaná stezka pro společný provoz chodců a cyklistů (C9a). Světlou šířku stezky požaduje objednatel navrhnout přednostně 3 m (v odůvodněných případech, v místech prostorově stísněných může zhotovitel navrhnout světlou šířku i menší). Návrh řešení cyklostezky bude odpovídat vedení cyklostezky v extravilánu obcí.
4. Rozsah díla
Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících fází:
4.1. Fáze 1 – Průzkumy
Zhotovitel v rámci této fáze zajistí provedení všech potřebných průzkumných prací nutných pro bezchybné zpracování projektové dokumentace. Jedná se především o následující činnosti:
4.1.1. Geologický a hydrogeologický průzkum lokality, který bude sloužit jako podklad pro návrh konstrukcí stezky, návrh odvodnění, příp. i pro návrh trasy s ohledem 
na vhodnost podloží.
4.1.2. Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření polohopisu (v souřadnicích JTSK) a výškopisu (Bpv) provede zhotovitel v rozsahu nutném pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace.
Součástí geodetického zaměření bude i zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí všech správců (seznam dotčených správců pro oblast České Lípy je uveden 
na webových stránkách města Česká Lípa v sekci stavebního úřadu) a jejich zákres 
do výkresu geodetického zaměření.
4.2. Fáze 2 – 1. stupeň projektové dokumentace – návrh trasy
Zhotovitel v rámci této fáze díla navrhne vedení trasy cyklostezky. Zhotovitelem navržená trasa nemusí přesně odpovídat výše zmíněné studii. Zhotovitel však musí nalézt trasu, která bude co možná nejméně konfliktní z pohledu záborů soukromých pozemků 
a zároveň bude splňovat požadavky na co možná nejkratší trasu s mírnými stoupáními.
Projektová dokumentace ve stupni návrhu trasy bude především sloužit pro jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků. Důležitou částí této dokumentace bude záborový elaborát, podle kterého bude možné zpracovat oddělovací geometrický plán pro oddělení a koupi potřebných částí pozemků cizích vlastníků. Jednání s vlastníky dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání není součástí díla a toto zajistí objednatel po dokončení fáze 2 díla.
Zhotovitel v průběhu plnění fáze 2 zpracuje nejprve koncept řešení, který pak předá k připomínkování objednateli a dopravnímu inženýru Policie ČR. Veškeré připomínky 
do konceptu zapracuje.
V průběhu zpracování návrhu trasy je zhotovitel povinen svolávat pravidelné pracovní schůzky v prostorech objednatele za účasti zástupců objednatele, a to minimálně při zahájení plnění fáze 2 a před odevzdáním finální verze studie. Dále pak v průběhu plnění fáze 2 svolá zhotovitel minimálně 1 schůzku k připomínkování konceptu studie.
Návrh trasy bude obsahovat následující:
· průvodní zpráva
· situace širších vztahů
· koordinační situace
· zákres do katastrální mapy
· záborový elaborát
Studii zhotovitel vydá v 4 listinných paré a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF a editovatelném formátu např. *.DWG.
4.3. Fáze 3 – 2. stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení stavby 
Fáze 3 díla bude zahájena na výzvu objednatele v případě, že objednatel vyřeší majetkoprávní vypořádání všech dotčených pozemků. 
Na základě výsledků jednání objednatele s vlastníky stavbou dotčených pozemků upraví zhotovitel návrh trasy zpracovaný ve Fázi 2 díla a rozpracuje jej do podoby projektové dokumentace pro společné povolení stavby. 
Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 
V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel v prostorech objednatele minimálně 1x měsíčně výrobní výbor za účasti zástupců objednatele, odboru dopravy MěÚ Česká Lípa, dopravního inženýra Policie ČR, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh výrobních výborů v zápisech.
Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli po dokončení Fáze 3 v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG. Po dokončení Fáze 4 předá aktuální projektovou dokumentaci ve 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude ověřeno stavebním úřadem ve stavebním řízení).
Pro účely inženýrské činnosti si dodavatel vyhotoví potřebné množství dokumentace 
ve formátech požadovaných dotčenými orgány státní správy (dále jen DOOS) a správci inženýrských sítí a přilehlé silnice I. třídy (dále jen správci IS).
4.4. Fáze 4 – inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby
V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska DOSS a správců IS k ve fázi 3 zpracované projektové dokumentaci nutných 
pro podání úplné žádosti o společné povolení stavby a získání pravomocného společného povolení stavby.
Jedná se především o:
· závazné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR;
· závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje;
· závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje;
· stanovisko Národního institutu pro integraci osob;
· koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa;
· koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Bor;
· souhrnné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru správy majetku a odboru rozvoje města a investic;
· stanovisko města Nový Bor;
· stanoviska všech správců IS, kteří v dané lokalitě mají uloženy inženýrské sítě (seznam správců sítí vychází z vyjádření získaných při plnění díla dle odstavce 4.1.4 této přílohy);
· stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ke stavbě v ochranném pásmu silnice I. třídy;
· povolení stavby v silničním ochranném pásmu vydávané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy;
· v případě umístění inženýrských sítí do komunikací (VO, dešťová kanalizace aj.), zajistí vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace – uložení sítí;
· další stanoviska dle požadavku speciálního stavebního úřadu.
Po zajištění všech potřebných stanovisek podá zhotovitel u příslušného speciálního stavebního úřadu (Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy) úplnou žádost o vydání společného povolení stavby.
V rámci plnění fáze 4 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace zpracované ve fázi 3 dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních pozemků apod.
Fáze 4 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby.
Doklady získané při plnění fáze 4 zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních (1x originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF. Pokud v průběhu Fáze 4 dojde k úpravě projektové dokumentace zpracované 
ve Fázi 3, předá zhotovitel objednateli upravenou projektovou dokumentaci v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG
4.5. Fáze 5 – 3. stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro provádění stavby 
4.5.1. Projektová dokumentace
Po vydání pravomocného společného povolení stavby zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění. Součástí dokumentace bude i vytyčovací výkres v souřadnicích JTSK a B.p.v. se seznamem všech vytyčovacích bodů s jejich polohovými a výškovými souřadnicemi. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení.
Projektová dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby.
Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn., že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v platném znění a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků.
Součástí projektové dokumentace bude soupis požadovaných technických podmínek zpracovaný dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, 
nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, 
než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní dokumentaci.
V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel minimálně 1x měsíčně výrobní výbor v prostorech objednatele za účasti zástupců objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh výrobních výborů v zápisech.
Odsouhlasenou projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF (potvrzeném elektronickým podpisem zpracovatele) a v jiném editovatelném formátu například *.DWG.
4.5.2. Harmonogram
Zhotovitel zpracuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech. Harmonogram bude členěn jednak podle druhu prováděných prací – po stavebních objektech a také podle místa prováděných prací (např. okružní křižovatka, ul. U Nemocnice apod.). Do harmonogramu budou zapracovány i zábory a nutná omezení dopravy a dopravní obslužnosti sousedních pozemků.
4.5.3. Rozpočet
Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce 
a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány pro všechny stavební objekty v jedné cenové soustavě v aktuální cenové hladině.  Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.
Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.
Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls) a ve formátu XML-XC4.
Formulaci položek vedlejších rozpočtových nákladů bude zhotovitel v průběhu plnění konzultovat s objednatelem. 
4.6. Fáze 6 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá:
a) ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek
b) ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.  
Výzvu k součinnosti zašle objednatel zhotoviteli elektronicky datovou schránkou nebo 
e-mailem s elektronickým podpisem u zhotovitele, který nemá datovou schránku. Odpověď na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení – číslo dotazu uchazeče. V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny.
4.7. Fáze 7 – Autorský dozor stavby
Provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje dohled 
nad prováděním díla z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast 
na kontrolních dnech, řešení nezbytných detailů pro provedení stavby a zpracování závěrečné zprávy autora dokumentace.


