



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Spis. zn.: MUCL/25352/2020
Č. j.: MUCL/118270/2020
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 4

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.
Telefon: 487 881 257

Datum: 26.11.2020

Změna zadávací dokumentace č. 5 - prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Regenerace pláště budovy MŠ Východní – realizace stavby**“ zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000095, zadavatel v souladu s § 99 zákona provádí níže uvedené změny v zadávací dokumentaci.

1. Zadavatel provedl změnu technického kvalifikačního požadavku dle § 74 odst. 2 písm. d) na **osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci** vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel nově požaduje, aby osobou zodpovědnou za vedení realizace stavebních prací při plnění předmětu veřejné zakázky byla **autorizovaná osoba** v oboru pozemní stavby.

Uvedenou změnu zadavatel promítl do textu čl. 4 odst. 4.3.2. zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

2. Zadavatel nově požaduje, aby při pracích na bourání nosných konstrukcí a realizaci podpůrných konstrukcí pro VZT zhotovitel zajistil dohled autorizované osoby - inženýra v oboru pozemní stavby nebo inženýra v oboru statika a dynamika staveb. Popis a rozsah tohoto požadovaného plnění zadavatel nově definuje v čl. 2 odst. 2.3.1.11 zadávací dokumentace a v čl. 2 odst. 2.5.11 návrhu smlouvy o dílo. Pro ocenění uvedeného nového plnění zadavatel vytvořil v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v oddílu ostatní a vedlejší náklady vzduchotechnika novou položku pod č. 6.

6	K	R-06	Dohled při bouracích pracích nosných konstrukcí a realizaci podpůrných konstrukcí pro VZT - dle SoD čl. II odst. 2.5.11	kpl	1,000	
---	---	------	---	-----	-------	--

3. V návaznosti na výše uvedené dochází k dalším úpravám zadávacích podmínek, které jsou popsány níže (měněné údaje jsou označeny červeně):
- a) prodloužení termínu, od kdy musí zhotovitel umožnit provozovateli MŠ stěhování z náhradních prostor zpět do objektu mateřské školy z původního termínu 30.6.2021 nově **od 15.7.2021**;
 - b) prodloužení termínu, od kdy musí zhotovitel zajistit vstup do objektu MŠ z původního termínu 30.6.2021 nově **od 15.7.2021**;
 - c) změna období, kdy zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo z původního 01/2021 nově na **02/2021**;
 - d) zkrácení délky realizace zateplení střešního pláště, stavebních prací uvnitř objektu a VZT z původní délky 25 týdnů nově na **24 týdnů** od zahájení stavebních prací na této veřejné zakázce;
 - e) k prodloužení zadávací lhůty z původní lhůty do 30.1.2021 nově do **28.2.2021**.
4. Zadavatel s ohledem na výše uvedené změny umožní dodavatelům opakovanou prohlídku místa plnění, a to dne **2. 12.2020 od 10:00 h**.

Sraz účastníků je před vchodem do MŠ Východní čp. 2737, sídliště Špičák v České Lípě.

Uvedené změny zadavatel promítl a vyznačil červeně do textu jednotlivých dokumentů zadávací dokumentace. Upravené části zadávací dokumentace jsou přílohou tohoto dokumentu.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými změnami zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 12.2020 do 12:00 h

Tyto změny zadávací dokumentace č. 5 jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni je akceptovat.

Přílohy:

Příloha č. 1- upravená zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - upravený soupis stavebních prací

Příloha č. 3 - upravený návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - upravený postup a organizace prací

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek