
Smlouva o dílo 
(dále jen smlouva) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními 
stranami: 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

  
1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa           

se sídlem:    náměstí T. G. Masaryka čp. 1, 470 36 Česká Lípa 
Zastoupené 
ve věcech smluvních:  Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 
ve věcech technických:               Mgr. Bc. Martinou Marečkovou– vedoucí odboru správy 
     bytového fondu a nemovitostí 
IČO:    002 60 428 
DIČ:    CZ00260428 
Bankovní spojení:  78-5276020267/0100, Komerční banka a.s. 
ID datové schránky:  bkfbe3p   
 

 dále jen „objednatel“  
 
1.2      Zhotovitel:                       

se sídlem:   ……………………….  
Zastoupen:          ……………………….      
ve věcech smluvních:  ……………………….  
ve věcech technických:   ……………………….               
IČO:     ………………………..    
DIČ:    ……………………….    
bankovní spojení:      ……………………..  
ID datové schránky:  ........................  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS ……………………………… 
ID datové schránky:  ........................ 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

II. Předmět smlouvy a rozsah díla 
 
2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: „Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce 

v České Lípě“. Dotčený objekt stávajících záchytných kotců se nachází v Liberecké ul., v České  

Lípě, na p. p. č. 229/10, k. ú. Stará Lípa.  

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede 
výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto 
zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši  
a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 



dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

2.4. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla;  

• zajistit úklid stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 
objednatelem;  

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;  

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;  

• zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními  
na ochranu osob a majetku; 

• zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu předpisů o bezpečnosti práce;  

• předat prohlášení o shodě, certifikáty, atesty a záznamy o nezbytných zkouškách  
a revizích podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných  
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla. na všechny použité materiály zařízení, 
technické podmínky výrobků a dalších doklady, související s plněním předmětu díla 
objednateli;  

• pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky a předat ji objednateli; 

• zabezpečit objekt proti zatečení dešťové vody v průběhu úpravy střechy.  

2.5. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

• projektovou dokumentací „Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce na  
p. p. č. 229/10, k. ú. Stará Lípa“, vypracoval: Jiří Bárta, Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa,  
IČ: 05210127, HIP: Ing. Filip Kňákal, Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa, ČKAIT: 
0501163, 

• oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový 
rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy; 

• společným souhlasem se stavebním záměrem Městského úřadu Česká Lípa, stavební 
úřad, číslo jednací MUCL/89230/2023 ze dne 17.7.2023, 

• nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení ze dne ………….. - příloha č. 1 této smlouvy; 

•  výzvou k podání nabídky č. j. MUCL/47949/2024 včetně jejích příloh ze dne 10.04.2024. 

2.6. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými  
v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně 
platných norem.  

2.7. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II bodu 2.5 této 
smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této 
smlouvy v elektronické podobě před jejím podpisem. V tištěné podobě budou uvedené 
doklady zhotoviteli předány nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s dokumentací dle čl. II bodu 2.5. před 
podpisem této smlouvy, a že je schopen činnosti podle této smlouvy provést za dohodnutou 
cenu v dohodnuté dodací lhůtě tak, aby tuto stavbu bylo možno dokončenou předat 
objednateli a užívat. Zhotovitel prohlašuje, že tyto doklady a podklady před podpisem této 



smlouvy zkontroloval a že jsou úplné a je schopen dle nich za dohodnutou cenu a ve 
stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.9. Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu této smlouvy v průběhu plnění. 

 
III. Cena díla 

 
3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této 

smlouvě. 

3.2. Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 
 
Cena bez DPH      …………  Kč 

 
3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, 

sjednané plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je 
potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle  
čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.5. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  

3.6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro 
dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou 
smluvních stran a v rámci podmínek samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu 
s podmínkami Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2017, o zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.  

3.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií  
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.  

 
IV. Termíny plnění 

 
4.1 Termín zahájení plnění předmětu díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy  

  o dílo 

4.2 Termín předání a převzetí staveniště:  do 1 týdne od výzvy objednatele 
 

4.3 Termín realizace prací   do 10 týdnů od předání staveniště 

 
V. Místo plnění 

 
5.1.        Místem plnění předmětu díla je objekt stávajících záchytných kotců v Liberecké ul., v České 

Lípě, na p. p. č. 229/10, k. ú. Stará Lípa. 
 
 



VI. Platební podmínky 
 

6.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přístupná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této 
smlouvě a je položkově uvedena v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení ze dne ………….. - 
příloha č. 1 této smlouvy. Součástí faktury za stavební práce bude zjišťovací protokol 
potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran a soupis prací a dodávek. 

6.2. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli. 

6.3. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *.PDF  
do datové schránky objednatele, ID: bkfbe3p, nebo do e-mailové schránky: 
podatelna@mucl.cz 

6.4. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení objednateli. 

6.5. Faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude 
objednatelem uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného  
v protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že odstraňování poslední vady nebo 
nedodělku bude trvat déle, než je sjednaná splatnost faktury, nebude až do odstranění této 
vady nebo nedodělku objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění.  
Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

6.8. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto 
náležitosti:  

a) označení příslušného odboru objednatele 
b) odvolávka na tuto smlouvu 
c) identifikační číslo IVZ: P24V00000044 
d) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele 
e) splatnost v souladu s touto smlouvou 
f) datum vystavení daňového dokladu 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena 
i) identifikace osoby oprávněné k vystavení konečného daňového dokladu (jméno, 

příjmení, tel., e-mail);  
j) soupis příloh;  
k) je-li dodavatel plátcem DPH: účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací                        

a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výši daně 
celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů); 

l) je-li dodavatel plátcem DPH: sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH  
a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění 
uskutečnilo.  
 

6.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 



6.11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
 

VII. Podmínky provádění díla 
 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací. 

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 
předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit 
se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a 
vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat 
platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést, o pracích, které provádí, stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či 
nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

  
a) za zhotovitele:   …………………………………… 

                                            tel.: ............. E-mail : ………………………. 
                            

 
b) za objednatele:           Tomáš Gruncl, referent OSBFN, tel.: 730 594 203 
                                             e-mail : gruncl@mucl.cz 
     Lubomír Jelínek, referent OSBFN. tel.: 734 765 613 
     e-mail: jelinek@mucl.cz   
     zástupce smluvního partnera, vykonávající technický  

dozor investora (TDI) 
                                               

7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  
v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními 
podmínkami. 

7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

mailto:gruncl@mucl.cz
mailto:jelinek@mucl.cz


7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu 
a kvality svých dodávek a prací. 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti                
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.13. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat 
stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu 
neosazené či nezajištěné otvory. 

7.14. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 283/2021 Sb., 
(stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

7.15. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. 

7.16. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla,  

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při 
převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto 
stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě 
nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

7.17. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

7.18. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.19. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 22/1997 Sb.,                         
o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít 
doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu                            



a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska 
požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního 
prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí 
být předložena v českém jazyce. 

7.20. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději 
ke dni předání a převzetí stavby.  

7.21. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož             
i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule                                 
o prováděném díle. 

7.22. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: 
uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení  ve vztahu k dodržování předpisů o bezpečnosti            
a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických 
zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru 
stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí 
být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých 
při provádění stavebních prací. 

7.23. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní 
list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se 
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, 
je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 
odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání  
a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 
objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.24. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 
kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 
i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku 
zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne 
výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve 
objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.25. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při 
provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.26. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis  
u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový 
servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době. 



VIII. Převzetí díla nebo jeho části 
 

8.1.  Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného 
provedení, záruční listy atd. 

8.2.  Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může 
být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo 
s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

8.3.  Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li 
předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost 
provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  

8.4.  Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

8.5.  Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

8.6.  Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.7.  Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, 
že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

8.8.  Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 

8.9.  Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.10.  V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných 
vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených 
lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době v termínu sjednaném smluvními 
stranami možné, sjedná zhotovitel nápravu v termínu sjednaném oběma stranami. 

8.11.  Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 



8.12.  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.13.  Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje  
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový 
zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, 
dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.14. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování  
do stavby.  

8.15.  Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.4 tohoto článku 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

8.16. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

8.17.  Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 
stanovených. 

 

IX. Vyšší moc 
 

9.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 
 

9.2. Za případ vyšší moc se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 
jakoukoliv formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

 
9.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin 
průměrná   teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5°C oproti dlouhodobému normálu 
průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým 
hydrometeorologickým ústavem 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%. 

 
 

X. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 
 

10.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy 
a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle ustanovení § 2615 - 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 



10.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka  
za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistil.  

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,  
že reklamaci uznává. 

10.5. Zhotovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
vadu odstraní. Termín odstranění vady nebude delší než 30 dnů od obdržení reklamace. 
ledaže se strany domluví jinak.  Neuvede-li zhotovitel jinou lhůtu pro odstranění, platí lhůta 
30 dnů. 

10.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení 
reklamace. 

10.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.   

10.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí uvedených v čl. IX této 
smlouvy nebo třetí osobou či v jejím důsledku. 

10.9. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen vyzvat objednatele  
a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel 
je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout 
součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.                     
Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě 
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.  

10.10. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo                
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 
 

XI. Smluvní pokuty 
 

11.1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením   stavebních prací v termínu podle ustanovení čl. 

IV bodu 4.3. této smlouvy delším než 10 pracovních dní, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho 

výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.   

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. IV bodu 4.4 této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, 

byť i jen započatý den prodlení. 

11.3. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení až do doby odstranění poslední vady.                                                                                                                                              

11.5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 



přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5 000 Kč. 

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro vyklizením staveniště je 
povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  
za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

11.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty s odstraněním reklamovaných vad 
v rámci záruční lhůty, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  
2 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

11.8. V případě jednostranného ukončení smlouvy zhotovitelem z důvodů neležících na straně 
objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč. 

11.9. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve 
vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 
povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

11.10. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

11.11. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká povinnost 
(dluh) zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje.  

11.12. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

 

 
XII. Nebezpečí škody na věci 

 
12.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. 

částech, 
b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 

nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní 
zhotovitel svým nákladem. 

12.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

12.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na 
zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

12.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně.  

 
 
 
 



XIII. Pojištění 

13.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude takto pojištěn minimálně na pojistnou částku 3 000 000 Kč po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy. 

13.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

 
XIV. Odstoupení od smlouvy 

 
14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění  

nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 
porušení této smlouvy se dále považuje: 

• zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

• při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VII této smlouvy. 

14.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 
s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti 
uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

14.4. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému 
účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je 
jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany 
odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 
smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které 
má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

14.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno                                                                                                        
insolvenční řízení dle zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen 
oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

14.6.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

 

 

 

 

 



XV. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění  
a ze zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny  
a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele, jakkoliv postihovat. 

15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami. 

15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla  
bez DPH. 

15.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 
obecným soudem objednatele. 

15.8. Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

15.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. 

15.11.   Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti v den, ve kterém bude uveřejněna v registru smluv. 

15.12. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude po jejím uzavření v plném znění 
včetně příloh a dohod, na základě kterých, se tato smlouva mění, nahrazuje  
nebo ruší, zveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
 

15.13. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
- položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - příloha č. 1 této smlouvy. 
 

 
 
    V České Lípě dne ………………….                                    V  ………………….           dne …………………… 
 
 
 
 
 
 
    -------------------------------------------------                                   ---------------------------------------------- 
    za objednatele:    Ing. Jitka Volfová                                        za zhotovitele : 
                                    starostka 


