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Návrh smlouvy o dílo 

č. objednatele xxxx/xxxx/ORMI_OID. / č. zhotovitele ………… 
 (dále jen smlouva) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou - vedoucí odboru rozvoje 

města a investic 
bankovní spojení:   1229421/0100, Komerční banka, a.s. 

 
dále jen „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:      
se sídlem:      
IČ: DIČ:   
zastoupený ve věcech smluvních:   
zastoupený ve věcech technických:   
bankovní spojení:     

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u ……, oddíl …., vložka ….. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

2. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 

2.1.        Předmětem této smlouvy jsou:  

„Výměna oken ZŠ a MŠ Jižní – pavilon U1, jižní stěna“ 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši  
a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

2.3.1. projektová dokumentace „ZŠ Jižní – výměna oken, pavilon U1 – jižní strana“ zpracovaná 
projektovým ateliérem Projekty PK s.r.o., Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov (Petr 
Kubiš, ČKAIT 0501169), zpracována v 6/2024; 

2.3.2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet - 
příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.3. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne … … 2024. 
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2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a 
v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy, 
uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1. Uvedené související činnosti jsou podrobně 
popsány níže v odstavcích 2.5.1. až 2.5.9. a oceněny v položkovém rozpočtu,  
ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností 
zhotovitel vyhotoví, zřídí, zajistí či provede: 

2.5.1. Dokumentace skutečného provedení stavby, kdy zhotovitel je povinen 
a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednom elektronickém formátu .pdf a .dwg.; 

b) vypracovat DSP dokončeného díla podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů  
a provozních souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla; 

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, označit nápisem „beze změn“; 

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad,  
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko; 

• vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby připravit k potvrzení stavebním 
úřadem a ve všech svých částech výrazně označit „dokumentace skutečného provedení“ 
a opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele.  
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení je povinen zhotovitel 
bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat, dotčenou část dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

2.5.2. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu 
s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona  
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat  
a zlikvidovat staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště  
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály 
a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 
požadavky; 
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h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3. Revize a zkoušky 

a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
– prohlášení o shodě); 

c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání; 

d)  zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

e) po dobu trvání záruční doby provádět bezplatný servis oken obsahující seřízení oken  
1 x ročně během celé záruční doby. 

2.5.4. Kompletační činnost 

a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
(kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z předání stavby a účastnit se kontrolních dnů; 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a 
zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby  
po dokončení stavby; 

2.5.5. Koordinační činnost, kdy zhotovitel je povinen 

a) zajistit koordinaci stavby tak, aby nedocházelo k omezování letního provozu ZŠ, během 
kterého se zde mohou pohybovat zaměstnanci školy; 

b) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

c) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

d) zajistit a provést všechna nezbytná opatření pro zajištění dočasné ochrany stávajících 
konstrukcí proti poškození a znečištění při bouracích a montážních pracích; 

e) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

f) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

g) zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací práce; 

h) zajistit dodržování úklidu a pořádku ve vymezených prostorách objektu a dotčených 
komunikací ZŠ a MŠ; 

i) zajistit dodržování zákazu kouření v celém areálu ZŠ včetně venkovních prostor; 

j) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a 
zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po 
dokončení stavby; 

k) realizace předmětu zakázky bude prováděna za provozu ZŠ a MŠ. Zhotovitel zajistí 
protiprašná a protihluková opatření a provede potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
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na staveništi v souladu s platnými právními předpisy, a zároveň zhotovitel bude svoje práce 
pečlivě koordinovat s objednatelem; 

l) zhotovitel zajistí bezpečné trasy pro přístup k budově školy a bezpečný pohyb osob v areálu 
a budově ZŠ. 

2.5.6. Pojištění stavby 

zajistit si pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12.1. této smlouvy o dílo. 

2.5.7. Provozní a územní vlivy 

a) uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny,  
po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště  
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

c) Zajistit  

2.5.8. Provoz dalšího subjektu 

a) zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb personálu a dětí v areálu 
a prostorách ZŠ; 

b) zhotovitel provede taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, 
kde jsou práce prováděny, od ostatních částí budovy a areálu školy; 

c) zhotovitel bude stavební práce spojené s výměnou MIV a otvorových výplní v pavilonu U1 
provádět za provozu školy. Zhotovitel proto zajistí bezpečný průchod v příslučném podlaží 
pavilonu U1 včetně spojovacího krčku mezi pavilony; 

d) zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost vyklizení učeben v 2 NP minimálně 
3 pracovní dny před zahájením výměny MIV a oken v tomto podlaží; 

e) mimo pracovní dobu zajistí zhotovitel části objektu školy, na kterých bude provádět 
stavební práce, proti neoprávněnému vniknutí; 

f) nadměrně hlučné práce, jako jsou bourací práce, vrtání apod., neprovádět  
v pracovních dnech, tzn. pondělí až pátek, v době vyučování od 8:00 do 12:00 hod.;  

2.5.9. Fotodokumentace provádění díla 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. této 
smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění 
předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před podpisem smlouvy. Projektová 
dokumentace v tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději  
při předání a převzetí staveniště.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek, a je schopen dle ní za dohodnutou cenu  
a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy. 

 
 

 

 



5 

 

3. Cena díla 
 

 
3.1. Cena za provedení díla dle  článku 2 smlouvy je stanovena jako celek a činí: 

Cena celkem bez DPH  Kč 

Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude k ceně připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy.  V době uzavření smlouvy je stanovena základní 
sazba DPH, tj.  21%.  

3.2. Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 
1 této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu bouracích prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zisku zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je 
potřeba k zahájení, provedení bouracích prací a likvidace odpadů pro rozsah díla dle čl. II této 
smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.5. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla.  

3.6. Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, nelze 
uplatňovat přenesou daňovou povinnost. 

3.7 Není-li zhotovitel v době uzavření smlouvy plátcem DPH, je cena díla dle čl. 3 odst. 3.1 cenou 
konečnou. V případě, že se zhotovitel stane plátcem DPH v průběhu plnění této smlouvy o dílo, 
nemá zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla o sazbu DPH a cena uvedená ve smlouvě je konečná 
včetně DPH. 

 
 

4. Termín plnění 
 
4.1. Termín zahájení plnění předmětu díla:  neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

4.2. Termín předání a převzetí staveniště:   20 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 

4.3. Termín zahájení stavebních prací:   do 2 pracovních dnů od předání staveniště  

4.4. Termín dokončení plnění předmětu díla:   do 6 týdnů od předání staveniště 

4.5. Dílčí termíny pro výrobu a dodávku oken: 

a. Max. doba  dodání oken v 2 NP :         4 týdny od účinnosti smlouvy 
b. Max. doba  dodání oken v 1 NP :         6 týdnů od účinnosti smlouvy 

4.6. Dílčí termíny realizace pro stavební práce uvnitř objektu, tj. výměny MIV a oken: 

a. Max. doba  realizace v 1 NP :         2 týdny 
b. Max. doba  realizace v 2 NP :         2 týdny 
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5. Místo plnění 
 

5.1. Místem plnění předmětu díla je areál ZŠ a MŠ Jižní, Jižní  1903, v k.ú. Česká Lípa, obec Česká 
Lípa, parc. č. 1338/114, s dotčením pozemku parc. č. 1338/120 v katastrálním území Česká Lípa 
obec Česká Lípa. 

 
 

6. Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 
dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.  

6.3. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu 
na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne 
následujícího měsíce. 

6.4. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím e-mailu na adresu podatelna@mucl.cz nebo do datové schránky IS DS: 
bkfbe3p, a to do 2 dnů od potvrzení zjišťovacího protokolu technickým dozorem investora. 

6.5. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení písemné faktury se všemi náležitostmi 
objednateli do datové schránky či na uvedený e-mail. 

6.6. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad 
a nedodělků. 

6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  
u kterých nedošlo k rozporu.  

6.8. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.9. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 

6.10. Objednatel má právo po celou dobu platnosti této smlouvy provést vzájemný zápočet 
pohledávek v případě vystavení opravného daňového dokladu zhotovitelem. 

6.11. Náležitosti daňových dokladů 

6.11.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.11.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.11.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a. má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

mailto:podatelna@mucl.cz
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b. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

c. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.12 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.13 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále: 

a. označení příslušného odboru objednatele 

b. číslo smlouvy, celý název akce „Demolice městského nádraží, Česká Lípa“ 

c. identifikační číslo VZ: IVZ P24V000000xx 

d. popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli. 

6.14 Neobsahuje-li daňový doklad některé z požadovaných náležitostí nebo obsahuje-li nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.15 V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise, důvod 
vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.  

6.16 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.17 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.18 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 

 

7. Podmínky provádění díla 
 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 
předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy 
a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat 
platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
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zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. 
Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady  
či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

● za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací 
jméno, příjmení: xxxxxxx, tel: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxx 
(doplní vybraný účastník před podpisem SoD)    

● za objednatele: 

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací  
tel.: + 420 487 881 172, mob.: 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz    

● Šárka Tomášková, investiční technik  
tel.: + 420 487 881 145, mob.: 731 435 040, e-mail: tomaskova@mucl.cz 

● TDI na základě plné moci objednatele 
● autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele 
● koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele. 

7.7.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  
v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními 
podmínkami. 

7.8.  Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu  
a kvality svých dodávek a prací. 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo  
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i poddodavatel rozvod potřebných médií  
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat 
stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené 
či nezajištěné otvory. 
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7.15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky  
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění a dále zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon  a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a 
příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 
certifikáty a atesty.  

7.16. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. 

7.17. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany 
tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla, 

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned  
při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí 
takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 
vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná 
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené 
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně 
uvedené skutečnosti. 

7.18. Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 

7.19. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

7.20. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.21. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad 
o všech provedených revizích, zkouškácha měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí 
stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z 
hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné 
doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při 
plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém 
jazyce. 

7.22. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději  
ke dni předání a převzetí stavby.  

7.23. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem  
a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o 
prováděném díle. 
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7.24. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: 
uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat  
ve smyslu ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších přepisů,  o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění 
stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci 
jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, 
vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru 
pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

7.25. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list,  
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se  
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí,  
je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje  
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.  
U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele 
telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.26. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál.  
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební 
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele 
a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele  
ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.27. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost  
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.28. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele provádět 
bezplatný záruční servis oken obsahující seřízení oken 1 x ročně během celé záruční doby. 

7.29.    Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě, kterého objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit  
s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i 
v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených 
termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou 
osobou. 

7.30. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel 
v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli  
min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 
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7.31. Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle odst. 7.30. musí být objednateli předávány  
v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 

 

 

8. Převzetí díla nebo jeho části 
 

8.1.  Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného 
provedení, záruční listy, atd. 

8.2.  Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může 
být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo 
s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

8.3.  Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti 
musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen 
dílo převzít.  

8.4.  Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

8.5.  Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

8.6.  Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.7.  Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení, a při tom  
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli. 

8.8.  Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 

8.9.  Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.10.  V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných 
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vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených 
lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel 
nápravu bez zbytečného odkladu. 

8.11.  Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.12.  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou  
svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.13.  Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo  
je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.14. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby.  

8.15.  Zhotovitel vykonává od doby přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.14 této smlouvy 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

8.16.  Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

8.17.  Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 
stanovených. 

8.19. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy. 

 
 

9. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 
 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla  
a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, 
oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

9.5. Zhotovitel zároveň musí do 7 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
vadu odstraní. Termín odstranění vady nesmí být delší než 30 dnů od obdržení reklamace.  
Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. 

9.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vadu 
(havárii) odstranit nejpozději do 48hodin po obdržení reklamace. 
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9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných  
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění 
vady.   

9.8. Objednatel je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě v případě, že zhotovitel neodstraní 
havárii v termínu dle čl. 9.6. této smlouvy. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 
v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou 
či v jejím důsledku. 

9.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedení bezplatného 
záručního servisu v rozsahu dle odst. 7.28. smlouvy od zástupce objednatele (uživatele) 
písemně sdělit uživateli, v jakém termínu nastoupí a provede uvedený bezplatný servis. 
Nestanoví – li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení výzvy zástupce 
objednatele (uživatele) zhotovitelem.  

9.11. V případě, že nebude proveden bezplatný záruční servis dle čl. 2. odst. 2.5.3. smlouvy,  
a v důsledku toho dojde k vadě předmětu díla, je odpovědnost za tuto vadu na straně 
zhotovitele. 

9.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel  
je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout 
součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.  
Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě 
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

9.13. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo  
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 
 

10. Smluvní pokuty 
 
10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení stavebních prací uvedeným  

v čl. 4. odst.  4.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu  
ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. 4. odst.  4.4. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.3. V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem uvedeným v čl. 4. odst.  4.5. a 4.6. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
započatý den prodlení.  

10.4. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho 
výzvu smluvní pokutuí ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení až do doby odstranění poslední vady. 

10.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 
vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je 
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povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  
za každý započatý den prodlení.  

10.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7. odst. 7.29. smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7. odst. 7.30. a 7.31. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

10.9. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení  
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5 000 Kč. 

10.10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12. odst. 12.1. smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.11. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.12. V případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi ve vymezených prostorách  

a komunikacích určené v předávacím protokolu, v objektu a vně ZŠ a závadu neodstraní 
v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.13. V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.14. V případě, že zhotovitel poruší podmínky záručního plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ. 

10.15. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté  
ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 
povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.16. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započítat na cenu díla. 

10.17. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 
smluvní pokuta utvrzuje.   

10.18. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která  
je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

 
 

11. Nebezpečí škody na věci 
 

11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. 
částech, 
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b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích  
nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 
věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním 
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.  
Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy 
nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 
 

12. Pojištění 
 

12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva  
č. xxxxxxxxxxxxxxx u pojišťovny xxxxxxxxxxxxxxx, na pojistnou částku xxxxxxxxx Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 2 000 000 Kč po celou dobu plnění 
předmětu smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 
zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 
porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek uvedených v čl. 
7 této smlouvy. 

13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 
s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než 30 dnů.  

13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému 
účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je 
jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany 
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odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 
smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která 
mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy  

13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).  

13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu 
pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu 
díla. 

13.6.4 Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
smlouvy  

13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

▪ objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

▪ objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení 
a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran, 

▪ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky  
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po 
předání a převzetí díla, 

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 
 



 17 

14. Vyšší moc 
 
14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 
jakoukoliv formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna je průměrná teplota v pracovní době, stanovená z odečtů 
v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin, pod bodem mrazu ve vztahu  
k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce 
stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C. 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %.  

14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to, aniž by muselo 
dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. 

 
 

15. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností 
objednatele jakkoliv postihovat. 

15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami. 

15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla  
bez DPH. 

15.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

15.8. Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické podobě. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 
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15.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. 

15.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne … … 2024 usnesením  
č. xxxxx/2024. 

15.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.14.  V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.15.  Nedílnou součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele  

 

V České Lípě dne … … ….    V ………………. dne … … …. 

 

 

                                                                                  

…………………………                ……………………………. 

za objednatele                           za zhotovitele 

Ing. Jitka Volfová                       jméno, příjmení 

Starostka Města Česká Lípa 


