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Souhrnná technická zpráva : 
 
 
Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. S ohledem na 

druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a 
dobu trvání stavby, byl rozsah jednotlivých částí upraven. 

 
Dokumentace dle přílohy č. 12 - rozsah a obsah dokumentace pro ohlášení stavby (pro spo-

lečný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, sou-
lad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy vnitřních prostor domu s pečovatelskou 

službou v obci Česká Lípa, ul. Ústecká č.p. 2855. Stavební pozemek je mírně svažitý, teraso-
vitě upravený a je přístupný z místní komunikace. 
 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem 
Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. Vzhled 

a využití objektu se nemění, není třeba posuzovat soulad s územním plánem 
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c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmi-
ňujících změnu v užívání stavby 
Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. Vzhled 

a využití objektu se nemění, není třeba posuzovat soulad s územním plánem 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vyu-
žívání území 
Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nejsou pro 

rozsah stavby vydávána. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v textové a výkre-

sové části projektové dokumentace. 
Podmínky stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. k projektové dokumentaci 

jsou samostatnou přílohou technické zprávy stavební části projektové dokumentace. 
 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeolo-
gický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Vzhledem k povaze zakázky byla provedena prohlídka konstrukcí a orientační domě-

ření budovy. 
V přízemí objektu byly zjištěny drobné poruchy obvodové výplňové konstrukce. 

V dokumentaci jsou navržena příslušná opatření. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zó-
na, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolo-
vané území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
Není. 

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stávající objekt: 
- je mimo záplavové území, nemůže být zasažen povodněmi 
- se nenachází v lokalitě s probíhající nebo již ukončenou hlubinnou těžbou 
- se nenachází v lokalitě se zaznamenanou seizmicitou 

 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomě-

ry v území 
Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. V době 

provádění stavebních prací může být zvýšena prašnost v okolí stavby. Po dobu výstavby bude 
provedeno opatření proti vniku cizích osob na staveniště. 

Vliv stavby na odtokové poměry v území se nemění. 
 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Požadavky na asanace, demolice a kácení stromů nejsou. 
 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Nejsou žádné požadavky. 

 
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech-

nickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
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Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane stávající. 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby stavby – s uživateli objektu bude před zahájením prací dohod-

nut způsob a termín uvolnění prostor pro možnost provedení jednotlivých stavebních úkonů, 
případné rozfázování průběhu stavebních úprav. 

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou. 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavba se nachází v zastavěné části města Česká Lípa, ul. Ústecká. Stavba se nachází v 

zástavbě domů vystavěných ve stejné době výstavby a obdobné technologie provedení. 
 

Dotčení stavbou p.č. Druh pozemku Vlastnické právo 

stavba 
st. 
5750/13 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 
47001 Česká Lípa 

kabelové vedení 
k vjezdové bráně, 
prodloužení chodní-
ku 

5750/113 ostatní plocha 

 
 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bez-
pečnostní pásmo 
Nevznikají. 
 

 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a vý-
sledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. Byla 

provedena prohlídka konstrukcí objektu. I přes pravidelnou údržbu vykazují některé kon-
strukce a technická zařízení známky dožilosti. 
 

b) Účel užívání stavby 
Předmětem dokumentace je stavební úprava stávajícího objektu občanské vybavenosti 

– dům s pečovatelskou službou. Jedná se o systém nájemního bydlení, kdy DPS poskytuje 
nájemníků sociální služby za sjednanou úplatu. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stávající stavbu trvalého charakteru. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba je přizpůsobena pro bezbariérové užívání. Přízemí objektu je uvažováno pro 

užívání osobami s tělesným postižením. Nadzemní podlaží jsou uvažována pro užívání 
osobami se sníženou schopnost pohybu. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v textové a výkre-

sové části projektové dokumentace. 
Podmínky stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. k projektové dokumentaci 

jsou samostatnou přílohou technické zprávy stavební části projektové dokumentace. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod. 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není. 

 
g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Předmětem dokumentace je stavební úprava stávajícího objektu občanské vybavenosti 

– dům s pečovatelskou službou. Jedná se o systém nájemního bydlení, kdy DPS poskytuje 
nájemníků sociální služby za sjednanou úplatu. 

 
zastavěná plocha:   stávající  
obestavěný prostor   stávající 

 
 
 OBJEKT A OBJEKT 

B 
OBJEKT C 

1.pp 1.np 2.np 3.np 4.np 1.np 1.np 2.np 3.np 4.np 5.np 
Kanceláře  8      7     
Byt ZTP, 
dvoupokojový 

 9     1     

Byt standartní, 
jednopokojový 

 1 16 14 14   18 16 14 14 

Byt standartní, 
dvoupokojový 

  1 1 1   1 1 1 1 

 
 

 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické ná-
ročnosti budov apod. 
V místě stavby se nachází zemní kabelové rozvody, přípojky ke stávajícímu objektu. 

Mohou se zde nacházet telekomunikační vedení, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, 
elektro přípojka, přípojka plynovodu a přípojky kanalizace. Před započetím prací musí být v 
místě zemních prací všechny podzemní sítě vytyčeny!!! Napojení na sítě se nemění. 

 
Bilance spotřeby vody je stávající. 
 
Instalovaný příkon – objekt „A“ (rezerva pro třífázové připojení): 

 1.NP – 10x byt elektrizace „B“                    110 kW – soudobost 0,45 = 49,5 kW 
             2.NP – 17x byt elektrizace „B“                    187 kW – soudobost 0,39 = 72,9 kW 
             3.NP – 15x byt elektrizace „B“                    165 kW – soudobost 0,41 = 67,7 kW 
             4.NP – 15x byt elektrizace „B“                    165 kW – soudobost 0,41 = 67,7 kW 

Společná spotřeba                                        70 kW – soudobost 0,70 = 49,0 kW 
Celkový instalovaný příkon      712 kW – soudobost =     306,8 kW                         
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Instalovaný příkon – objekt „C“ (rezerva pro třífázové připojení): 
 2.NP – 19x byt elektrizace „B“                    209 kW – soudobost 0,38 = 79,4 kW 
             3.NP – 17x byt elektrizace „B“                    187 kW – soudobost 0,39 = 72,9 kW 
             4.NP – 15x byt elektrizace „B“                    165 kW – soudobost 0,41 = 67,7 kW 
             5.NP – 15x byt elektrizace „B“                    165 kW – soudobost 0,41 = 67,7 kW 

Společná spotřeba                                        57 kW – soudobost 0,70 = 39,9 kW 
Celkový instalovaný příkon      712 kW – soudobost =     327,3 kW                         
 

Likvidace odpadu vznikajícího z provozu objektu bude likvidována stávajícím způsobem – 
skladování v kontejnerech a odvoz smluvním zněškodňovatelem odpadu. 
 
 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení stavby  03/2025 
Předpokládaná lhůta výstavby  24 měsíců 
 

j) Orientační náklady stavby 
Budou určeny položkovým rozpočtem. 

 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Regenerovaný objekt se nachází v zastavěné části obce Česká Lípa. Objekt občanské 

vybavenosti je součástí lokality mezi objekty vystavěnými přibližně ve stejné době stejnou 
technologií výstavby. 

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhled objektu není nijak dotčen. 
 
 

B.2.3 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhled objektu není nijak dotčen. Jedná se o budovu občanské vybavenosti, výrobní 

technologie zde nejsou. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je přizpůsobena pro bezbariérové užívání. Přízemí objektu je uvažováno pro 
užívání osobami s tělesným postižením. Nadzemní podlaží jsou uvažována pro užívání 
osobami se sníženou schopnost pohybu. 

Vybavení jednotlivých bytů a prostor je navrženo dle požadavku provozovatele 
v souladu s vyhl. 398/2006 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezba-
riérové užívání staveb. 

Podmínky stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. k projektové dokumentaci 
jsou samostatnou přílohou technické zprávy stavební části projektové dokumentace. 

 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby se bude i nadále řídit stávajícím provozním řádem – ten-

to zůstává v platnosti. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 
 

a) Stavební řešení 
 
 

Stavební řešení 

 
Celkové stavební úpravy vycházejí z požadavků uživatele (provozovatele) na zkvalitnění po-
skytovaných služeb a ubytování. Dále se vychází z živonosti jednotlivých technických zaříze-
ní budovy. 
 
Vyklizení vnitřních prostor 
Před zahájením prací na ucelené části budou vyklizeny vnitřní prostory 
- vyklizení vnitřních prostor bytů, kanceláří a společných prostor (kuchyňky, zařizovací 

předměty, vestavné skříně, garnýže, ...) 
- demontáž plechové kapotáže rozvodů elektro na společné chodbě (viz. část elektro) 
- demontáž plechové kapotáže stoupaček dešťových svodů na společné chodbě (viz. část 

ZTI) 
- demontáž skříní na společných chodbách 
 
 
Bourací práce 
V rámci úpravy vnitřní dispozice budou provedeny bourací a demoliční práce (viz. výkresová 
část) 
- odstranění všech vnitřních dveří včetně zárubní 
- demolice vnitřního bytového jádra 
- demolice vnitřní dispozice dle výkresové části 
- odstranění nášlapné vrstvy podlah ve všech prostorách (PVC, dlažby) 
- odstranění tepelněizolačního obkladu stěn v prostoru  schodiště 
- provedení otvorů v nosném panelu pro nové dveře 
- odstranění podlahové skladby venkovní terasy 
- demontáž dveřích a okenních výplní v obvodové konstrukci pro možnost osazení no-

vých prvků 
- odstranění části obvodové konstrukce v objektu B (potrhaná část), včetně základové 

konstrukce, včetně podlahové konstrukce prostoru společenské místnosti 
 
 
Popis zásahů do nosných konstrukcí 
Z hlediska statiky nosných konstrukcí jsou významné změny dispozic v jednotlivých místnos-
tech a bourání nových otvorů pro průchody ve svislých konstrukcích (stěnových panelech). 
V patrech jsou nové dispozice řešeny pomocí lehkých příček ze sádrokartonů. Nově zřizované 
otvory v betonových stěnách jsou olemovány novými ocelovými rámy. 
Statický výpočtem je ověřena možnost změny dispozic z hlediska únosnosti stropních panelů. 
Ocelové rámy lemující nové otvory jsou navrženy na základě namáhání stěn svislými silami. 
Ocelové rámy vyztužují původní betonové stěnové panely, ve kterých jsou vyříznuty otvory. 
Ostění otvorů je olemováno svisle umístěnými prvky (sloupky) z ocelových válcovaných pro-
filů U140, které jsou ke stěnám kotveny pomocí chemických kotev M12 (4 kusy M12 na jed-
no ostění). Sloupky jsou založeny na patním plechu umístěném, vypodloženém a podbetono-
vaném až na horní úrovni nosného stropního panelu (nikoliv na vrstvě sklady podlahové kon-
strukce). V horní části jsou uzavřeny plechovou deskou, na které jsou uloženy překlady. Pře-
klady jsou navrženy ze dvou ocelových profilů I100 pro otvory světlosti 0,8 m a ze dvou oce-
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lových profilů I140 pro otvor světlosti 1,2 m. Utažením horního líce překladu k betonu nad 
překladem a vyklínováním sloupku ostění k podkladu bude zajištěna aktivace rámu. V přípa-
dech, kdy je otvor prováděn ve svou sousedních stěnových panelech je zajištěno propojení 
těchto panelů pomocí chemických kotev M8 kotvených přes profily překladu (8 kusů M8 na 
jedno propojení). Všechny ocelové prvky budou navzájem provařeny. 
Otvory v betonových stěnových panelech je nutné provádět řezáním. Před prováděním otvorů 
je nutné řádně provizorně podchytit všechny sousedící konstrukce. Pro popis prací souvisejí-
cích s bouráním otvorů je nutné zpracovat technologický postup provádění. 
 
Úpravy částí výplňového obvodového zdiva objektů C a B: 
Vzhledem k závažným poruchám výplňového obvodového zdiva části objektu B je navrženo 
jeho vybourání a to včetně základové konstrukce a následná kompletní náhrada základu i zdi-
va. 
Podle původního výkresu statické části dokumentace netvoří výplňové obvodové zdivo nos-
nou konstrukci. Předpokládá se tedy, že bourání zdiva a základu nebude znamenat nutnost 
zásahu do stávajících nosných konstrukcí. 
Před zahájením prací bude nutno tento předpoklad potvrdit a v případě potřeby přijmout ná-
sledná nezbytná opatření. 
V rámci bourání základové konstrukce bude zhodnocena příčina špatného stavu zdiva nad 
základem a v případě potřeby budou přijata nezbytná následná opatření. 
Navrženo je vybourání parapetu ve výplňovém obvodovém zdivu v části objektů C a B pro 
umístění nových dveří. Podle původního výkresu statické části dokumentace netvoří výplňové 
obvodové zdivo nosnou konstrukci. Předpokládá se tedy, že bourání parapetu pro umístění 
nových dveří nebude znamenat nutnost zásahu do stávajících nosných konstrukcí. 
Před zahájením prací bude nutno tento předpoklad potvrdit a v případě potřeby přijmout ná-
sledná nezbytná opatření. 
 
Oprava obvodové konstrukce objektu B 

Zemní práce a výkopy budou prováděny převážně v zeminách zařazených do 3. třídy 
těžitelnosti. Sklony svahů dočasných výkopů je možné nad hladinou podzemní vody, 
s ohledem na místní situaci a s odvoláním na tab. 4 ČSN 73 3050, provádět v poměru 1:0,25 
až 1:0,50. 

Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové, spodní monolitický stupeň a horní stu-
peň z tvárnic ztraceného bednění. S pasy se pak předpokládá interakce armovaného podbeto-
nu. Zasypání hutnit po vrstvách vibrační deskou. 

Výplňové zdivo je navrženo z pórobetonových systémových bloků, tloušťky 250mm. 
Zdivo je navrženo pevnosti min. P2-440 na systémové lepidlo. Běžné překlady budou prove-
deny ze systémových překladů. Zdivo bude propojeno se stávající obvodovou konstrukcí. 

Na vnitřních stěnách budou provedeny vnitřní omítkové vrstvy, opatřeno malbou. Na 
vnějším povrchu zdiva bude proveden kontaktní zateplovací systém z desek z minerální vaty 
s vrchní tenkovrstvou omítkou. 

Zateplení obvodové stěny je provedeno z desek MW, případně XPS. Tepelnou izolaci 
podlahového souvrství přízemí tvoří nášlapné tepelné izolace z EPS.  
 
Vnitřní příčky 
Vnitřní dělící příčky jsou navrženy v přízemí z pórobetonových tvárnic tl. 100, 125 a 150mm 
na tenkovrstvé lepidlo, s vrchní armovací vrstvou a štukovým povrchem. 
Vnitřní dělící příčky v nadzemních podlažích jsou navrženy sádrokartonové, dle katalogových 
listů, dle předepsané požární odolnosti. 
 
Osazení vnitřních dveří do nových otvorů 
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Do nově vytvořených otvorů (viz statická část PD) budou osazeny plechové zárubně pro do-
datečnou montáž, šířkově variabilní. 
 
Výměna vnitřních dveří ve stávajících otvorech 
Do stávajících otvorů (stavebně zapravených) po původní ocelové zárubni budou osazeny 
plechové zárubně pro dodatečnou montáž, šířkově variabilní. 
 
Nová okna, vstupní dveře a vstupní sestava 
Jedná se o plastové výrobky s izolačním dvojsklem (Ug=1,0, Uw=1,4, okno se středovým těs-
něním a větráním přes rám okna). 
Vchodové dveře jsou osazeny nové plastové dvoukřídlé, (UD=1,5, s nízkým hliníkovým pra-
hem).  
Vstupní sestava je navržena hliníková s automatickými posuvnými dveřmi, elektronicky 
ovládanými. 
 
Podlahové konstrukce, nášlapné vrstvy 
Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny kombinací lepené keramické dlažby (ve vlhkých pro-
vozech podloženou stěrkovou hydroizolací) a PVC. Pod tyto vrstvy bude provedena vyrovná-
vací samonivelační cementová stěrka, je uvažována aplikace ve všech prostorách. 
V případě nutnosti vyrovnání větších výškových rozdílů bude použita vhodná cementová 
hmota (podlahy v místě stávajících bytových jader). 
Keramické dlažby jsou navrženy pro bezbariérové stavby a osoby se sníženou schopností po-
hybu, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Formát je zvolen 200/200mm (nutno vyvzorkovat). 
PVC povrchy jsou navrženy zátěžové, se systémovou soklovou lištou (nutno vyvzorkovat). 
 
Keramické obklady 
Keramické obklady jsou navrženy formátu 200/200mm (nutno vyvzorkovat). Je uvažováno 
s obkladem vždy pod stropní (podhledovou) konstrukci. 
 
 
Sádrokartonové konstrukce 
 
Stěny bez požární odolností - W111, W112 
- stěna, jednoduchý rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického obkladu 
nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění) 
- pro možnost zavěšení vybavení (nábytek, vybavení ZTP) použít UA profily 
 
Instalační šachta s požární odolností - W628 
- šachtová stěna, jednoduchý rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického 
obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění) 
- pro možnost zavěšení vybavení (nábytek, vybavení ZTP) použít UA profily 
 
Instalační stěny bez požární odolností - W116 
- instalační stěna, dvojitý odsazený rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití kera-
mického obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění) 
 
Pevný podhled bez požární odolnosti - D112 
- dvojitý rastr, jednovrstvé opláštění 
 
Pevný podhled s požární odolností - D112 
- dvojitý rastr, dvojité opláštění 
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Skládaný podhled bez požární odolnosti 
- křížový zavěšený rastr, minerální perforované kazety v úrovni rastru 
 
 
Podhledy 
Ve vybraných prostorách bude proveden pevný sádrokartonový podhled dle katalogových 
listů, s požární odolností dle požadavku PBŘ.  
V prostoru zubní ordinace bude proveden rastrový podhled zavěšený na dvojitém ocelovém 
roštu formátu 600x600mm s rovnou hranou. Ve sprchách bude SDK podhled s impregnova-
nými deskami proti vlhkosti. 
 
 
Požadavky na stavební konstrukce z hlediska PBŘ 
 
Instalační šachty  
- stěny z SDK případně zděné - EI 30 DP1 
- v suterénu podhledy pod instalační šachty - EI 30 DP1 
- požární uzávěry (dvířka) - EW 15 DP1 
- požární ucpávky - 30 min 
 
Dveře do bytů a kanceláří ze společné chodby 
- EI 30 S200 DP3 
 
Dveře do technického prostoru rozváděčů EL 
- EI 30 S200 C2 DP3 
 
Dveře do schodiště 
- EI 30 C2 DP3, včetně koordinátoru 
 
 
Konstrukce truhlářské 
Jedná se o vnitřní parapety, kuchyňské linky, drobné doplňky a výrobky související s interié-
rem. 
Vnitřní dveře jsou navrženy v dřevěném dekoru, plné, prosklené, s požadovanou požární 
odolností. Vybavení kováním je uvedeno v tabulce vnitřních dveří (bezpečnostní vložky se 
systémem generálního klíče, dozické zámky, WC zámky, klika, koule,…) 
 
Vybavení vnitřních prostor pro ZTP 
Jedná se o svislá a vodorovná madla (pevná, sklopná), dále sprchová sedátka. Provedení je 
četně kotevního materiálu (vždy nutno zaměřit skutečné rozměry na stavbě). Výrobek nutno 
vzorkovat a odsouhlasit investorem. 
Provedení musí odpovídat vyhl. 398/2009 s. o obecných technických požadavcích zabezpeču-
jících bezbariérové užívání staveb. 
 
Podlaha venkovní terasy 
Po odstranění stávající skladby bude provedena nová systémová skladba, napojená na stávají-
cí obvodové konstrukce.  Nově jsou osazeny terasové vpusti s vyhříváním. 
Skladba je navržena jako referenční, je možné použít jinou ucelenou certifikovanou skladbu. 
 
Oprava střechy zimní zahrady 
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Stávající živičná krytina bude ponechána, nově jsou osazeny terasové vpusti s vyhříváním. 
 
Zpevněné plochy 
V rámci nové přístupu do ordinací v objektu C je navrženo prodloužení chodníku. Plocha bu-
de plynule navázána na stávají chodník. 
Nové dlážděné plochy 27m2 
 
Výkop pro ovládací kabel vjezdové brány (požadavek EPS) 
Provedení výkopu pro kabel EPS ovládající vjezdovou bránu. Výkop bude proveden volně 
v terénu, v části přes chodníkovou plochu. Výkop bude hloubky mn. 0,8m. Kabel bude uložen 
do pískového obsypu s výstražnou folií a zpětně zasypán vykopanou zeminou. 
 

 

 

Zdravotně technické instalace 

 
Zásobování řešených prostorů pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou, která 
je napojena na stávající vodovodní řad. Stávající vodovodní přípojka není součástí projektu. 
Kapacita stávající vodovodní přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Fakturační vodo-
měrná sestava bude umístěna v technické místnosti na konzolách na stěně v 1.NP. Navržená 
vedení budou napojena na stávající páteřní vedení, která budou zachována dle jejich technic-
kého stavu. Stávající vedení budou demontovány a nahrazeny novými rozvody, které budou 
vedeny ve stávajících trasách. 
Odkanalizování řešených prostorů bude provedeno stávající vnitřní splaškovou kanalizací. 
Stávající vnitřní splašková kanalizace je dále napojena do stávající kanalizační přípojky, která 
je napojena do stávající kanalizace. Stávající kanalizační přípojka není součástí projektu. Ka-
pacita stávající kanalizační přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená vedení 
budou napojena na stávající páteřní vedení, která budou zachována dle jejich technického 
stavu. Stávající vedení budou demontovány a nahrazeny novými rozvody, které budou vedeny 
ve stávajících trasách. 
Dešťové vody z plochých střech, střech zimních zahrad a teras objektů budou podchyceny 
střešními a terasovými vtoky a svedeny vnitřní dešťovou kanalizací. Dále budou napojeny na 
stávající svodné potrubí vnitřní kanalizace. Navržená vedení budou napojena na stávající pá-
teřní vedení, která budou zachována dle jejich technického stavu. Stávající vedení budou de-
montovány a nahrazeny novými rozvody, které budou vedeny ve stávajících trasách. 
 
Potřeba vody a množství odpadních vod 
 Stavebními úpravami objektu dojde k modernizaci objektu. Nedojde k navýšení 
spotřeby vody a množství vypouštěných odpadních vod. Kapacity stávající vodovodní a 
kanalizační přípojky jsou plně dostačující. 
 

Vnitřní rozvod vody 
Zásobování řešených prostorů pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou, která 
je napojena na stávající vodovodní řad. Stávající vodovodní přípojka není součástí projektu. 
Kapacita stávající vodovodní přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Fakturační vodo-
měrná sestava bude umístěna v technické místnosti na konzolách na stěně v 1.NP. Navržená 
vedení budou napojena na stávající páteřní vedení, která budou zachována dle jejich technic-
kého stavu. Stávající vedení budou demontovány a nahrazeny novými rozvody, které budou 
vedeny ve stávajících trasách. 
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Teplá voda  
Příprava teplé vody pro řešené prostory bude zajišťována stávajícím centrálním ohřevem teplé 
vody v objektu. Nově navržené potrubí bude napojeno na stávající vedení vysazením odboček 
a osazením uzávěrů. 
 
Požární voda - Vnitřní odběrná místa 
V objektu budou v prostoru chodeb umístěny požární hydranty DN 19 mm s průtokem Q = 
min. 0.3 l.s-1, délka hadice 30 m, přetlak min. 0.2 MPa, provedení na stěnu. Hydrantové skříně 
budou použity typu např. DN 19 650x650x175 mm, které budou napojeny na vnitřní vodovod 
objektu. Barevné provedení bude určeno architektem při realizaci!!! 
Potrubí požárního vodovodu vedení bude provedeno z ocelového pozinkovaného potrubí. 
Dimenze jsou v souladu s ČSN.  
Hydrantový systém musí být dle ČSN 730573 umístěn na přístupném místě, vybaven ručně 
ovládaným přítokovým ventilem, tvarově stálou izolovanou hadicí délky 30 m se spojkami a 
s  hadicovým uložením, uzavírací proudnicí o průměru výstřikové hubice 6 mm. Toto vše 
bude umístěno ve skříni na zdivu nebo na zdivu. Osa skříně bude osazena ve výšce 1.3 m nad 
podlahou.  
 
Vnitřní splašková kanalizace 
Odkanalizování řešených prostorů bude provedeno stávající vnitřní splaškovou kanalizací. 
Stávající vnitřní splašková kanalizace je dále napojena do stávající kanalizační přípojky, která 
je napojena do stávající kanalizace. Stávající kanalizační přípojka není součástí projektu. 
Kapacita stávající kanalizační přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená vedení 
budou napojena na stávající páteřní vedení, která budou zachována dle jejich technického 
stavu. Stávající vedení budou demontovány a nahrazeny novými rozvody, které budou vedeny 
ve stávajících trasách. 
 
Vnitřní dešťová kanalizace 
Dešťové vody z plochých střech, střech zimních zahrad a teras objektů budou podchyceny 
střešními a terasovými vtoky a svedeny vnitřní dešťovou kanalizací. Dále budou napojeny na 
stávající svodné potrubí vnitřní kanalizace. Navržená vedení budou napojena na stávající pá-
teřní vedení, která budou zachována dle jejich technického stavu. Stávající vedení budou de-
montovány a nahrazeny novými rozvody, které budou vedeny ve stávajících trasách.  
 
 

 

Vzduchotechnika 

 
Dimenzování přívodu a odvodu vzduchu je navrženo dle následujících zásad: 

• WC    odvod vzduchu  50 m3h-1/ 1 mísu 
• Umyvadlo    odvod vzduchu  30 m3h-1/ 1 na zařízení 
• Sprchy (vana)                              odvod vzduchu           150 m3h-1/ zařízení 
• Úklidová komora                          odvod vzduchu           150 m3h-1/ zařízení 
• Prostory praní prádla výměna vzduchu cca 10x 1/hod 
                                                           

Zde situovaná zařízení mají za účel zajistit odvod škodlivin a zápachů ve vazbě na platnou 
legislativu. Dále je nutno uvést, že většina oken v objektu bude otevíratelná a je tím zajištěno 
přirozené větrání. Proto je nucené větrání pouze doplňkem větrání přirozeného.  
Klimatizace – chlazení nebylo investorem požadováno. Řízené zvlhčování nebo odvlhčování 
vzduchu nebylo investorem požadováno. Vzduchotechnika nenahrazuje vytápění – nepokrývá 
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tepelné ztráty. Použití rekuperace tepla při větrání pobytových prostor nebylo investorem po-
žadováno. 
 
Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí  
Větrání bude podtlakové pomocí jednotlivých samostatných systémů dle dispozice objektu. 
Nad podhledem větraných místností sociálního zázemí budou instalovány odvodní potrubní 
ventilátory opatřené zpětnou klapkou v těsném provedení a pružnou manžetou. V podhledech 
budou instalovány odtahové vyústky. VZT rozvod vedený v podhledu bude ze spiro potrubí a 
tvarovek. Flexo potrubí bude použito pro dopojení ventilátorků/vyústek a bude plnit funkci 
pružné manžety a částečně tlumiče hluku. VZT rozvody budou utěsněny ve spojích pryžovým 
těsněním a vodotěsně vytmeleny. Odvod vzduchu bude pomocí VZT rozvodu nad střechu 
objektu zakončeného pomocným ventilátorem, výfukovou hlavicí nebo nástavcem se sítem 
dle arch. záměru investora. Další varianta bude na fasádu přes mřížku – žaluzii v barvě RAL 
fasády. Spouštění ventilátorů v koupelnách a na WC bude tlačítkem ve větraném prostoru. 
Doba chodu ventilátorů bude nastavena dle doběhového spínače. Dále bude větrání spínáno 
v automatickém režimu pomocí programovatelného časového spínače za účelem provětrání 
ubytovací jednotky. 
 
Zařízení č. 2 - Kuchyňský kout  
Prostor kuchyňského koutu bude opatřen cirkulační digestoří s filtrem  aktivním uhlím pro 
odstranění zápachů. Digestoř bude součástí dodávky interiérového vybavení nábytkem. 
 
Zařízení č. 3 – Větrání stoupaček od sociálního zázemí – pomocné střešní ventilátory 
Za účelem zabránění přefuků vzduchu z VZT stoupaček do pobytových prostor bude na každá 
VZT stoupačka nad střechou opatřena pomocným ventilátorem. Ventilátor s EC motorem 
bude udržovat pomocí tlakového čidla a automatické změny otáček (regulace vzduchového 
výkonu) ve stoupačce podtlak. 
 
Zařízení č. 4 – Větrání garáže pro osobní automobil 
Garáž bude větrána přirozeně pomocí dvou větracích otvorů vel. 200 x 200 na fasádu objektu. 
Jedna mřížka bude u podlahy a druhá pod stropem. 
 
Zařízení č. 5 – Větrání prostor prádelny pomocí lokálních jednotek s rekuperací tepla 
Instalace centrální VZT jednotky s rekuperací tepla pro prostory prádelny a sušárny byla pro-
vozovatelem objektu zamítnuta.  
Vybrané prostory budou větrány stěnovými rekuperačními jednotkami (5x sada) zajišťujícími 
vyvážené větrání (přívod/odvod) se zpětným získáváním tepla. V obvodové stěně bude insta-
lována rekuperační jednotka 5x 500 m3/h. Z venkovní stany na fasádě bude žaluzie se sítem, 
z vnitřní strany distribuční mřížky. Součástí dodávky větracích jednotek bude systém MaR 
pro nastavení časových a výkonových režimů větrání.   Dále bude větrání automaticky spíná-
no nastavitelným hygrostatem instalovaným ve větraném prostoru. Decentrální větrání umož-
ní optimální nastavení větrání na základě provozních požadavků po jednotlivých prostorech. 
 
Zařízení č. 6 – Větrání prostor prádelny pomocí dílčích odvodů vzduchu 
Prostory prádelny a zázemí budou opatřeny několika samostatnými odvody vzduchu, které 
budou doplňkem větrání přirozeného a větrání průběžného s rekuperací tepla. Jednotlivé od-
vody vzduchu budou spínány převážně v době provozně špičkového využití technologie a při 
využití sociálního zázemí. 
 
Zařízení č. 7 – Klimatizace zubní ordinace 
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Prostor vybraný investorem  - zubní ordinace bude klimatizován pomocí sestavy vnitřní ,,Split 
,, nástěnné jednotky a venkovní kompresorové části v režimu tepelné čerpadlo vzduch- 
vzduch. Vnitřní klimatizační jednotka bude vybavena ovladačem pro řízení chodu. Tím se 
zajistí možnost nastavení teploty dle tepelných zisků v prostoru. Dále hlukové parametry musí 
odpovídat požadavkům s ohledem na využití klimatizovaných prostor – ordinace.  
 

 

 

Zařízení pro vytápění 

 
Projektová dokumentace řeší zhodnocení stávající stavu otopné soustavy v řešeném ob-

jektu a návrh vhodných úprav. 
Zdrojem tepla je objektová předávací stanice. Otopný systém je teplovodní s nuceným 

oběhem. Otopné plochy plochu tvoří litinová článková otopná tělesa v kombinaci 
s trubkovými otopnými tělesy v hygienickém zázemí. 

 
Zhodnocení funkčnosti vytápění a návrh úprav 

Zdrojem tepla je objektová výměníková stanice s ohřevem teplé vody. Strojovna UT je 
po nedávné rekonstrukci a je plně funkční. 

Zdrojem tepla je objektová předávací stanice. Otopný systém je teplovodní s nuceným 
oběhem. Otopné plochy plochu tvoří stávající litinová článková otopná tělesa, jež budou 
v maximální míře zachována stávající. 

Celý otopný systém podle informací údržby nevykazuje poruchy ( netěsnosti potrubí, 
otopných těles, apod. ), otopný systém v topném období pracuje bez výpadků a na požadova-
né parametry. Otopný systém bude zachován v provozu bez změn. 

Nové koupelny a hygienické zázemí budou opatřeny novými s elektrickými trubkovými 
otopnými tělesy s regulátory teploty. Otopnou plochu v hygienickém zázemí tvoří elektrické 
koupelnové trubkové topné těleso se spodním středovým připojením. Elektrické topné těleso 
je umístěno v levém svislém profilu. Elektrický přímotop je osazen elektrickým topným těle-
sem s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu. 

V místnostech, kde budou provedeny dispoziční změny, budou instalována nová desko-
vá otopná tělesa napojená na stávající rozvod otopného systému. Otopnou plochu tvoří ocelo-
vá desková tělesa s univerzálním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem 
a ventilovou vložkou opatřenou termostatickou hlavicí. Připojení těles na topný systém bude 
pomocí armatury H šroubení s vypouštěním a svěrného šroubení. Uložení topných těles bude 
na typových konzolách dodávaných s tělesy. Tělesa budou standardně osazena odvzdušňova-
cími armaturami. Otopná tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí.  

Při vizuální prohlídce byly shledány nedostatky v izolování páteřních rozvodů. Na stá-
vajících vedeních jsou prakticky žádné, nebo nedostatečné tepelné izolace. Budou tedy prove-
deny nové izolace dle platných předpisů - vyhláška č. 151/2001 Sb., vyhláška Ministerstva 
průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie s přihlédnutím na optimalizační výpočet. Veškeré 
páteřní trubní rozvody topné vody budou proti ztrátám tepla izolovány trubní návlekovou izo-
lací a potrubními pouzdry z minerální plsti. 
 
Předepsané tloušťky tepelné izolace pro potrubí pro vytápění: 
Potrubí DN 15 ................................................... izolační pouzdro tl. 20 mm 
Potrubí DN 20 ................................................... izolační pouzdro tl. 25 mm 
Potrubí DN 25 ................................................... izolační pouzdro tl. 25 mm 
Potrubí DN 32 ................................................... izolační pouzdro tl. 30 mm 
Potrubí DN 40 ................................................... izolační pouzdro tl. 40 mm 
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Potrubí DN 50 ................................................... izolační pouzdro tl. 50 mm 
Dále stávající armatury na odbočkách páteřních rozvodů jsou na hranici životnosti 

s omezenou funkčností. Bude provedena jejich výměna za nové uzavírací a regulační armatu-
ry. 

V případech drobných dispozičních změn ( dozdívky, opravy ) bude provedena demon-
táž a zpětná montáž otopných těles a napojením na stávající vedení otopné vody, 

 
 

 

 

Silnoproudá elektrotechnika 

 
Jedná se o stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou – Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa. 
Celý areál je rozčleněn na 3 objekty – objekt „A“, objekt „B“ a objekt „C“. Objekt „A“  a 
objekt „C“ slouží jako nájemní byty starších občanů, kteří bydlí v samostatných bytových 
jednotkách.  
V objektu „A“ jsou umístěny v suterénu stávající kancelářské prostory, garáž, prádelny, dílna, 
skladové prostory, rozvodna ÚT a úklidová komora. V 1-4.NP v objektu „A“ budou rekon-
struovány stávající bytové jednotky. 
Spojovací objekt B je přízemní. V objektu je umístěna vrátnice, vstupní zádveří, dva sklady 
jídelních nádob, sklad zahradního vybavení, herna/společenská místnost, vstup a technická 
místnost. 
Bude zde provedena nová vnitřní a venkovní elektroinstalace, která bude napojena 
z pojistkové skříně HDS (R37, R38) která je umístěna na fasádě v místě technické místnosti. 
Z HDS budou napojeny rozváděče RE, které budou umístěny v technické místnosti na kaž-
dém patře objektu „A“. Vedle rozváděčů RE budou umístěny patrové rozváděče společné 
spotřeby. 
V objektu C v prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dvě lékařská pracoviště – ordinace 
praktického lékaře a stomatologická ordinace s příslušným zázemím a čekárnami, kancelářské 
prostory, denní místnost, šatna, sklad, dvě jednotky sociálního zařízení pro systém osobní 
hygieny a jedna bytová jednotka pro dvě osoby jako krizový byt. V 2-5.NP v objektu „C“ 
budou rekonstruovány stávající bytové jednotky. 
Bude zde provedena nová vnitřní a venkovní elektroinstalace, která bude napojena 
z pojistkové skříně HDS (R39) která je umístěna na fasádě v místě technické místnosti. 
Z HDS budou napojeny rozváděče RE, které budou umístěny v technické místnosti na kaž-
dém patře objektu „C“. Vedle rozváděčů RE budou umístěny patrové rozváděče společné spo-
třeby. 
 
Objekt „A“ bude připojen ze stávající HDS (R37, R38) z napěťové hladiny nízkého napětí. 
Přípojky do patrových elektroměrových rozváděčů budou provedeny kabelem 1-AYKY 4x95 
a 1-AYKY 4x70 (dle schéma rozváděčů a půdorysů silnoproudé elektroinstalace). 
Bytové rozváděče budou napojeny z patrových elektroměrových rozváděčů kabelem 1-
CXKH-R 5x6 (většina bytů bude napojena 1 fázově, ale kabel je jako rezerva do budoucna 
pro případné napojení nájemníka na 3 fáze. 
 
Objekt „A“ bude připojen ze stávající HDS (R39) z napěťové hladiny nízkého napětí. Přípoj-
ky do patrových elektroměrových rozváděčů budou provedeny kabelem 1-AYKY 4x95 a 1-
AYKY 4x50 (dle schéma rozváděčů a půdorysů silnoproudé elektroinstalace). 
Bytové rozváděče budou napojeny z patrových elektroměrových rozváděčů kabelem 1-
CXKH-R 5x6 (většina bytů bude napojena 1 fázově, ale kabel je jako rezerva do budoucna 
pro případné napojení nájemníka na 3 fáze. 
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Rozvody elektrické instalace: 
K rozvodům silnoproudé elektrické instalace budou použity měděné kabely 1-CXKH-R, CY-
KY, CYA a CY. 
Pro hlavní domovní vedení (HDV) do rozváděčů RE budou použity kabely 1-AYKY. 
Volně vedené kabely a vodiče v chráněné únikové cestě (nad podhledem a na schodištích) 
musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 (1-CXKH-R). Nosná konstrukce kabelové 
trasy (žlaby, lišty, závěsy, trubky apod.) musí vykazovat třídu reakce na oheň A1 nebo A2.  
Konstrukce kabelové trasy provedená z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. 
kabelový žlab) nemusí vykazovat třídu funkčnosti, pokud následnou ztrátou napětí nebudou 
ovlivněna napojená zařízení a splní požadovanou funkci při přerušení kabelové trasy. 
Rozvody budou uložené nad podhledem (nad podhledem v drátěném žlabu a pro přechody 
přes chodbu budou použity svazkové držáky s maximální roztečí 50 cm). 
Kabeláž v bytech, kancelářích a technickém zázemí bude provedena jako povrchová ve vklá-
dacích lištách a tuhých elektroinstalačních trubkách z PVC kabely CYKY. Kabely budou ve-
deny v kabelových trasách a úhledných svazcích pouze v ortogonálních směrech. Kabely bu-
dou v příslušných dimenzí a počtu vodičů dle připojených koncových zařízení. Musí být do-
drženy doporučené zóny pro ukládání kabelového vedení a osazení přístrojů dle normy ČSN 
33 2130 ed.3.  
Výška vypínačů a ovládačů bude 120 cm od podlahy, výška zásuvek dle popisů v půdorysech 
silnoproudé elektroinstalace.  
 
SIGNALIZACE ZTP: 
V koupelnách pro imobilní pacienty bude osazen signalizační systém pro přivolání pomoci 
tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb) např. na WC, koupelně, sauně atd. 

 

TOTAL STOP – Hlavní vypínač 
Prostor, odkud je umožněno vypnutí elektrické energie objektu musí být v případě požáru 
přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu 
do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest. 
Umístění hlavního vypínače musí být označeno zelenou bezpečností tabulkou „HLAVNÍ 
VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP“. 
Tlačítko TOTAL STOP bude v provedení s ochranným sklíčkem, které se v případě potřeby 
rozbije (standartní provedení).   
Hlavní vypínač TOTAL STOP bude umístěn na fasádě vedle dveří do vrátnice na volném 
venkovním prostranství před prvními vstupními dveřmi do objektu.  
Pomocí HLAVNÍHO VYPÍNAČE TOTAL STOP se vypne celý komplex budov A, B, C na-
jednou. V každém elektroměrovém rozvaděči v patrových rozvodnách bude vypínací prvek 
s napěťovou spouští. Kabeláž k vypínacím prvkům a mezi objekty bude provedena kabely 
s funkčností při požáru P60-R.  
 
Osvětlení: 
Osvětlení bude řešeno svítidly osazenými na stropě nebo stěně. Světelná tělesa budou osazena 
moderními úspornými zdroji LED. Svítidla budou v provedení IP20 a IP44 dle prostoru mon-
táže vycházející z protokolu o určení vnějších vlivů. Spínače budou umístěny u dveří. Spínače 
budou v řazení č. 1,5,6,6+6,7 nebo PIR pohybová čidla dle potřeby vycházející z půdorysů 
silnoproudé elektroinstalace.  
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                                          Požadavky na osvětlení dle ČSN 73 4301: Z1   

 Požadavek dle ČSN 

 Prostor lx UGRL RA 

4 
celkové osvětlení obytné místnosti 
(které se ještě doplňuje místním osvětlením) 50 22 80 

5 komunikace v bytě 75 22 80 
6 obytné kuchyně, šatny, spíže 100 22 80 
7 koupelny, WC 200 22 80 
8 kuchyňská linka, varná deska sporáku 300 22 90 

 
Osvětlení nouzové: 
Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během 
provozní doby v objektu. Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení s požadavkem 
na funkci i v době požáru a navrhuje se podle ČSN EN 1838. Pokud je nouzové osvětlení na-
vrženo bez centrálního zdroje (pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svíti-
del, přičemž interní zdroje jsou v běžném provozu přívodem napětí pouze trvale dobíjeny), 
pak tato svítidla jsou při požáru (při výpadku elektroinstalace, resp. při výpadku běžného 
osvětlení) napájena pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při 

Požadavky na osvětlení dle ČSN 12464-1: 2021 

Popis Id 
Osvětlenost  

lx 
Rovnoměrnost 

Činitel 

oslnění 

UGR 

Index podání 

barev 

schodiště, eskalátory 9.2 100 0,4 25 40 
šatny, umývárny, kou-
pelny, šatny, skříňky, 

sprchy, umyvadla a toa-
lety 

10.4 200 0,4 25 80 

úklid obecně 10.8 100 0,4 0 0 
provozní místnosti, roz-

vodny 
11.1 200 0,4 25 80 

dozorny 11.3 300 0,6 19 80 
sklady a zásobárny 12.1 100 0,4 25 80 

praní a chemické čištění 24.2 300 0,6 25 80 
žehlení a mandlování 24.3 300 0,6 25 80 
psaní, psaní na stroji, 
čtení, zpracování dat 

34.2 500 0,6 19 80 

salónky 36.3 200 0,4 22 80 
chodby 37.7 100 0,4 25 80 

parkovací prostory – bez 
přístupu veřejnosti 

42.4 75 0,25 0 40 

čekárny 45.1 200 0,6 22 80 
denní místnosti 45.6 300 0,6 22 80 

místnosti zaměstnanců 46.2 300 0,6 19 80 
ordinace celkové osvět-

lení 
48.1 500 6 19 90 
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požáru požadavek na kabely ani na funkční integritu kabelových tras. Nouzové osvětlení bude 
autonomní s lokálními bateriovými zdroji a musí zůstat funkční po dobu nejméně 60 minut 
dle půdorysů osvětlení.  
 

 

Vnitřní slaboproudé rozvody 

 
Slaboproudé rozvody budou napojeny z patrových rozváděčů RACK-x_A, které budou umís-
těny v technické místnosti na daném patře. V rozváděčích budou osazeny patch panely, swit-
che, rozbočovače televizního signálu atd. 
 
Slaboproudé rozvody STA: 
V objektu bude proveden rozvod společné televizní antény kabelem koaxiální bezhalogenový, 
LSZH, 6,6mm, ClassB (Dca,s2,d2,a1). Nově instalované zásuvky STA budou napojeny z pa-
trových rozváděčů RACK-x_A.  
Do rozváděče RACK-S_A nebo RACK-4_A budou vyvedeny přívody od antén (dle stávají-
cích přívodů), které budou použity.  Všechny antény zůstávají stávající. Účastnické zásuvky 
pro TV+R+SAT rozvod budou umístěny do společných vícerámečků se zásuvkami Data a 
silnoproudu. 
 
Slaboproudé rozvody Data: 
V objektu bude proveden rozvod strukturované kabeláže kabelem UTP cat.6 B2ca-s1,d1,a1. 
Nově instalované zásuvky Data budou napojeny z patrových rozváděčů RACK-x_A.  
Do rozváděče RACK-S_A nebo RACK-4_A budou vyvedeny přívody poskytovatelů interne-
tu (dle stávajících přívodů), které budou použity.  Všechny antény zůstávají stávající. Traso-
vání pro výše uvedené slaboproudé rozvody bude provedeno hvězdicově ze slaboproudých 
rozvaděčů RACK-x_A k účastnickým datovým zásuvkám. Zásuvky budou v provedení 
2xRJ45 (1x pro internetovou TV a 1x data pro byt) a budou umístěny do společných vícerá-
mečků se zásuvkami STA a silnoproudu. Přesné provedení určí realizační firma slabo-
proudých rozvodů. 
 
Rozvod domovního telefonu DT“: 
V objektu „A+B“ bude proveden rozvod domovního audio telefonu. Bude použit kabel sdělo-
vací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 
2x2x0,8mm2. 
Ve vstupním prostoru mezi automatickými dveřmi v objektu „B“ bude osazeno zvonkové 
tablo pro 67 domácích telefonů. U tabla bude instalována čtečka karet pro vstup zaměstnanců 
a nájemníků pomocí čipového přívěšku. Čtečky budou ještě instalovány z vnitřní i venkovní 
strany u dveří ve vstupu B.1.06. 
Ve vstupní chodbě bytů a u dveří kanceláří budou instalovány domácí stanice DT. 
 
 
 

Elektrická požární signalizace 

 
EPS je soubor přístrojů sloužících k preventivní ochraně objektu před požárem, opticky a 
akusticky signalizuje místo požáru. EPS je nutno chápat jako pomocné zařízení sloužící ke 
zkrácení doby zjištění ohniska požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku. Navržená 
ústředna EPS je plně adresný systém. 
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Signalizace požáru 
Signalizace požáru je řešena vizuálně, akusticky pomocí sirén EPS  
Při signálu požár ústředna EPS provádí tyto úkony: 
 - Světelnou a akustickou signalizací na displeji ústředny  
 - Ovládání dalších návazných systémů   
  Otevření obou vstupních automatických dveří do objektu 
  Otevření vjezdové brány na nástupní místo HZS 
 
Součinnost EPS a PBZ: 
EPS ovládá zařízení v 1.NP 

OUT – 01  Otevření vjezdové brány, při signálu „POŽÁR“  
   - EPS přivede ovládací kabel k řídící jednotce vjezdové brány  
   - napájení vjezdové brány  je zajištěno ze sítě a baterií 

  - napájení zajišťuje profese elektro 
 

OUT – 02  Otevření vstupních dveří č.1, při signálu „POŽÁR“  
   - EPS přivede ovládací kabel k řídící jednotce dveří  
   - napájení dveří  je zajištěno ze sítě a baterií 

  - napájení zajišťuje profese elektro 
 
OUT – 03  Otevření vstupních dveří č.2, při signálu „POŽÁR“   

   - EPS přivede ovládací kabel k řídící jednotce dveří  
   - napájení dveří je zajištěno ze sítě a baterií 

  - napájení zajišťuje profese elektro 
 
EPS předává signál „POŽÁR“ na návazné systémy 

Zařízení dálkového přenosu (ZDP) 
 

EPS předává signál „PORUCHA EPS“ na návazné systémy 
Zařízení dálkového přenosu (ZDP) 

 
Předávané signály z návazných systémů na EPS   
 Není požadováno 
 
Napojení na PCO 
Ústředna EPS bude napojena na zařízení dálkového přenosu na příslušné PCO HZS Liberec-
kého kraje, protože v objektu není 24 hodinová služba. Zařízení dálkového přenosu není řeše-
no tímto projektem. Bude na toto proveden samostatný realizační projekt společností, která 
toto zajišťuje v daném kraji. 
 
Další přenosová zařízení 
Ústředna bude vybavena modulem pro ovládání pomocí webového rozhraní. Ovládání přes 
tento přístup bude mít servisní organizace a vybrané osoby od provozovatele. 
 
 
 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou 

v České Lípě. Stavba je členěna na tři objekty A, B a C. Objekty A a C jsou pětipodlažní, ob-
jekt A má jedno podzemní podlaží. Spojovací objekt B je jednopodlažní. Stavební úpravy se 
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týkají změn dispozic a technického zařízení budovy. Stávající stav užívání se nemění. Jednot-
livé části budovy byly vystavěny na základě projektové dokumentace zpracované v roce 1980. 
Stavba se nachází v zastavěné části města Česká Lípa. Stavba se nenachází v záplavovém 
území. Nejsou zde svahové nestability ani poddolované území. 

Objekty A a C jsou provedené v typovém systému bytových panelových staveb. Jedná 
se o celomontovaný, panelový, malorozponový systém, krabicové konstrukce s příčnými nos-
nými stěnami a podélnými ztužujícími stěnami. Rozpon stropních panelů je 3,6 m, konstrukč-
ní výška je 2,8 m. Nosné příčné železobetonové panelové stěny jsou tlusté 150 mm, stropní 
železobetonové panely jsou tlusté 120 mm. Tyto základní nosné konstrukce jsou doplněny 
prefabrikovanými konstrukcemi obvodového pláště, schodiště, příček a střešního pláště. Dále 
jsou konstrukce doplněny o atypické části, a to zejména v půdorysně ustupujících průčelích na 
kterých jsou vytvořeny terasy a v prostorách s otevřenou dispozicí, kde jsou betonové kon-
strukce nahrazeny ocelovými rámy. Objekt B má základní konstrukci také z betonových pre-
fabrikátů, které jsou doplněny ocelovými a zděnými prvky. 

 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Z hlediska statiky nosných konstrukcí jsou významné změny dispozic v jednotlivých 

místnostech a bourání nových otvorů pro průchody ve svislých konstrukcích (stěnových pane-
lech). V patrech jsou nové dispozice řešeny pomocí lehkých příček ze sádrokartonů. Nově 
zřizované otvory v betonových stěnách jsou olemovány novými ocelovými rámy. 

Statický výpočtem je ověřena možnost změny dispozic z hlediska únosnosti stropních 
panelů. Ocelové rámy lemující nové otvory jsou navrženy na základě namáhání stěn svislými 
silami. 

 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 
Technická ani technologická zařízení nejsou. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
 Technická ani technologická zařízení nejsou. 

 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
 
 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavebními úpravami se nezasahuje do obálky budovy. Stávající stavba je zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem, jsou použita plastová okna s dvojsklem. 
V objektu jsou navržena úsporná svítidla v LED provedení. 
V rámci stavebních úprav bude provedena nová tepelná izolace rozvodů ústředního 

vytápění ve společných prostorách stavby. 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
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odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
Navržené úpravy domu značně vylepší prostředí v objektu. Navržené úpravy vyhovují 

hygienickým požadavkům dle ČSN. Budou splněny požadavky na pohodu vnitřního prostředí. 
Stávající okna jsou plastová zajišťující přirozené větrání. Obvodové stěny jsou tepelně izolo-
vány, aby nedocházelo k únikům tepla v zimním období a k přehřívání v období letním.  

Ze stávajících rozvodů bude odebírána pitná voda, elektrická energie, splašky pouště-
ny do stávající kanalizace. Při užívání bude nadále vznikat běžný komunální odpad, který 
bude uživateli separován a likvidován stejným způsobem jako doposud. Nakládání s odpady a 
jejich likvidace bude stejně jako dosud prováděna dle plánu odpadového hospodářství.  

Zásady hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí při realizaci stavby jsou popsány 
v oddílu – zásady organizace výstavby.  

Při realizaci stavby ani při provozu nesmí dojít k narušení životního prostředí!!!  
Dokumentace je navržena tak, aby byly splněny hygienické požadavky, požadavky 

ochrany zdraví a životního prostředí, dle příslušných platných právních norem a předpisů.  
 Vliv na okolní stavby a pozemky zůstává stávající – nedochází k žádným změnám. Při 
provádění navrhovaných prací může být zvýšena prašnost v okolí objektu. Stavební firma 
bude udržovat pořádek na staveništi. 
 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Neřeší se. 

 
e) protipovodňová opatření 
Neřeší se. 

 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Neřeší se. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod, kanalizace, elektro, plyn, teplovod - zůstává stávající. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod, kanalizace, elektro, plyn, teplovod - zůstává stávající. 
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B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Příjezd k objektu je po místní komunikaci. Z této komunikace bude přístupné zařízení 

staveniště včetně skládek materiálu. Stání vozidel navrhujeme přímo na příjezdové komuni-
kaci a přilehlých zpevněných plochách. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dopra-
vou uvedeny do původního stavu. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezd k objektu je řešen po místní komunikaci - zůstává stávající. 

 

c) doprava v klidu 
Beze změn. Stání vozidel je před objektem na místní komunikaci a parkovišti (kolmá a 

podélná stání). 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 

 Beze změn. Chodníky a komunikace budou po dokončení stavebních prací uvede-
ny do původního stavu. 

 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Nejsou prováděny. 
 
b) použité vegetační prvky 
Beze změn. 

 

c) biotechnická opatření 
Beze změn. 
 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. Vliv 

stavby na životní prostředí se nemění. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochra-
na rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. Vliv 
stavby na přírodu a krajinu se nemění. 
 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. Stavba 

nebude mít žádný negativní vliv. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na život-

ní prostředí, je-li podkladem 
Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití, tento 

druh stavebních úprav nevyžaduje vedení zjišťovacího řízení. 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo inte-
grované povolení, bylo-li vydáno 

Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. Stavba 
nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Jedná se pouze o stavební úpravy vnitřních prostor objektu bez změny využití. 
Požárně odstupové vzdálenosti nezasahují mimo pozemek stavebníka. 

 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva (splnění základních požadavků z hlediska plnění úko-
lů ochrany obyvatelstva) 

Není známo, že by objekt byl zahrnut do staveb, jež by měly být použity k ochraně 
obyvatelstva. 

Na základě § 22 odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 380/2002 Sb. (Vyhláška Ministerstva 
vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) ve znění pozdějších předpisů jsou v 
objektu vytipována místa pro improvizované ukrytí osob (osob, které se mohou v objektu 
vyskytovat: personál + veřejnost + obyvatelé bytů …). V případě mimořádné události by tyto 
prostory/místnosti byly využity pro improvizované ukrytí uvedených osob. Improvizované 
úkryty se budují dle § 16 odst. 3 vyhlášky č. 380/2002 Sb. k ochraně obyvatelstva. 

Jedná se o prostory v suterénu a přízemí objektu. Všechny prostory navazují na obvo-
dové konstrukce a mají okna do venkovních prostor. 

 
 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu - dodavatelská firma dohodne 

s investorem (majitelem. provozovatelem) možnost napojení na vodu a elektro. Voda bude 
odebírána ze společných prostor – bude se jednat o množství pro zednické a jiné stavební prá-
ce.  

Odběr vody bude měřen vodoměrem dodavatele osazeným v místě určeném investo-
rem (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). 

Pro odběr elektřiny bude osazen na nezbytnou dobu staveništní rozvaděč s měřením 
(vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbě bude chráněnými kabe-
ly. 
 

b) odvodnění staveniště 
Neřeší se. Odvodnění staveniště není třeba. Zařízením staveniště je pouze krátkodobě 

umístěný kontejner na stavební odpady. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je řešen z místní komunikace. Napojení na zdroj vody a elektřiny 

bude uvnitř objektu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pro účely zařízení staveniště a WC zajistí dodavatel stavby stavební buňku a mobilní 

WC. Žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení se tedy na staveništi nevyskytuje. Na sta-
veništi bude zřízeno míchací centrum a skládky stavebních materiálů. Skládky materiálu bu-
dou uspořádány tak, aby materiál nebyl v průběhu stavby zbytečně přemísťován. Příjezd k 
objektu je po místní komunikaci. Stání vozidel navrhujeme přímo na místní komunikaci a 
přilehlých zpevněných plochách. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dopravou 
uvedeny do původního stavu. Dovážený materiál bude uskladněn na paletách podložených 
tak, aby došlo k co nejmenšímu kontaktu s terénem. Při provádění prací a zařízení staveniště 
nesmí dojít k poškození zeleně. Zábor pozemku pro zařízení staveniště zajistí zhotovitel stav-
by před zahájením prací s příslušným úřadem. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Při provádění prací a zařízení staveniště nesmí dojít k poškození zeleně. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Předpokládaný rozsah záboru pro staveniště bude dočasný prostor pro přistavení kon-
tejneru, prostor pro stavební buňky. Zhotovitel před zahájením provádění stavby zajistí zábor 
pozemku. Okolí objektu bude po dokončení prací uvedeno do původního stavu. Podzemní ani 
nadzemní sítě nebudou dotčeny. Zařízením staveniště nebude zkomplikován příjezd a průjezd 
vozidel záchranné služby ani hasičů, nebude omezen provoz (průchod, průjezd) na chodnících 
a komunikacích vedoucích kolem staveniště. Nepředpokládá se, že by bylo použito staveb 
vyžadujících ohlášení. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Bezbariérové obchozí trasy nejsou stavebním záměrem vyžadovány. Do veřejných 
komunikací nebude zasahováno. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Rozsah stavebních a zemních prací je v rozsahu, ve kterém nemůže nějak ovlivnit 

hodnocené složky životního prostředí. Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se 
ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva nemohou projevit. Celkově ke vztahu k vlivům na 
obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací předkládaného záměru nedochází k ovlivnění 
zdraví ani faktorů pohody obyvatelů obce. 

 
Nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými pro-
váděcími předpisy.  
 

Likvidace a nakládání s odpady během výstavby: 
V rámci realizace stavby budou odstraňovány v poměrně velkém rozsahu stávající 

konstrukce v areálu. Zhotovitel provede evidenci odpadů a likvidaci podle zákona 541/2020 
Sb. O odpadech v souladu s vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, a vyhláš-
kou vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Vybourané materiály a odpady budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď pří-
mo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro 
následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmo-
ta, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k 
jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění od-
padů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů 
ze stavby. Záznamy o uložení těchto odpadů budou dodavatelem předloženy při kolaudačním 
řízení.  

Nepředpokládá se, že při stavební činnosti vznikne ve větším množství nebezpečný 
odpad. S kontaminovanými materiály a kontaminovanou zeminou bude v případě jejich vý-
skytu nutno nakládat podle zákona.  

Po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a 
rozsahu. Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků (např. 
neupotřebené těsnící fólie, zbytky potrubí, kabelů, nevyužité části kovových konstrukcí aj.), 
odpady ze stavebních prací a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů (papírové a 
lepenkové obaly, obaly zejména plastové od stavebních a montážních hmot, úlomky betonu, 
apod.). 

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné uklá-
dání a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uve-
dena ve smlouvě o provedení prací a následně v POV stavby. Dodavatel bude původcem od-
padů a budou se na něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech (v platném znění). Vznikající odpady budou tříděny, odděleně shromažďovány a 
v maximální možné míře recyklovány. Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny 
nebezpečnými látkami, bude s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebez-
pečný.  

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné pro-
vést hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciál-
ně kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností a to akreditovanou 
laboratoří, podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto dru-
hu odpadu.  
 

Předpokládané druhy odpadů vznikajících během přípravy a výstavby: 
 

Kód 
odpadu  

Druh odpadu  Kateg. 
odpadu  

Pravděpodobný způsob nakládání  

08 01 11  Odpadní barvy a 
laky obsahující  
organická rozpouš-
tědla nebo jiné  
nebezpečné látky  

N  Předání oprávněné osobě  

08 01 12  Jiné odpadní barvy 
a laky  
neuvedené pod 
číslem 08 01 11  

O  Průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné shromaždiště odpadů a 
odvoz oprávněnou osobou po ukončení stavby  

08 01 17  Odpady z odstra-
ňování barev nebo  
laků obsahující 
organická  
rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné  

N  Předání oprávněné osobě  
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látky  

15 01 01  Papírové a lepen-
kové obaly  

O  Průběžný odvoz k recyklaci  

15 01 02  Plastové obaly  O  Průběžný odvoz k recyklaci  
15 01 06  Směsné obaly  O  Průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo 

ukládání na samostatné shromaždiště odpadů a 
odvoz oprávněnou osobou po ukončení stavby  

15 01 10  Obaly obsahující 
zbytky  
nebezpečných látek 
nebo obaly  
těmito látkami zne-
čištěné  

N  Předání oprávněné osobě  

17 01 01 Beton O Průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné shromaždiště odpadů a 
odvoz oprávněnou osobou po ukončení stavby 

17 02 01 Dřevo O Průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné shromaždiště odpadů a 
odvoz oprávněnou osobou po ukončení stavby 

17 02 03 Plasty O Průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné shromaždiště odpadů a 
odvoz oprávněnou osobou po ukončení stavby 

17 04 05 Železo a ocel O Průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné shromaždiště odpadů a 
odvoz oprávněnou osobou po ukončení stavby 

17 09 04  Směsné stavební 
odpady 

O Průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné shromaždiště odpadů a 
odvoz oprávněnou osobou po ukončení stavby 

 
S veškerým odpadem vzniklých při provozu v objektu bude nakládáno ve smyslu zá-

kona 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé komunální odpady z provozu objektu budou, tak 
jako doposud, skladovány v popelnicích či kontejneru. Jejich odvoz bude pravidelně prováděn 
v rámci likvidace komunálního odpadu obce smluvně zajištěnou příslušnou organizací. V 
objektu nebudou umístěny zdraví nebezpečné technologie. 
 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce vyžadující odvoz zeminy nejsou prováděny. 
Zemní práce jsou prováděny v rámci kabelového propojení vjezdové brány. Vykopaná 

zemina bude deponována v těsné blízkosti výkopu a zpětně bude použita k zásypu výkopu po 
uložení potrubí. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Pokud bude 
požadavek investora na snížení prašnosti, bude lokalizovaný prostor zakryt foliemi. Bude nut-
né častěji provádět mokrý úklid chodeb a schodiště. Po určitou dobu bude zvýšena hlučnost 
v objektu – řezání materiálů, vrtání atd., tyto práce budou prováděny ve stanoveném období 
dne – bude stanoveno provozním řádem.  

Bude stanoven nouzový postup v případě nepředpokládaných klimatických problémů. 
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Rozsah negativních vlivů na životní prostředí lokality bude minimalizován. Po dobu 
výstavby bude na staveništi udržován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit po dobu vý-
stavby k zabránění vstupu nepovolaným osobám. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby a z činnosti zařízení staveniště budou separovány 
a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, nevyužitelný materiál bude odvezen na 
řízenou skládku. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Navržené řešení stavby je v souladu se zákonem 268/2009 Sb. o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu tak, aby při provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, nára-
zem, popálením, zásahem el. proudem, výbuchem. 

Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště Vyhláška 
601/2006 Sb. a Vyhláška 363/2005 Sb., dále Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších požadav-
cích na výstavbu, 362/2005 o práci ve výškách a 309/2006 o požadavcích BOZ v pracovně 
právních vztazích. 

Práce budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti oprávnění a vydají po-
třebné certifikáty a revize. Zvláště upozorňuji na správné provedení a kotvení lešení, na práci 
ve výškách. Pozor na práci s elektrickým nářadím a na ochranu zdraví a konstrukcí při svařo-
vání. Při práci s materiály je nutno používat prostředky osobní ochrany, pracovat 
v rukavicích. Při vniknutí materiálu do očí je nutno okamžitě vypláchnout čistou vodou a vy-
hledat lékařské ošetření. 

Bude dodržováno nařízení vlády č.361/2007Sb. a zákon č. 262/2006 Sb., kterými se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kte-
rým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 

Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům Stavebního zá-
kona a souvisících vyhlášek. Při realizaci je nutno zabezpečit odborné vedení stavby oprávně-
ným stavbyvedoucím. Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na stavbu přizván 
statik nebo projektant příslušné profese.   

Stěny výkopu je nutno zajistit proti sesutí pažením. Paží se od hloubky 1,3 m v zasta-
věném území, v nezastavěném území 1,5 m. Zeminu skladovat u nezapažených rýh hlubokých 
do 1,5 m ve vzdálenosti větší než 1,2 m. 

Dodavatelská firma ve spolupráci s investorem zpracuje jednoduchý provozní řád pro 
období stavby a technologický postup prací, ve kterých budou podmínky z hlediska bezpeč-
nosti, posouzení stability v nedokončených rozmontovaných stavech, ochrany vlastníků a 
zaměstnanců před škodlivými vlivy, ochrany životního prostředí, požárem atd.. 

Na staveništi bude na nepřehlédnutelném místě vyvěšen provozní řád s důležitými te-
lefonními čísly (záchranná služba, hasiči, policie, vedení firmy atd.). 

V případě, že budou na stavbě dva a více dodavatelů, musí být na stavbě přítomen ko-
ordinátor bezpečnosti práce, přičemž nezáleží na tom, kolik smluv má investor s dodavateli. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné bezbariérově užívané stavby. 
 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou prováděny. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 
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Po dobu oprav bude kolem objektu postaveno v bezpečné vzdálenosti lehké provizorní 
mobilní oplocení s viditelnými tabulkami upozorňujícími na případné nebezpečí. 

Dodavatel zajistí na střeše zábrany proti pádu osob a materiálu. 
Při provádění prací bude při určitých pracovních krocích zvýšená hladina hluku. Tyto 

hlučnější práce (mytí tlakovou vodou, práce s vrtacími stroji,…) mohou být prováděny pouze 
v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00. Ostatní práce nevykazují svou povahou zvýšenou 
hlučnost a mohou být prováděny v době od 7.00 do 20.00. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců, max. v případě nepříznivého počasí nebo 

z jiných nepředpokládaných důvodů 36 měsíců. 
Jednoduchý popis postupu výstavby :  

- přípravné práce, zařízení staveniště 
- demontáže, vyklizení objektu po ucelených částech 
- vnitřní demoliční práce (po ucelených částech) 
- vnitřní hrubé stavební práce (po ucelených částech) 
- vnitřní instalatérské práce (po ucelených částech) 
- vnitřní čisté dokončovací stavební práce (po ucelených částech) 
- výmalby vnitřních prostor 
- provedení kabelového vedení ke vjezdové bráně 
- prodloužení přístupového chodníku 
- dokončovací a úklidové práce 
- revize zařízení, předání stavby 
 
         Postup prací je pouze informativní – bude záležet na klimatických podmínkách, na 
dohodách a na smlouvě mezi investorem a dodavatelskou firmou bude rovněž vázán 
způsobem financování.   

 
 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Celkové vodohospodářské řešení zůstává stávající. 
Objekt je napojena na veřejný rozvody pitné vody stávající vodovodní přípojkou.  
Dešťové a splaškové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace stávající kanalizační 

přípojkou, která je zavedena do městské čistírny odpadních vod. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :   Ing. Filip Marek 
 
Zodpovědný projektant : Ing. Lukáš Tauchman 
 

V Kobylicích 04/2023 
 


