Rekonstrukce Jiráskovy ulice v České Lípě
Příloha č. 2 - Minimální rozsah služeb a podrobnost dokumentace

Část 1 - Příprava projektu
[bookmark: _Hlk171324284]Část 1a - Dokumentace skutečného stavu  
Předmětem části 1a je zpracování geodetického zaměření stávajícího stavu území A, B a C s přesahem minimálně 10 m do okolních veřejných prostranství se zákresem skutečného vedení inženýrských sítí včetně hloubky jejich uložení, pokud je možné hloubku uložení zjistit u jejich správce případně zaměřením v terénu. Dále je předmětem části 1a geologická rešerše zaměřená na zjištění možnosti zasakování v území C.
Formát odevzdání dokumentace skutečného stavu
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG nebo .DGN u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Část 1b – Statické posouzení opěrných stěn
Předmětem části 1b je zpracování statického posouzení opětných stěn. Jedná se o dvě opěrné stěny v uličním prostoru a jednu opěrnou stěnu výšky cca 1 m mezi prostorem využívaným k parkování a pozemkem Jiráskova divadla na p.p.č. 78
Formát odevzdání dokumentace skutečného stavu
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních 
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Listinná podoba a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální podobě ve formátu .PDF. Porušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla. V případě rozporu má přednost podoba digitální ve formátu .PDF.
Část 1c – Pasport okolních objektů
Předmětem části 1c je zjištění a zdokumentování stavu okolních objektů. Pasport bude zaměřen zejména na   hloubku podsklepení objektů, statické poruchy objektů a výskyt nadměrné vlhkosti objektů.
Formát odevzdání dokumentace skutečného stavu
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních 
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Listinná podoba a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální podobě ve formátu .PDF. Porušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla. V případě rozporu má přednost podoba digitální ve formátu .PDF.

[bookmark: _Hlk171324740]Část 2 - Studie – návrh řešení
Cílem zpracování studie je návrh řešení možných úprav veřejných prostranství, který bude sloužit pro rozhodnutí města o konečném rozsahu úprav, které budou následně rozpracovány v projektové dokumentaci. Jednotlivé části studie budou obsahovat i odborný odhad nákladů na realizaci jednotlivých opatření. Studie bude pracována v následujícím členění:

a) Místní komunikace
Studie místních komunikací bude řešena pro území C a bude zaměřena zejména na šířkové uspořádání ulic. Studie bude řešena ve dvou variantách. V jedné variante bude navrženo spořádání ulice s cílem zachovat maximální počet parkovacích stání s chodníkem v nejmenší šířce, kterou připouští norma. Druhá varianta bude zaměřena na optimální poměr parkování a šířky chodníků. 
b) Opěrné stěny
Ve studii budou shrnuty závěry statického posouzení. Studie bude obsahovat návrh opatření vedoucích k odstranění statických poruch opěrných stěn. Doporučený koncept opatření bude zkoordinován s ostatními plánovanými stavebnímu pracemi včetně prací jiných investorů. Studie bude obsahovat i návrh vizuální podoby opěrných zdí včetně řešení zábradlí.
c) Dešťová kanalizace
Studie bude zahrnovat řešení oddělení dešťových vod od splaškových pro území A, B a C vč. možné retence případně zasakování zejména v ulici Újezd.
d) Veřejné osvětlení
Studie bude zahrnovat návrh veřejného osvětlení pro území A a C v souladu s manuálem tvorby veřejných prostranství včetně posouzení nutnosti nasvětlení navržených přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Ve studii je nutné posoudit možnosti umístění osvětlovacích bodů zejména s ohledem na omezené možnosti umístění nových osvětlovacích bodů na fasády okolních objektů.
e) Parkovací objekt 
Studie bude dvě varianty řešení území C. V jedné variantě bude posouzena maximální kapacita parkování formou pozemních parkovacích stání. V druhé variantě bude posouzena možnost využití území pro víceúrovňové parkování. Návrh bude zahrnovat i řešení pláště objektu, tak aby zapadal do okolní zástavby a výrazem odpovídal umístění v památkové zóně města.

Formát odevzdání konceptu studie 
listinná podoba:	tištěný sešit formátu A3, a to ve 2 originálních vyhotovení s označením „KONCEPT“
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Formát odevzdání čistopisu studie
listinná podoba:	tištěný sešit formátu A3, a to ve dvou (2) originálních vyhotovení s označením „ČISTOPIS“
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Listinná podoba a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální podobě ve formátu .PDF. Porušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla. V případě rozporu má přednost podoba digitální ve formátu .PDF.

[bookmark: _Hlk171428807]Část 3 – zpracování dokumentace pro povolení stavby
Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována pro území A a C v rozsahu odpovídajícímu rozhodnutí města o konečném rozsahu úprav. Projektová dokumentace bude obsahovat:

Oddíl 3.1 - dokumentaci pro povolení stavby podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury
Obsah dokumentace pro povolení stavby bude odpovídat příloze č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v rozsahu opatření zhotovitelem navržených v odsouhlasené studii a návrhu řešení statického zabezpečení. Objednatel má právo zpracování dokumentace pro některá opatření navržená ve studii nepožadovat, pokud nerealizace opatření nebude mít zásadní vliv na celkovou koncepci projektu. Rozsah opatření, na které objednatel nepožaduje zpracovat dokumentaci, objednatel písemně sdělí zhotoviteli v pokynu pro zahájení prací této části.
Projektová dokumentace bude složena z následujících stavebních objektů:
SO 01 	Místní komunikace
SO 02 	Opěrné stěny
SO 03 	Dešťová kanalizace
[bookmark: _Hlk205990181]SO 04 	Veřejné osvětlení
SO 05 	Parkovací objekt
Číslování a názvy stavebních objektů mohou být upraveny v rámci zpracování projektové dokumentace, pokud úpravu odsouhlasí objednatel.
Oddíl 3.2 - plán BOZP stavby
Zhotovitel v rámci části 3 zajistí veškeré činnosti dané příslušnými právními a technickými předpisy pro danou činnost, tj. především činnosti dle §7 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. Tyto činnosti zajistí prostřednictvím k tomuto odborně způsobilé osoby (dále jen koordinátor BOZP).
Koordinátor BOZP zpracuje přehled platných právních předpisů, které se přímo vztahují ke konkrétní stavbě současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním pracovních činností na staveništi a další podklady zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce pro dodavatele stavebních prací.
Dále předá projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, předkládá podněty a technická řešení nebo organizační opatření, stejně jako poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP.
[bookmark: _Hlk172623914]Koordinátor BOZP zpracuje plán BOZP stavby. Do tohoto plánu zapracuje požadavky na BOZP při provádění prací. Tyto požadavky budou dále zapracovány do projektové dokumentace v části 5.
Plán BOZP předá zhotovitel objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu PDF a upravitelném formátu (např. dokument MS Word).
Oddíl 3.3 – Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci dopravně inženýrských opatření nezbytnou pro vydání povolení stavby. Návrh DIO bude zaměřen zejména na koordinaci stavby s ostatními investory (správci inženýrských sítí). 
Oddíl 3.4 hluková studie
Hluková studie bude zahrnovat zejména posouzení vlivu změny povrchu komunikace na dodržení hlukových limitů u okolní zástavby.
Formát odevzdání konceptu dokumentace pro povolení stavby 
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT“
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči

Formát odevzdání konceptu dokumentace pro povolení stavby pro dotčené subjekty
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT pro DOS“
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF/A-3 ověřené digitálním autorizačním razítkem a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
[bookmark: _Hlk171516572]Formát odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení stavby
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních s označením „ČISTOPIS“
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF/A-3 ověřené digitálním autorizačním razítkem a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Listinná podoba a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální podobě ve formátu .PDF. Porušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla. V případě rozporu má přednost podoba digitální ve formátu .PDF.

[bookmark: _Hlk171429042]Část 4 – Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby
A. Inženýrská činnost před podáním žádosti o povolení stavby bude zahrnovat:
· projednávání s dotčenými orgány dle požadavku stavebního úřadu zejména (Hasičský záchranný sboru Libereckého kraje, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Policie ČR Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí a úsek památkové péče) a zajištění jejich závazných stanovisek,
· zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, v jejichž ochranných pásmech budou stavební práce prováděny, 
· zastupování stavebníka ve všech správních úkonech v celém správním řízení, včetně přebírání písemností a vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí, vedeném správním orgánem. 
B. Inženýrská činnost od podání žádosti o povolení stavby bude zahrnovat:
· Součinnost zhotovitele se stavebním úřadem při vydání stavebního povolení včetně zabezpečení nabytí právní moci a předání pravomocného stavebního povolení
Formát odevzdání výsledků inženýrské činnosti 
listinná podoba:	tištěný sešit formátu A4, a to v 1 originálním vyhotovení u dokladů vydávaných listinnou formou doplněný o výtisk dokladů vydávaných ve formě digitální.
digitální podoba:	originály dokladů vydávaných digitální formou s digitálním podpisem doplněný o digitalizovanou kopii dokladů vydávaných ve formě listinné na 1 digitálním nosiči

Část 5 – zpracování dokumentace pro provádění stavby
5.1 projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovanou podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury  
Projektová dokumentace bude:
· zpracována podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 227/2024 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a vyhlášky 169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
· rozsah dokumentace pro provedení stavby bude odpovídat opatřením navrženým v dokumentaci pro povolení stavby
· bude členěna na stavební objekty dle dokumentace pro povolení stavby
· obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení,
· obsahovat zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby,
· sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn., že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků,
Formát odevzdání konceptu dokumentace pro provádění stavby 
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT“
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Formát odevzdání čistopisu dokumentace pro provádění stavby
listinná podoba:	výtisk ve 6 originálních vyhotoveních s označením „ČISTOPIS“
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF/A-3 ověřené digitálním autorizačním razítkem a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči
Listinná podoba a digitální editovatelná podoba v musí obsahově a strukturou plně odpovídat digitální podobě ve formátu .PDF. Porušení tohoto ujednání se považuje za vadu části díla. V případě rozporu má přednost podoba digitální ve formátu .PDF.
5.2 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Zhotovitel zpracuje aktualizaci projektové dokumentace dopravně inženýrských opatření. Aktualizace bude zpracována v podrobnostech pro vydání dopravně inženýrského rozhodnutí. Aktualizace DIO bude zaměřena zejména na koordinaci stavby s ostatními investory (správci inženýrských sítí) a zajištění dopravní obsluhy sousedních objektů.  
Formát odevzdání harmonogramu výstavby v týdnech 
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF/A-3 ověřené digitálním autorizačním razítkem a dále editovatelnou podobu ve vektorovém formátu .DWG u výkresové části, textové a tabulkové části ve formátu .XLSX a .DOCX, a to na 1 digitálním nosiči


5.3 předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech 
Týdenní harmonogram prováděných prací bude členěn podle druhu prováděných prací, po jednotlivých stavebních objektech a jednotlivých úsecích stavby. Harmonogram výstavby bude konzultován investorem stavby a bude koordinován se stavbami ostatních investorů. 
[bookmark: _Hlk171597260]Formát odevzdání harmonogramu výstavby v týdnech 
listinná podoba:	výtisk ve 2 originálních vyhotoveních
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF/A-3 a dále editovatelnou podobu ve formátu .XLSX a to na 1 digitálním nosiči
5.4 položkový rozpočet stavby a výkaz výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
· Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivého ceníku stavebních prací v poslední zveřejněné cenové úrovni.  Položkový rozpočet bude předložen ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). Objednatel preferuje cenovou soustavu ÚRS Praha.
· V položkovém rozpočtu a výkazu výměr nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
· Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.
· Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení.
· Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.
· Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.
· Rozpočet a výkaz výměr ve formátu *.XLS musí obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH.
· Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení.
· Součástí bude soupis požadovaných technických podmínek.
· U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení.
· Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je žadatel/příjemce povinen předložit vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. 
· Položky vedlejších rozpočtových nákladů dodavatel projedná s objednatelem před finalizací rozpočtu a výkazu výměr. 
Formát odevzdání položkového rozpočtu stavy a výkazu výměr 
listinná podoba:	výtisk v 1 originálním vyhotovení
digitální podoba:	vyhotovení ve formátu .PDF/A-3 ověřené digitálním autorizačním razítkem, dále vyhotovení v dále vyhotovení v obecném rozpočtovém formátu .XML a editovatelnou podobu ve formátu .XLSX a to na 1 digitálním nosiči. XML je otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný
[bookmark: _Hlk171431719]Část 6 – Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
Zhotovitel bude asistovat objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, a to na základě pokynů a v rozsahu, které mu objednatel udělí nebo určí. Zhotoviteli je výslovně zakázáno, aby s účastníky výběrového řízení na zhotovitele stavby, jejich poddodavateli, poradci nebo jinými subjekty, které mohou výběrové řízení anebo jeho účastníky ovlivňovat jakkoli a jakoukoli formou komunikoval bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Součinnost při výběru zhotovitele stavby bude obsahovat mimo jiné následující činnosti, které zhotovitel zajistí a provede: 
Část 6a - Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace
ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a smluvních podmínek či poskytování jakýchkoliv jiných objednatelem vyžádaných konzultací při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby; 
[bookmark: _Hlk171672033][bookmark: _Hlk171672149]Část 6b – Součinnost ve lhůtě pro podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby
ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací dokumentace, souvisejících s projektovou dokumentací, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty stanovené platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek, v níž je objednatel jako zadavatel povinen vysvětlení poskytnout; tj. zejména:
· poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich obdržení prostřednictvím emailové zprávy; 
· poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr do 2 pracovních dnů v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci;
V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak část dokumentace bude opravena, s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny

[bookmark: _Hlk171672178]Část 6c – Součinnost po lhůtě pro podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby
a) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží rozhodnutí objednatele o námitkách, které mají původ v projektové dokumentaci);
b) odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, ve kterých bude toto správní řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na projektovou dokumentaci (zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží podání objednatele).

Část 7 – Autorský dozor
Provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje zejména výkon dozoru projektanta dle Stavebního zákona, konzultační a schvalovací činnost pro objednatele během realizace stavby, včetně dozoru nad zpracováním výrobní dokumentace zhotovitelem stavby, kontrolní a poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace stavby byla prováděna v souladu architektonickými a projektovými principy zhotovitele a zájmy objednatele.  
Zhotovitel bude provádět zejména následující činnosti: 
· revizi, komentáře a schvalování všech projektových položek a vzorků či detailů pro provedení stavby; 
· řešení detailů nezbytných pro provedení stavby
· ověření a kontrolu souladu výrobní (dílenské) dokumentace, zabezpečovaných přímo objednatelem nebo zhotovitelem stavby jako součást jeho dodávky, se schválenou projektovou dokumentací a povolením stavby, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v realizační dokumentaci; 
· navrhovat objednateli další postup v těch případech, kdy zjistí, že se výrobní dokumentace zpracovávaná zhotovitelem stavby odchyluje od schválené dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby s povolenými změnami z procesu výběru zhotovitele stavby a dokumentace pro provádění stavby; 
· účastnit se předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby;  
· účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby se zhotovitelem/zhotoviteli, a to nejméně 2 x měsíčně po dobu trvání stavby 
· účastnit se dalších jednání týkajících se provádění stavby na vyzvání objednatele a provádět pravidelné pochůzky po stavbě za účelem identifikace nesouladů realizace se záměrem autora a poukázání na zjištěné kvalitativní nedostatky. 
· kontrolovat dodržení dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby s přihlédnutím k podmínkám stanoveným povolení stavby a poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost stavby, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby; 
· posuzovat návrhy dodavatelů na odchylky a změny v prováděcích projektech, podávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s objednatelem;  
· kontrolovat a schvalovat dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace projektu zanesených v dokumentaci jeho skutečného provedení; 
· poskytovat součinnost při projednání změn (změnových listů), spočívající v odsouhlasení změny technického řešení a kontroly výkazu výměr. V případě, že bude změna způsobena nevhodně navrženým řešením či chybou v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, odstraní zhotovitel vadu projektové dokumentace a zpracuje rozdílový výkaz výměr v rámci odstranění vady díla. Změny projektové dokumentace budou prováděny formou vydání číslovaných revizí jednotlivých výkresů, tabulkových částí či technických zpráv. Revize budou zasílány elektronicky ve formátu *.pdf. V rámci autorského dozoru bude zhotovitelem projektové dokumentace vedena tabulka vydaných revizí projektové dokumentace. Revize projektové dokumentace včetně tabulky vydaných revizí budou zhotovitelem vkládány na sdílené úložiště určené objednatelem; 
· pravidelně informovat objednatele o plnění povinností, včetně předávání informací o zjištěných neshodách a odsouhlasování vzorků, výrobních dokumentací apod.; 
· účastnit se předání a převzetí stavby, kolaudace stavby nebo její ucelené části včetně posouzení dosažení požadovaných vlastností a parametrů z pohledu autorského dozoru;
· poskytování technické podpora objednateli při odstranění vad a nedodělků z předání stavby zhotovitelem stavby;   
· zpracování závěrečné zprávy z výkonu autorského dozoru. 
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