

Rozpis nabídkové ceny
Příloha č. 3 smlouvy o dílo
Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

		cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Část I - Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská				
A. Projektová dokumentace - SO-01- Regenerace pláště budovy				
a	dokumentace skutečného provedení stavby	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
b	energetický posudek objektu	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
c	průkaz energetické náročnosti budovy	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
d	energetický štítek obálky budovy	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
e	návrh na zavedení energetického managementu	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
f	projektová dokumentace k provedení stavby	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
g	předpokládaný harmonogram výstavby	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
h	položkový rozpočet a výkaz výměr	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
B. Projektová dokumentace - SO-02 - Stavební úpravy vstupu a soc. zázemí				
a	projektová dokumentace bouracích prací	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
b	projektová dokumentace k provedení stavby	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
c	předpokládaný harmonogram výstavby	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
d	položkový rozpočet a výkaz výměr	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
C. Projektová dokumentace - SO-03 úpravy VZT pro nucená větrání				
a	projektová dokumentace k provedení stavby	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
b	předpokládaný harmonogram výstavby	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
celkem část I.		252 000,00 Kč	52 920,00 Kč	304 920,00 Kč
Inženýrská činnost Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská				
A	pro objekty SO-01 a SO-03	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
B	pro objekt SO-02	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
celkem část III		22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb				
A	pro objekt SO-01 a SO-03	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
B	pro objekt SO-02	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
celkem část III		5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
Část IV - výkon autorského dozoru				
a	pro objekty SO-01 a SO-03	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
b	pro objekt SO-02	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
celkem část IV		23 000,00 Kč	4 830,00 Kč	27 830,00 Kč
Část V - energetický posudek k realizaci energetických úsporných opatření projektu				
	energetický posudek k dosaženým úsporám	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
celkem část V		8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
cena celkem		310 000,00 Kč	65 100,00 Kč	375 100,00 Kč

V Praze dne 1. 12. 2016

Ing. arch. Marta Mezerová v. r., Martin Růžička v. r.
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí