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Příloha č. 1 zadávací dokumentace  

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na provedení díla 

Akce: ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce VZT 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je rekonstrukce strojovny vzduchotechniky budovy Základní školy, Školní ul., 

čp. 2520 v České Lípě.  

Součástí veřejné zakázky jsou následující části: 

A. zpracování realizační projektové dokumentace dle čl. 3 této přílohy; 

B. samotná realizace rekonstrukce strojovny vzduchotechniky (VZT), vč. napojení na původní 

vzduchotechnické potrubí budovy, provedení stavebních úprav nutných pro instalaci a 

zprovoznění jednotek VZT dle čl. 2 této přílohy; 

C. napojení jednotek VZT na stávající systém měření a regulace (MaR) pro systém ÚT a VZT 

dle čl. 2, této přílohy; 

D. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 4 této přílohy; 

E. fotodokumentace dle čl. 5 této přílohy; 

F. provozní dokumentace strojovny VZT dle čl. 6 této přílohy; 

G. provedení zkušebního provozu dle čl. 7 této přílohy. 

 

Zadavatel nepředkládá uchazečům k ocenění položkový rozpočet dodávek a montáží, uchazeč ocení 

do nabídky své technické řešení rekonstrukce strojovny VZT (vč. zpracování všech níže popsaných 

dokumentací a provedení nutných zkoušek, revizí a zkušebního provozu), které bude odpovídat 

požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, smlouvě o dílo a této 

příloze č. 1.  

Uchazeč (zhotovitel) v rozpisu nabídkové ceny (příloha č. 3) ocení veškeré práce, materiál, 

dodávky, zkoušky a revize, dokumentace apod. nutné k úplnému provedení a zprovoznění díla. 

2. Požadavky na technické řešení 

2.1. Popis stávajícího stavu 
V současné době jsou v budově instalovány původní (cca z roku 1982) dvě VZT jednotky v 2. 

suterénu pavilonu D1 v místnosti č. 5 – strojovna. Jedna slouží pro větrání a vytápění prostor 

kuchyně a druhá pro místnost jídelny. Každá VZT jednotka se skládá ze samostatné jednotky pro 

přívod čerstvého vzduchu a samostatné jednotky pro odtah vzduchu z větraných místností. Obě 

jednotky pro přívod vzduchu jsou vybaveny výměníkem voda-vzduch pro ohřev nasávaného 

vzduchu. Výměníky jsou přes čtyřcestné směšovací ventily napojeny na rozvod ÚT školy. 

Sání čerstvého vzduchu pro oba VZT okruhy je prováděno z místnosti č. 11 (2. suterén pavilonu 

D1), která je propojena s venkovním prostředím prostřednictvím velkoplošné žaluzie umístěné ve 

stěně mezi místností č. 11 a venkovním schodištěm se zádveřím (místnost č. 12).  

Odtah vzduchu je proveden VZT potrubím umístěným v technické chodbě a technické šachtě 

umístěné uprostřed budovy mezi pavilony A1 a A2 a ústící nad střechou (viz. obr. níže). 

VZT jednotka pro kuchyň zajišťuje větrání a vytápění místností v suterénu pavilonu A1 uvedených 

v tabulce č. 1. VZT jednotka pro jídelnu zajišťuje větrání a vytápění místnosti č. 1 – jídelna (1. 

suterén pavilonu D1) o podlahové ploše 282,92 m
2
 a světlé výšce 3,85 m a odtah z místnosti č. 3 – 

chodba (suterén pavilonu A1) o 13,76 m
2
 a světlé výšce 3,27 m. 
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Tabuka č. 1 – legenda místností napojených na okruh VZT pro kuchyň (vše suterén pavilonu A1) 

 

č.m. 

 

místnost 

podlahová 

plocha 

(m
2
) 

světlá 

výška 

(m) 

přívod 

předehřátého 

vzduchu 

 

odtah 

48 sklad zeleniny 10,94 3,27 ne ano 

49 hrubá příprava brambor a zeleniny 18,35 3,27 ano ano 

51 sklad konzerv 7,61 3,27 ne ano 

53 úklid 1,35 3,27 ne ano 

54 sklad čistících prostředků 3,15 3,27 ne ano 

55 umývárna kuchyňského nádobí 15,91 3,27 ano ano 

56 umývárna stolního nádobí 22,10 2,5 ano ano 

57 chodba 20,31 2,5 ano ano 

58 varna 110,58 2,5 ano ano 

 

V roce 2016 proběhla ve škole rekonstrukce strojovny ÚT, která zásadně změnila systém vytápění 

budovy. Pro jednotlivé větve byly osazeny směšovací uzly s oběhovými čerpadly a celé ÚT je dnes 

řízeno novým systémem MaR s možností dálkového ovládání pomocí webového rozhraní. 

Zřízeny byly dva rozvaděče MaR, rozvaděč RMS určen pro řízení celého systému MaR a zároveň 

pro řízení ÚT a dále rozvaděč RVZT, který je podřízen rozvaděči RMS a slouží pro ovládání VZT. 

Jak je patrné z projektové dokumentace na rekonstrukci strojovny ÚT, topná voda pro VZT 

jednotky je dodávána z primérního topného okruhu (odbočení hned za předávací stanicí) pomocí 

oběhového čerpadla Č10 řízeného z rozvaděče RMS. Z rozvaděče RVZT jsou ovládány 

servopohony vzduchových klapek, frekvenční měniče motorů ventilátorů a zařízení pro ohřev 

vzduchu ve výměnících voda – vzduch (tj. servopohony čtyřcestných směšovacích ventilů a 

oběhová čerpadla Č8, Č9). 

 

 
Vyústění výdechů VZT nad střechou pavilonů A1 a A2 
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2.2. Požadavky na technické řešení 
Zadavatel požaduje, aby zhotovitel navrhnul systém strojovny VZT, který bude napojen na stávající 

VZT potrubí okruhů (jídelna a kuchyň) a na VZT potrubí pro odvod vzduchu mimo budovu. 

Zhotovitel v maximální možné míře využije systém MaR, který byl instalován v roce 2016 a zajistí 

zapojení jím dodané technologie do systému MaR strojovny ÚT, a to vč. naprogramování, nastavení 

a oživení systému. Nově dodané zařízení bude možné, obdobně jak je tomu u stávajícího zařízení, 

sledovat a nastavovat dálkově (z PC zapojeného do LAN sítě školy nebo dálkově přes internet). 

Dodané zařízení (VZT jednotky) zajistí dostatečnou výměnu vzduchu ve větraných místnostech a 

dostatečnou dodávku tepla ve vytápěných místnostech (ve vytápěných místnostech bude zajištěna 

vnitřní teplota 20°C při venkovní teplotě -15°C). 

Dodané VZT jednotky budou obsahovat systém rekuperace tepla z odváděného vzduchu. 

3. Realizační projektová dokumentace 

Zhotovitel vypracuje na základě předaných podkladů (zaměření budovy ve formátu DWG, PD 

strojovny ÚT vč. systému MaR) realizační projektovou dokumentaci (RDS) pro rekonstrukci 

strojovny VZT. 

Zhotovitel předá dokumentaci ve čtyřech písemných vyhotoveních a jednom digitálním 

v editovatelném formátu (např. DWG). 

4. Dokumentace skutečného provedení 

Zhotovitel zpracuje po dokončení montáže strojovny VZT dokumentaci jejího skutečného 

provedení, ze které bude patrné skutečné zapojení jednotlivých zařízení v systému, schémata 

zapojení všech dodaných rozvaděčů apod. 

Zhotovitel předá dokumentaci ve čtyřech písemných vyhotoveních a jednom digitálním 

v editovatelném formátu (např. DWG). 

5. Fotodokumentace 

V průběhu realizace díla bude zhotovitel pořizovat průběžnou fotodokumentaci postupu provádění 

díla, především veškeré zakrývané konstrukce. 

Zhotovitel předá fotodokumentaci v jednom digitálním formátu (např. JPG). 

6. Provozní dokumentace 

Zhotovitel zpracuje provozní řád zařízení, ve kterém budou stanoveny veškeré provozní úkony 

nutné k obsluze a běžné údržbě zařízení, dále veškeré postupy pro uživatelská nastavení systému, 

seznam poruchových hlášení a způsob jejich odstranění apod. Součástí provozní dokumentace bude 

i manuál k dodanému softwaru pro obsluhu MaR. 

7. Zkušební provoz 

Po dokončení montáže strojovny VZT bude zahájen zkušební provoz zařízení v délce jedné topné 

sezóny následující po dokončení montáže. V rámci zkušebního provozu provede zhotovitel prvotní 

nastavení MaR a spuštění celého systému.  

Dále pak bude zhotovitel provádět v průběhu zkušebního provozu monitoring systému VZT a MaR, 

vyhodnocování zaznamenaných dat a na základě vyhodnocení dat a monitoringu systému bude 
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průběžně provádět korekce v nastaveních sytému (např. úpravy nastavení ekvitermních křivek, 

spínacích časů v závislosti na rychlosti zátopu apod.). 

V rámci zkušebního provozu provede zhotovitel i zaškolení obsluhy systému VZT a MaR. 

8. Záruční servis 

V záruční době bude zhotovitel poskytovat bezplatnou službu „Helpdesk“ (pomoc po telefonu), a to 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za tímto účelem předá zhotovitel objednateli kontaktní telefony na 

pracovníky, kteří službu Helpdesk budou zajišťovat. Tyto kontakty bude zhotovitel v případě 

změny aktualizovat.  

Podmínky pro odstranění vad díla v záruční době se řídí ustanoveními čl. IX smlouvy o dílo. 

 

 


