

## Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

### Dopravní studie a dokumentace DÚR+DSP pro SSZ Děčínská-Sokolská a Děčínská-Hrnčířská včetně zajištění ÚR+SP SSZ Děčínská-Sokolská-Hrnčířská

|  |     |   |        |                   |
|--|-----|---|--------|-------------------|
| <i>dopravně inženýrský studie nového SSZ<br/>Děčínská-Sokolská</i>   | kpl | 1 | 55 500 | 55 500            |
| a) návrh a posouzení stavebních úprav<br>křižovatky pro řízení SSZ   |     |   |        |                   |
| b) návrh úprav dopravného značení v<br>prostoru křižovatky   |     |   |        |                   |
| c) návrh umístění zařízení SSZ   |     |   |        |                   |
| d) zpracování dopravně inženýrských příloh   |     |   |        |                   |
| e) projednání návrhu v České Lípě (odbor<br>dopravy ..)  |     |   |        |                   |
|  |     |   |        |                   |
| <b>tisk</b>  | kpl | 1 | 1 500  | 1 500             |
|  |     |   |        |                   |
| <i>dokumentace DÚR+DSP na technologii a<br/>kabeláž SSZ v podrobnostech DPS</i>  | kpl | 1 | 92 500 | 92 500            |
| výkaz výměr a projektanský odhad cen   |     |   |        |                   |
|  |     |   |        |                   |
| <i>inženýrská činnost -zajištění ÚR +SP na<br/>technologii a kabeláž SSZ Děčínská-<br/>Sokolská a Děčínská-Hrnčířská</i> | kpl | 1 | 74 348 | 74 348            |
|  |     |   |        |                   |
| <b>tisk</b>  | kpl | 1 | 10 375 | 10 375            |
|  |     |   |        |                   |
| <b>CELKEM bez DPH</b>  |     |   |        | <b>234 223 Kč</b> |

#### Požadované podklady:

- koordináční situace akce "REKONSTRUKCE SILNICE II/262 " v dwg v rozsahu - návrh nového stavebního řešení, stávající inženýrské sítě, geodetické zaměření
- v případě inženýrské činnosti zajištění plné moci

#### Termín zpracování:

- Dokumentace DÚR/DSP koncept k projednání do 6 týdnů od schválení dopravní studie
- Zajištěním všech potřebných vyjádření k podání na stavební úřad do 8 týdnů od vydání PD a PM
- Čistopis DÚR/DSP včetně výkazu výměr a rozpočtu do 10 týdnů od vydání PD a PM
- Vyřízení povolení od příslušného stavebního úřadu je max. 3 měsíce od dodání čistopisu PD

#### Způsob předání

Digitálně pdf, podklady pro koordinaci dwg, papírově (DÚR+DSP) max. 6 paré + 1xCD

2.3.2017