Smlouva o dilo

(dale jen smlouva)

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, mezi t€émito

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

smluvnimi stranami:

1. Oznaceni smluvnich stran

Objednatel:

Sidlo:
Zastoupen:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:
Telefonni spojeni.

Zhotovitel:

Sidlo:
Udaj o zapisu v OR:

Zastoupen:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Telefonni spojeni:
ID datové schranky:

Kontaktni e-mailova adresa:

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 28.06.2017
zpracovana na zaklad¢é vyzvy objednatele k podani nabidky ¢. j. MUCL/51430/2017

Mésto Ceska Lipa
Nam. T. G. Masaryka ¢. 1, 470 36 Ceska Lipa

Mgr. Romanou Zateckou — starostkou mésta
Mgr. Jolanou Nebienskou — vedouci odboru
rozvoje mésta a investic

002 60 428

CZ00260428

Komer¢ni banka, a.s., Ceska Lipa

Stavimdomy cz, s.r.o.

Neumannova 1453/28, 156 Praha 5-Zbraslav
vedeném u M¢stského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 186787.

Josefem Spindlerem - jednatelem
Josefem Spindlerem - jednatelem
241 86 864

CZ24186864

, FIO banka

az97nqr
info@stavimdomy.cz

I1. Vychozi podklady

veetné ptiloh ze dne 6. Cervna 2017 (dale je ,,vyzva k podani nabidky*).

Podkladem pro vypracovani pfedmétu dila dle ¢l. III této smlouvy jsou nasledujici

dokumenty:

Projektova dokumentace zpracovana Martinem Pleschingerem z 12/2016
- Rozhodnuti Stavebniho ufadu, stavebni povoleni ze dne 10.05.2017

¢.j. MUCL/42996/2017
Rozhodnuti Stavebniho ufadu, useku pamadatkové péce ze dne 13.04.2017
¢.j. MUCL/38667/2017

Koordinované zavazné stanovisko OZP ze dne 08.03.2017
¢.j. MUCL/14929/2017
Koordinované stanovisko ORMI a OTSM ze dne 13.03.2017

¢.J. MUCL/15955/2017



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ocenény vykaz vymeér - polozkovy rozpocet — ptiloha €. 1 této smlouvy;
I11. Pfedmét smlouvy a rozsah dila

Predmétem této smlouvy je:
zhotoveni dila ,,Rekonstrukce bytu a vyména vyplni otvori objektu
Marianska ¢p. 210¢

Zhotovitel se timto zavazuje, ze pro objednatele na své néklady a na své nebezpeci
provede vySe popsané dilo zplisobem a vrozsahu stanovenym v této smlouvé
a objednatel se timto zavazuje fadn¢ dokoncené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli
za jeho zhotoveni cenu ve vysi a zpisobem stanovenym v této smlouve.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
praci, montaznich praci a konstrukci, véetné¢ dodavek potifebnych materiald a zafizeni
nezbytnych pro fddné dokonceni dila, ddle provedeni vSech Cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné.

V ramci uvedenych ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:
zajistit a provést vSechna opatieni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni piedmétu dila;
zajistit uklid stavby a odstranéni zafizeni staveniste ke dni piedani a prevzeti dila
objednatelem;
zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadli v souladu s pfisluSnymi pravnimi
ptedpisy;
zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli;
zajistit veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe€nostnimi opatienimi
na ochranu osob a majetku;
vypracovat a projednat nadvrh docasnych dopravné inZenyrskych opatfeni (dale
jen DIO) a zajistit dopravné inZenyrska rozhodnuti (dale jen DIR), tzn. povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem stavebnich praci vcetné
uhrazeni spravnich poplatki, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu vymény
vyplni otvort relevantni;

zajistit provedeni navrZenych DIO, a to pfedevSim zajistit alespoil omezeny
pohyb vozidel dopravni obsluhy (tj. pfistup vozidel vlastnikli pfilehlych
nemovitosti na jejich pozemky, svoz komundlniho odpadu a ptijezd vozidel IZS)
a zajistit bezpe¢ny pfistup pé&Sich k pfilehlym nemovitostem, je-li to vzhledem
k povaze a rozsahu vymény vyplni otvort relevantni;

zajistit si v pfipad¢ potifeby na své ndklady ptipojky vody a elektro v ramci
zatizeni staveniSté, zhotovitel uhradi energie spotfebované v priibéhu stavby;
zajistit bezpe€nost pii realizaci pfedmétu dila ve smyslu ptedpisi o bezpecnosti
prace;

piedat prohlaSeni o shodég, certifikaty a atesty na vSechny pouzité materialy
a zafizeni, technické podminky vyrobkli a dalSich doklady, souvisejici
s plnénim pfedmétu dila objednateli;

pofizovat pribéznou fotodokumentaci realizace zakazky a predat ji objednateli;
po dobu trvani zaru¢ni doby provadéni bezplatného servisu oken a dvefi
obsahujiciho sefizeni oken a dvefti 1 x rocné¢ béhem celé zarucni doby.



3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

V souvislosti s montaznimi pracemi je zhotovitel dale povinen:
e v dostatecném predstihu pfed zahajenim praci predlozit objednateli k posouzeni
dilenskou dokumentaci k novym vyplnim otvor v jednom pisemném a jednom
elektronickém vyhotoveni.

Ptitom plati, Ze dilem dle této smlouvy je provedeni vSech Cinnosti, praci a dodavek
obsazenych ve vyse uvedenych podkladech.

Objednatel prohlasuje, ze piedal zhotoviteli kompletni dokumentaci dle ¢l. II bodu
2. 2. potiebnou pro bezvadné a tadné plnéni pfedmétu této smlouvy v elektronické
podob¢ pred jejim podpisem. V tisténé podobé budou uvedené doklady zhotoviteli
pfedany nejpozdéji pti predani a prevzeti stavenisSte.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dokumentaci dle ¢l. II bodu 2.2. pied podpisem této
smlouvy zkontroloval, Ze je Gplna dle zadavacich podminek, a Ze je schopen dle ni
za dohodnutou cenu a ve stanovenych terminech dilo dle této smlouvy realizovat.

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustna v souladu s rozsahem dila vymezenym
v této smlouvé a je polozkové uvedena v rozpoctovych nakladech (polozkovém
rozpoctu), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji ptiloha €. 1.

Celkova cena dila se smluvnimi stranami sjednavéd jako cena nejvySe pfipustna
a Cini:

Cena bez DPH 1.433.767,29 K¢
DPH 15% 215.065,09 K¢

Sjednané plnéni pfedmétu smlouvy je uréeno k ekonomické Cinnosti objednatele,
sjednané plnéni je pfedmétem pienesené danoveé povinnosti.

Sjednand cena dila zahrnuje vSechny prace, dodavky, sluzby, vykony a média,
kterych je potfeba k zahajeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni pfredmétu dila pro
rozsah dila dle ¢l. IIT této smlouvy vcéetné nakladt na ubytovani, stravné a dopravu
pracovnikl apod.

Sjednana cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ceské meény, hodnotou kursu
¢eské mény vici zahraniénim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

V ptipadé, ze se vpribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné
neptfedvidanych okolnosti potieba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkéach a které jsou soucasné nezbytné pro provedeni
puvodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila je zména sjednané ceny mozna
pouze v ptipadé, kdy objednatel pisemné odsouhlasi zménovy list, a teprve poté, kdy
probéhnou ukony objednatele stanovené Smérnici Rady mésta ¢. 2/2016, v platném
znéni, pro zménu sjednané ceny a bude uzavien pfisluSny dodatek smlouvy.
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit
objednatele zapisem do stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoctu v piipadé€ sniZeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo
materidli odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pfipadech specifikovanych
zapisem ve stavebnim deniku.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

V. Termin plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo v rozmezi od 1. 9. 2017 — 30. 4. 2018, z toho
vymeéna vyplni otvorl v pronajatych bytech a nebytovych prostorech v terminu zari —
fijen 2017, rekonstrukce bytu v terminu od listopadu 2017 do dubna 2018.

Datum ptedani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji 5 dni pred zahajenim praci
Datum zah4jeni plnéni predmétu ¢asti dila — vyména vyplni otvoria: 18.9.2017
Datum ukonceni plnéni ¢asti dila — vyména vyplni otvort: 3.11.2017

Datum ukonceni plnéni pfedmétu dila:  nejpozdéji do 30.4.2018

Realizace pfedmétu této smlouvy bude probihat na zékladé zhotovitelem
predlozeného casového a finan¢niho harmonogramu, ktery je pfilohou ¢. 2 této
smlouvy.

Zména terminu realizace ¢asti dila — vyména vyplni otvorti, uvedend v odst. 5.3
tohoto ¢l. smlouvy je mozna jen po odsouhlaseni objednatelem, nejpozdéji vSak
20 kalendafnich dnti pfed udanym datem zahajeni.

VI. Misto plnéni

Mistem plnéni piedmétu dila je objekt &p. 210 v ulici Marianska v Ceské Lipg,
st.p. 34 v k.. Ceska Lipa

VII. Platebni podminky

Fakturu na celou sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén vystavit po dokonceni
dila bez vad a nedod¢lkt, které bude potvrzeno objednatelem v protokolu o predani
a prevzeti dila. Soucésti pfedkladané faktury musi byt soupis praci a dodavek vcetné
odkazu na cenikové polozky, rekapitulace praci a subdoddvek. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohod€ pti odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

Zhotovitel predlozi zjiStovaci protokol a soupis praci a dodavek vcetné odkazu na
cenikové polozky ve formatu .pdf/A k odsouhlaseni objednateli.

Zhotovitel doruci objednateli fakturu véetné piiloh v elektronické podobé ve formatu
.pdf/A prostrednictvim mailu na adresy kasparek@mucl.cz a kleinova@mucl.cz

Faktura bude vystavena do 14dnti po odevzdani a prevzeti dokonceného dila a bude
objednatelem uhrazena nejdfive po odstranéni posledni vady nebo nedodé¢lku
zapsaného v protokolu o pfedani a pievzeti dila.

Splatnost faktury bude 30denni po jejim doruceni objednateli.

Objednatel mé pravo podminit tthradu faktury odstranénim vad a nedodélki plnéni.
Podminky thrady miiZze objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zaloha.

Danovy doklad musi obsahovat mimo nalezitosti podle § 29 zékona o DPH dale tyto
naleZitosti:

a) oznaceni ptislusného odboru objednatele
b) odvolavka na tuto smlouvu


mailto:kasparek@mucl.cz
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

identifika¢ni Cislo VZ: IVZ P17V00000054

IC a DIC objednatele a zhotovitele

splatnost v souladu s touto smlouvou

datum vystaveni danového dokladu

datum uskute¢néni zdanitelné¢ho plnéni

oznaceni penézniho ustavu a ¢islo Gc¢tu, na ktery mé byt uhrada provedena
identifikace osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a konecného
dokladu (jméno, pfijmeni, tel, e-mail);

soupis pfiloh

sd¢leni, ze fakturované plnéni je pfedmétem prenesené danové povinnosti dle § 92a)
a § 92e) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, a vysi dané je povinen doplnit a ptfiznat
ptijemce — platce dané, pro kterého se plnéni uskutecnilo.

V piipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat vySe uvedené nalezitosti, objednatel
je opravnén jej vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé zacne, pocinaje
dnem doruceni opraveného danového dokladu objednateli, plynout nové lhita
splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit Uthradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouve.
Objednatel je opravnén pozastavit tthradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vii¢i objednateli podle
smlouvy (napf. je-li zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vetfejné spravé a o zmeéné nékterych zdkontl (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozd¢jsich predpist, povinen spoluptisobit pti vykonu financni
kontroly.

VIII. Podminky provadéni dila

Objednatel pfedd neprodlené zhotoviteli po podpisu této smlouvy veSkeré znamé
podklady a informace potiebné k zapoceti praci.

Zhotovitel bude o pribéhu a stavu praci, stejné tak o novych skute¢nostech v ramci
plnéni pfedmétu dila objednatele priibézné informovat. Zhotovitel se zavazuje pii
provadeni dila postupovat s veSkerou odbornou péci, v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy, technickymi normami, pokyny a technologickymi postupy,
vydanymi jednotlivymi vyrobci materiali a vyrobkd uzitych k provedeni dila
a v souladu s podminkami této smlouvy a fidit se vychozimi podklady objednatele,
pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki smluvnich stran,
rozhodnutimi a stanovisky dotéenych organii statni spravy a vyjadfenimi spravcii
inzenyrskych siti. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZzovat platné obecné
zavazné predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud poruSenim téchto ptedpist
ze strany zhotovitele vznikne jakdkoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé ndklady
zhotovitel.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé¢ vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimefené lhaté mu k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro jeji podstatné poruseni.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zjisténi skrytych prekazek, které by
znemozinovaly provedeni dila a dale navrhnout objednateli pfipadnou zménu dila.



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Zhotovitel je povinen ode dne predani staveni$t€¢ vést o pracich, které provadi
stavebni denik. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pro zhotovitele odstranénim
posledni vady ¢i nedodélku uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila.

Zaznamy ve stavebnim deniku je opravnén provadét:

a) osoba odpovédna za vedeni realizace stavebnich praci — za zhotovitele:

Miroslav Vrabec, stavbyvedouci, tel....... ,
vrabec@stavimdomy.cz
Josef Gracias, technik, tel........ ,

gracias(@stavimdomy.cz

b) za objednatele: - Petr Kubis, referent OTSM, tel............... ,
kubis@mucl.cz
- Michal Kadlas, bytovy technik SBD SEVER,
tel. ........... , kadlas@sbdsever.cz

Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo, které je pfedmétem této smlouvy, véas a fadné,
v souladu s ustanovenimi pfislusnych CSN, oborovych norem a predpist
a smluvnimi podminkami.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy.

Za 8kody, které vzniknou v disledku provadéni dila dle této smlouvy tfetim osobam,
ptipadné objednateli, odpovida v plné vysi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy postup svych dodavek a praci,
koordinovat ¢innost jednotlivych svych zhotoviteli ¢i subdodavatelti pfi ptiprave,
realizaci a dokoncovéani dila v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen
provadét kontrolu ¢asového postupu a kvality svych dodavek a praci.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonévat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prukaz zvlastni zpisobilosti, popfipadé jsou k t€émto cinnostem
autorizovany dle zvlastnich ptedpisil, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel pln€ zodpovida za proskoleni a dodrZzovani poZéarnich piedpisi,
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dalSich podminek stanovenych pfi pfedani
pracoviSté nebo v pribéhu realizace u vSech vlastnich pracovnikli i u pracovnikl
ptipadného subdodavatele.

Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel i rozvod potiebnych médii
na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd méfici mista na thrady jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Vramci zajiSténi objektu proti vniknuti nepovolanych osob bude zhotovitel
koordinovat stavebni prace tak, aby vzdy po skonceni dennich praci nebyly
ponechany v objektu neosazené €i nezajisténé otvory.

Pti realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky
vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a dale § 156 zdkona
¢. 183/2006 (stavebni zakon) a bude dodrZena technologie provadéni a piislusné
normy. Dodéavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi platnymi
certifikaty a atesty.

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

V ramci souc€innosti smluvnich stran pii napliiovani pfedmétu smlouvy sjednaly

smluvni strany tyto lhuty:

a) 3 pracovni dny pro kontroly zakryvanych casti dila a reakce na udalosti
v prub¢hu provadéni dila,

b) 3 pracovni dny pro ptredavani zjiStovacich protokoll, dozddanych stanovisek
a podkladi, odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni. Pokud si vSak ihned
pfi pievzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu delsi,
plati takto stanovena lhiita, nejvice vSak 7 pracovnich dnii. Stanovené lhity
pocinaji bézet vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané
dorucena pisemna vyzva (ozndmeni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni
strana ve stanovené 1huté ne€innd, ma se zato, Zze nemé namitky proti zakryti
nebo jiné vyzveé ohledn¢ uvedené skutecnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi snimi dle pokynt
objednatele.

Tvofi-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vici tieti osobé, je
zhotovitel povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni,
zejména respektovat celkovy postup praci a vyvinout potiebné usili k dodrzeni lhit
téchto praci, i kdyz jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout
objednateli, ptfipadné tfeti osobé, potfebné informace a podle potieby objednatele
se zucastnit koordinacnich jednani.

Zhotovitel je povinen provadét prubéZznou kompletaci a provéfovani dokladii
o dodavkach materiali, konstrukci a technologii pozadovanych v § 156 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon. v Tyto dodavky musi spliiovat poZadavky nafizeni
vlady ¢ 163/2002 Sb., a ¢. 190/2002 Sb. a zékona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky (prohlaSeni o shod¢ nebo certifikace) a musi mit doklad
o vsech provedenych revizich, zkouskidch a méfenich, doklddajicich kvalitu
a zpusobilost Casti stavby, konstrukci a technickych zatfizeni a kvalitu mikroklimatu
z hlediska poZadavku hygienickych, pozarni ochrany, bezpe€nosti a ochrany zdravi
pii praci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajiSténi piistupnosti stavby pro osoby
se snizenou schopnosti pohybu. Potiebné doklady o tom ptedlozi zhotovitel ke dni
splnéni dila. Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava
¢1 predklada zhotovitel objednateli, musi byt predlozena v Ceském jazyce.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté¢ a piedat ho objednateli
nejpozdéji ke dni piedani a prevzeti stavby.

Odstranéni vad a nedodé€lkit bude probihat v terminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy
objednatel. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel
opravnén prostory staveniSt€é a jeho zafizeni, jakoz i1 plochy s nim souvisejici,
pouzivat pro reklamni G€ely, kromé& informacni tabule o provadéném dile.

Zapis o odevzdani a prevzeti staveni$t¢ obsahuje podle potfeby a ucelu stavby
zejména: uvedeni osob povefenych fizenim na svéfeném useku s pravomoci
samostatné rozhodovat ve smyslu ustanoveni vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. ve znéni novel
o dodrzovani ptedpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pii provadéni stavebnich
a montdznich praci a pouzivani technickych zatizeni pfi nich, pfipadnou konkretizaci
jejich pravomoci a odpovédnosti, vymezeni prostoru stavby, vcetné¢ urceni
ptistupovych cest, vstupl na stavbu apod., urceni ptipadd, kdy musi byt vykonavan
staly dozor urceni prostoru pro odstaveni strojii a ulozeni zafizeni, pouzitych pfi
provadéni stavebnich praci.



8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy o pribéhu
praci. Denik se sklada z uvodnich listl, dennich zaznami a piiloh. Uvodni listy
obsahuji: zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a zmény téchto udajt, identifikacni udaje stavby, ptehled smluv vcetné
dodatkl a zmén, seznam dokladl a Gfednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam
dokumentace stavby, jejich zmén a dodatka a piehled zkousek vSech druhii. Denni
zaznamy se piSi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva odd€lené pripisy. V deniku se vyznac¢i doklady, které
se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Do deniku se zapisuji vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pokud nékterd ze zucastnénych stran
se zapisem nesouhlasi, je povinna do 3 dni pfipojit k zdznamu své nesouhlasné
vyjadfeni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. Povinnost vedeni stavebniho
deniku kon¢i dnem predani a prevzeti dila. U zapisi majicich vliv na postup praci
na stavb¢é oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu, Ze byl
tento zapis proveden a je tieba jej odsouhlasit.

Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné piistupné, objednateli piislusi
prvni kopie. V den ptedani a pievzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady
pfedany i stavebni deniky. Objednatel je povinen na zakladé¢ vyzvy zhotovitele
ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila pied zakrytim ¢i dal§im postupem praci
nejpozdéji do 3 dnli ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event.
pripominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozdéji 5 dnti predem.

Zhotovitel vytvari svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organt
objednatele. ZabezpeCuje tucast svych zaméstnanct pii kontrolni ¢innosti
a projednava technické a jiné otdzky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel dale
zabezpecuje potiebnou soucinnost pii provadéni kontrol na stavbé organy statniho
stavebniho dohledu a jinych opravnénych subjektli a ¢ini neprodlené opatieni
k odstranéni vytknutych zavad.

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni této smlouvy spliiovat veskeré kvalifikacni
predpoklady, které byly soucasti zadavacich predpokladi v zaddvacim fizeni,
na zaklad¢ kterého objednatel uzaviel se zhotovitelem tuto smlouvu. V ptipadé, ze
zhotovitel nebo subdodavatel prestane spliiovat jakékoliv kvalifikacni pfedpoklady
dle zadavacich podminek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 7pracovnich dnti tuto skutecnost objednateli ohlasit s tim, Ze do 10pracovnich dnti
od ozndmeni této skutecnosti dolozi veSkeré potiebné doklady ke splnéni veSkerych
kvalifikacnich pfedpokladi dle podminek zadavatele.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob,
jejichz zavazny seznam piedlozil objednateli v nabidce. Zhotovitel se zavazuje
veskeré prace subdodavatelii fadn€ koordinovat.

Je-li takovou tfeti osobou subdodavatel, jehoZ prostfednictvim zhotovitel v nabidce
prokazoval splnéni urcitého kvalifikacniho piedpokladu, bude se kazdy takovy
subdodavatel podilet na provedeni dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavézal
ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci. Takovy subdodavatel
bude splnovat kvalifikacni pfedpoklady v uvedeném rozsahu po celou dobu plnéni
dila dle této smlouvy.

Jiné osoby, nez které jsou uvedeny na seznamu subdodavatelli, mize zhotovitel
vyuzit pro plnéni pfedmétu dila pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel
nahradi jinou osobou subdodavatele, jehoz prostfednictvim v nabidce prokazoval
splnéni urcitého kvalifika¢niho piedpokladu, musi takovd osoba zaroven splilovat
kvalifika¢ni ptfedpoklady ve stejném rozsahu, jako subdodavatel, jehoz nahrazuje.
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IX. Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

Ukonceni dila

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v terminu sjednaném ve smlouvé. Povinnost
zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho tddného ukonceni
a predani objednateli. Nedilnou soucasti fadného splnéni dila je predani vSech
dokladi souvisejicich s fddnym provedenim dila objednateli a to jsou zejména
revizni zpravy, atesty o funkc¢nosti, vykresy skute¢ného provedeni, zarucni listy, atd.

Termin splnéni se povazuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo
fadné ukonceno a protokolarné prevzato, tj. bude sepsan zavérecny zapis (protokol)
o predani apievzeti dila. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo
se osveédCuje zdpisem o preddni a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi
stranami. Zapis ma pravni U¢inky takového osvédCeni pouze vtom piipade,
7e obsahuje prohlaSeni objednatele, Ze dilo piejima véetné vSech potiebnych dokladi
a bez vad a nedodélkd, které by branily fadnému uZivani a provozu dila. Radné
splnéni jednotlivych povinnosti zhotovitele uvedenych ve smlouvé muize byt
osveédceno 1 dil¢imi zapisy, pokud je to sjednano ve smlouvé o dilo. Nedokoncéené
dilo, dilo s vadami a nedod¢lky ¢i pii neptedani Casti dokumentace, neni objednatel
povinen dilo pfevzit.

. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét plnéni v rozsahu smlouvy bude dokonceny

a provozuschopny, plné¢ v souladu sucelem dila a ve smyslu platnych pravnich
predpisti, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préaci, vsouladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky predpisti o pamatkové péci
a bez vad a nedod¢lkii. Uvedené vlastnosti musi byt prokdzany predepsanymi a
nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostateCnym zpiisobem
prokazujicim uspéSnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo pievzit.

Ptfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zdvaznych
ptedpisii, jakoZ i1 Skodu zpisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.

Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

Objednatel mtize dilo pievzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé¢ drobné vady
a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho nerusenému
uzivani k urenému tucelu. V tom piipadé vSak nebezpeci Skody na dile nese
zhotovitel az do doby fadného ukonceni dila.

Priprava k predani dila nebo jeho ¢asti

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k ptevzeti dila vyzvat ve 1hlit¢ nejméné
5 dni ptedem, provadi-li se zkouSky, je povinen tak ucinit 5 dni pied zahajenim
zkousek.

Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdlivodnéné a vC€asné upozornéni objednatele, Ze
dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a pfevzeti, trva na zahajeni ptejimaciho fizeni
a pii tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k ptedani a pfevzeti, uhradi zhotovitel
naklady a Skody objednateli.

Zhotovitel dale vytvori fadné vécné 1 organizacni podminky k pfedani v misté
provadéni dila.

Pro piejimaci tizeni dila zhotovitel dale pfipravi veSkeré doklady, a to zejména
doklady potiebné pro fadny pribéh predani a prevzeti. Dodavky budou dokladovany
k pfejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.
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Zapis (protokol) o prevzeti dila

V ptipadé, ze pii predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedod¢lky,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo
pfevezme, sepiSi smluvni strany v zapise o prevzeti dila pfesné tyto vady
a nedod¢lky. Lhita pro odstranéni drobnych vad a nedodélkt je 15 dnt. Pokud
odstranéni vad anebo nedodélkli nebude v uvedenych lhitach vzhledem k charakteru

vad/nedodélkli a dobé odstranéni mozné, sjedna zhotovitel napravu bez zbytecného
odkladu.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis
zjisténych vad a nedodélkli, dohodu o opatfenich a lhitach pro jejich odstranéni,
piipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odtivodnéni.

Po odstranéni vad a nedod¢€lkt, pro které zhotovitel odmitl dilo ptevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytn€ nutném rozsahu. V takovém pfipadé¢ je mozné
vyhotovit novy zapis nebo k plivodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlasi, ze dilo pfejimd, dilo je pfevzato podepsanim tohoto dodatku obéma
smluvnimi stranami.

Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva objednatel okamzikem zabudovani
do stavby.

Zhotovitel vykonava po dobu pfechodu vlastnického prava podle odstavce 9.4.5.
tohoto clanku do predani a pievzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim
objednatele spravu. Vykon spravy konc¢i okamzikem fadného pfedani a prevzeti dila
v souladu s touto smlouvou.

Vsechny podklady, které objednatel pfeda zhotoviteli pro provedeni dila, zlstavaji
ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli vetné vSech
zhotovenych kopii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze neposkytne informace ani podklady tykajici se pfedmétu
plnéni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu objednatele a za podminek
objednatelem stanovenych.

Podklady nesmi zhotovitel pouzit k jinym uceliim, nez pro provedeni dila podle této
smlouvy.

X. Zaru¢ni doba a odpovédnost za vady dila

Zaru¢ni doba na cely rozsah dila s vyjimkou ptipadi uvedenych nize, ¢ini 60 mésicii.

Zarucni lhiita na dodavky strojil a zafizeni, prvki technickych zatizeni budov (TZB),
které jsou prfedmétem vybaveni stavby, na néz jejich vyrobci popt. dodavatelé
vystavuji samostatné zaru¢ni listy, se sjednavd v délce poskytnuté vyrobci
popft. dodavateli, nejméné vSak v délce 24 mésicti.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené prislusnou projektovou a jinou dokumentaci véetn¢ jejich zmén a doplitkd,
technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, vlastnosti a jakost
odpovidajici ucelu smlouvy a pfimétenou zvlastnostem dila, pouzité technologii,
materidlu, pokyntim a podkladim dodanym objednatelem po celou dobu trvani
zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle
ust. § 2615-2619 obcanského zakoniku.
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10.10.

10.11.

10.12.

I1.1.

11.2.
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Zarucéni doba zacind plynout nasledujici den po podpisu protokolu o ptredani
a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost a uplnost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez zbytecného
odkladu po té, kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndva ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze reklamaci uznava.

Zhotovitel zaroven musi, do 15 dna po obdrzeni reklamace, pisemné sd€lit, v jakém
terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, plati
lhata 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraiiovani vady (havarie) nejpozd€ji do 48 hodin
po obdrzeni reklamace.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady a vytvofit podminky pro jejich odstranéni. Pokud tak
neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na odstranéni vady
ani s terminem odstranéni vady.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny vySs$i moci nebo tfeti osobou
¢i v jejim disledku.

Po dobu trvani zaru¢ni doby bude zhotovitel provadét bezplatny zaru¢ni servis
u vyrobkd, strojui a technologickych zatizeni, které jsou soucasti dila a u kterych je
takovy servis podminkou pro moZznost uplatnéni vady v zaru¢ni dobé&, obsahujici
provedeni bezplatného sefizeni oken a dvefi. Servisni prohlidku zhotovitel provede

na vyzvu zastupce objednatele resp. uZivatele vzdy 1 x ro¢né béhem celé zaruéni
doby.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhlty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
a tito spolu provedou vystupni vizudlni prohlidku objektu, konstrukci a zatizeni.
Objednatel je po vyzvani zhotovitelem k provedeni vystupni prohlidky povinen
zhotoviteli poskytnout sou¢innost a umoznit prohlidku do 14 dnli, pokud se obé
strany nedohodnou jinak. Na zaklad¢ této prohlidky bude sepsan protokol o splnéni
zaruénich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zjiSténé zaruéni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni.

V ptipadé, Ze zhotovitel k vystupni prohlidce objednatele nevyzve, zaruka na celé
dilo se prodluzuje do doby provedeni vystupni prohlidky dila.

XI. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokonceni dila uvedenym
v €l. V bodu 5.5 této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy, byt’ 1 jen zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele s uhrazenim faktury zaplati objednatel zhotoviteli
na jeho vyzvu smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy, byt
1jen zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni €asti dila — vyména vyplni,
uvedenym v ¢l. V bodu 5.4 této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy, byt 1 jen zapocaty den prodleni.
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11.5.
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11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

V ptipadé, Zze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni drobnych vad a nedodé¢lkt
(se kterymi objednatel dilo pfevzal) stanovenou v souladu stouto smlouvou, je
povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy, byt’ i jen zapocaty den prodleni az do doby odstranéni posledni vady.

V ptipadé, Ze =zhotovitel pfes konkrétni, zdivodnéné a vcasné upozornéni
objednatele, ze dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a ptrevzeti, trvad na zahajeni
pfejimaciho fizeni a pii pfejimacim fizeni se zjisti, ze dilo nebylo pfipraveno
k odevzdani a pievzeti, sjednava se smluvni pokuta za nepfipravenost dila
k odevzdani a pfevzeti zhotovitelem ve vysi 5.000,-K¢.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim lhity pro odstranéni béznych
vad vzniklych na dile v zaru¢ni dobé¢, které objednatel prokazatelné pisemné oznamil
zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty objednatelem dle této smlouvy nezanika
povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvni pokuta utvrzuje.

Sjednané smluvni pokuty smluvni strany shodné& povazuji za pfiméfené a dohodnuté
ve vztahu ke komplikacim objednatele, které muze zpisobit pozdni splnéni
¢1 neprovedeni povinnosti zhotovitele, ke kterym se smluvni pokuty vztahuji.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost smluvni strany, ktera
je vprodleni, uhradit druhé smluvni strané na jeji vyzvu ndhradu Skody, ktera
sjednanou vysi smluvni pokuty ptesahuje.

Splatnost vSech smluvnich pokut, na které¢ vznikne smluvni strané¢ ndrok dle této
smlouvy, ¢ini 30 kalendaifnich dnii od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XII. Nebezpeci skody na véci

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté¢ do pfedani a prevzeti dila objednatelem

nebezpeci skody a jiné nebezpeci zejména na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych, uskladnénych,
atd. Castech,

b) na plochéch, ptip. objektech umisténych na docasné uzivanych pozemcich nebo
pod nimi, a to ode dne jejich prevzeti do doby ukonceni dila. Piipadné poskozeni
véci odstrani zhotovitel svym ndkladem.

Pievzeti a pfedani dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpisi, jakoz i Skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim
zavazku zhotovitele.

Nebezpec¢i Skody na objednatelem piedané stavbé nese zhotovitel. Piedanim
a pfevzetim zhotoveného dila pfechazi nebezpeci Skody na tomto dile na objednatele.
Na zhotovitele neptfechazi nebezpeci Skody na vécech, jez jsou pfedmétem udrzby,
opravy nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veSkerou soucinnost, kterd je vjeho moznostech. Néklady na pojiSténi nese
zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

XIII. Pojisténi
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.4.1.

14.5.
14.5.1.

14.6.
14.6.1.

Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu proti Skoddm zplsobenym tietim
osobam jeho ¢innosti, véetné moznych Skod zplsobenych vSemi jeho pracovniky.
Smlouva &. 8200826019 uzaviena s pojistovnou Ceska pojistovna, a.s., na pojistnou
¢astku 10.000.000,- K¢. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude takto pojistén minimalné na
pojistnou ¢astku 2.000.000,- K¢ po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veSkerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese
zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

XIV. Odstoupeni od smlouvy
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy ohledné celého plnéni
nebo jeho nesplnéného zbytku v ptipadech vyslovné stanovenych zdkonem nebo
touto smlouvou zejména pti podstatném poruseni této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem se povazuje zejména prodleni
zhotovitele s plnénim kteréhokoliv zavazku dle této smlouvy delsi nez tticet (30)
dnti. Za podstatné poruseni této smlouvy se dale povazuje:

e 7jisténi zédvad pii opakovaném piedani plnéni;

e pfi opakovaném poruseni podminek uvedenych v ¢lanku VIII této smlouvy.

Za podstatné poruSeni této smlouvy ze strany objednatele se povazuje jeho prodleni
s thradou kteréhokoliv finan¢niho plnéni po dobu delsi nez tficet (30) dnti ode dne
splatnosti uvedeného na piislusné faktufe vystavené zhotovitelem.

NalezZitosti odstoupeni od smlouvy:

Pokud v této smlouvé neni dohodnuté jinak, je kazda ze smluvnich stran opravnéna
odstoupit od této smlouvy vzdy jen po ptedchozi pisemné vystraze. Odstoupeni
od smlouvy i1 jemu pifedchdzejici pisemna vystraha musi byt u€inéno textovym
oznamenim druhému ucastnikovi. Ob¢& strany této smlouvy berou na védomi,
Ze odstoupeni od smlouvy je jednostranny pravni ukon, jehoZ ucinky nastavaji
doruéenim projevu vile opravnéné strany odstoupit druhé stran¢. Odstoupenim neni
dotcena platnost ani u¢innost ujednani této smlouvy, ktera se tykaji zaruk a zaplaceni
smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na ndhradu Skody
vzniklé z poruSeni smluvnich povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své
povaze zavazovat strany 1 po odstoupeni od smlouvy.

Zvlastni ustanoveni o odstoupeni objednatele:

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v ptipadé¢ bude-li zahiajeno
insolven¢ni ftizeni dle zdk. ¢. 182/2006 Sb., oupadku a zpiisobech jeho feSeni
v platném znéni, jehoZ pfedmétem bude tpadek nebo hrozici upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

Zvlastni ustanoveni o odstoupeni zhotovitele:

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy také v ptipad€, bude-li zahajeno
insolvencni fizeni dle zdk. ¢. 182/2006 Sb., oupadku a zplsobech jeho fesSeni
v platném znéni, jehoZz pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek objednatele;
objednatel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlen¢ zhotoviteli.

XV. Zavéreéna ustanoveni
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

Piiloha :

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se vzajemné vztahy smluvnich stran fidi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku (zakon ¢. 89/2012 Sb.) a souvisejicimi pravnimi
ptedpisy.

Informacni povinnosti objednatele vyplyvajici ze zdkona ¢. 106/1999 Sb. v platném
znéni a ze zdkona ¢. 128/2000 Sb. v platném znéni nejsou touto smlouvou nijak
omezeny a zhotovitel nesmi za vykon téchto povinnosti objednatele jakkoliv
postihovat.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku
potvrzeného obéma stranami.

Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

Pro vypocet smluvni pokuty ur¢ené procentem a uroku z prodleni je rozhodné cena
dila bez DPH.

Smluvni strany davaji prednost smir¢i dohod¢ pted soudnim sporem.

V piipad¢ soudniho sporu se mistni ptislusnost vécné ptislusného soudu I. stupné tidi
obecnym soudem objednatele.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi
objednatel a dva zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, ze obsah této smlouvy obsahuje ujednani o vSech
nalezitostech, které strany meély a chtély ve smlouvé ujednat a strany dospély
ke shod¢ ohledné¢ vSech nalezitosti, které si strany stanovily jako ptedpoklady
uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si vzdjemné sd¢lily vSechny skutkové a pravni
okolnosti, o nichZ k datu podpisu této smlouvy védely nebo védét musely, a které
jsou relevantni ve vztahu k uzavfteni této smlouvy.

Uzavfeni této smlouvy schvélila Rada mésta Ceska Lipa dne 24. &ervence 2017
usnesenim ¢. 1099/D/2017.

Smluvni strany se dohodly, ze obsah této smlouvy bude v plném znéni vetné ptiloh
uvefejnén v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon
o registru smluv). Zvefejnéni obsahu smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Tato smlouva o dilo nabyvéa platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami a uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

¢. 1 - Polozkovy rozpocet dle nabidky zhotovitele ¢j. MUCL/63090/2017 ze dne 28.6.2017
¢. 2 — Casovy a finan¢ni harmonogram

V Ceské Lipé dne 8.8.2017 2.8.2017

Mgr. Romana Zatecka v.r. Josef Spindler v.r.

Mgr. Romana Zatecka, starostka mésta Josef Spindler, jednatel spole¢nosti
za objednatele za zhotovitele
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