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Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele je…………, číslo smlouvy objednatele je…………. 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník, mezi stranami: 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

adresa:     Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

Zastoupen:     

ve věcech smluvních:   Mgr. Romanou Žateckou – starostkou města  

ve věcech technických: Mgr. Petra Novotná – vedoucí odboru technické 

správy majetku 

  Ing. Milan Blecha – referent technické správy 

majetku  

IČO: 00260428 

DIČ: CZ 00260428 

Bankovní spojení:   1229421/0100 Komerční banka, a.s., Česká Lípa 

Telefonní spojení.   487 881 149 

 

 

2. Zhotovitel:     

Sídlo:     

 Údaj o zápisu v OR: 

 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických: 

IČO: 

DIČ:  

Bankovní spojení:    

Telefonní spojení: 

ID datové schránky: 

Kontaktní e-mailová adresa:  

 

 

II. Výchozí podklady 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne      …        podaná 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace 

křižovatek 5. května-Svárovská-Konopeova a Hrnčířská-Bulharská-Mánesova“ vedenou 

na profilu zadavatele pod IVZ P18V000000xxx . 

2.2. Podkladem pro vypracování předmětu díla dle čl. III této smlouvy jsou následující 

dokumenty: 

- Zadávací dokumentace č.j. MUCL/ /2018 ze dne včetně všech jejích příloh (dále 

jen „ZD“) 
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III.  Předmět díla  

3.1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce a modernizace světelných signalizačních 

zařízení  (dále také  „SSZ“)  křižovatek ulic 5. května-Svárovská-Konopeova a 

Hrnčířská-Bulharská-Mánesova v České Lípě zahrnující: 

- výměny řadičů a jejich korekce ze 3 na 2,  

- přechod z pevných signálních programů na dynamické řízení při zachování pevných 

  délek cyklů s preferencí autobusů,  

- možnost izolovaného dynamického řízení s proměnnou délkou cyklu a s preferencí  

  Autobusů,   

- provedení technické přípravy pro instalaci periferních zařízení pro budoucí  

  preference vozidel městské hromadné dopravy (MHD) a integrovaného záchranného 

   systému (IZS).  

 

3.2. Rozsah a obsah předmětu díla je rozdělen na 2 etapy, dle místa plnění: 

I. Etapa -  křižovatka se světlenou signalizací ulic 5.května-

Svárovská-Konopeova v České Lípě, 

II. Etapa -  křižovatka se světlenou signalizací ulic Hrnčířská-

Bulharská-Mánesova v České Lípě, 

 

přičemž pro obě etapy mohou probíhat souběžně a pro každou z etap platí níže 

uvedený rozsah: 

Fáze č. 1: projektová činnost 

  a)  vypracování prováděcí dokumentace ve smyslu:  

• Prověření stavu kabelového rozvodu včetně stožárových 

svorkovnic a světlených návěstidel a zpracování zprávy o 

skutečném stavu zařízení, 

• Návrh typu řadičů,  

• Návrh technického řešení pro instalaci periferních zařízení pro 

budoucí realizaci preference vozidel MHD,  

• Návrh technického řešení pro instalaci periferních zařízení pro 

budoucí realizaci preference vozidel IZS, 

• Zpracování oceněného položkového rozpočtu pro každou etapu  

vyprojektovaného předmět díla, který se stane přílohou č. 2 této 

smlouvy - viz. čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy. (de facto 

položkový rozpočet ceny za dodávku a montáž uvedené 

v nabídce účastníka)               

                         

Fáze č. 2 realizace díla – dodávka a montáž 
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a) dodávka a montáž řadičů, 

 

b) dodávka nebo přestavba světlených návěstidel na technologii        LED, 

 

c) demontáž původních komponentů dle projektové dokumentace, 

 

d) dalších komponent dle předané dokumentace a vypracované prováděcí dokumentace 

e) instalace nových akustických návěstidel pro nevidomé, 

f) vybudování dopravních detektorů dle předané dokumentace, 

g) dodání a instalace nových poptávkových tlačítek pro chodce dle předané 

dokumentace, 

h) provedení technické přípravy (až do úrovně stožárových svorkovnic) pro instalaci 

periferních zařízení pro budoucí realizaci preference vozidel MHD, 

i) provedení technické přípravy (až do úrovně stožárových svorkovnic) pro instalaci 

periferních zařízení pro budoucí realizaci preference vozidel IZS, 

j) každé návěstidlo musí být samostatně směrově aretovatelné, 

k) zapojení do koordinace – spolupráce nových řadičů K1, K2, K4, 

l) očištění a nátěry návěstních stožárů a nosných konstrukcí návěstidel kvalitním 

nátěrovým systémem s normou předepsaným odstínem barvy, 

m) provedení vodorovného dopravního značení dle tohoto dopravního řešení, 

n) vypracování dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, 

o) oživení a uvedení rekonstruovaného světleného signalizačního zařízení do provozu, 

p) vypracování revizní zprávy elektrického zařízení, 

q) provedení komplexní zkoušky SSZ před uvedením do provozu včetně vypracování 

protokolu.  

 

3.3. Součástí plnění zhotovitele je také zajištění bezplatného záručního servisu u zařízení, 

které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění 

vady v záruční době a dále zajištění servisních prohlídek dle čl. IX. odst.  9.6. této 

smlouvy. 

 

3.4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

 

3.5. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými  

v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušnými obecně 

platnými normami. 

 

3.6. Zhotovením díla se rozumí vypracování prováděcí dokumentace a realizace díla dle čl. 

III. dost. 3.2. této smlouvy ukončené komplexní zkouškou SSZ, provedení stavebních 

a montážních konstrukcí a instalačních prací včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dodání provedení všech činností 
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souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zajistit zejména: 

A. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 

 

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů  

a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

- zajištění veškerých technických a organizačních opatření související 

s bezpečnostní a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 

dotčených stavbou), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

- dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 

hygienických požadavků;  

 

 

B. Provozní a územní vlivy 

 

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede 

zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

- zajištění provedení navržených DIO, a to především zajištění alespoň omezeného 

pohybu vozidel dopravní obsluhy (tj. přístupu vozidel vlastníků přilehlých 

nemovitostí na jejich pozemky a svoz komunálního odpadu) a zajištění 

bezpečného přístupu pěších k přilehlým nemovitostem, je-li to vzhledem 

k povaze a rozsahu výměny svítidel nutné; 

 

 

C. Kompletační činnost 

 

- zajištění a předložení všech potřebných dokumentů k dokončené stavbě; 

- zpracování dokumentaci skutečného provedení díla (dále jen DSPS) ve dvou 

písemných a jednom elektronickém vyhotovení; 

 

 

D. Koordinační činnost 

 

- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

- zajištění koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

- předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 

prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny 

použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další 

doklady, související s plněním předmětu zakázky, po dokončení stavby. 

 

 

E. Zkoušky a revize 

 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek, případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů; 
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- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  

a předepsaných technických parametrů díla; 

- zajištění bezplatného záručního servisu u zařízení, které jsou součástí díla  

a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční 

době. 

 

F. Fotodokumentace provádění díla 

 

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. 

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat 

části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

 

G. Pojištění díla 

 

- Zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem XII. odst. 1 této 

smlouvy; 

 

H. Provoz dalšího subjektu 

 

- V případě, že realizace předmětu zakázky bude prováděna za běžného provozu, 

provede zhotovitel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi 

v souladu s platnými právními předpisy a zároveň bude svoje práce zhotovitel 

pečlivě koordinovat s objednatelem.     

 

3.7. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol, datovaný  

a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.8. Objednatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli kompletní 

informace a podklady ke stávajícímu stavu místa plnění. 

3.9. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se stávajícím stavem míst plnění před 

podpisem této smlouvy, a že je schopen činnosti podle této smlouvy provést  

za dohodnutou cenu v dohodnuté dodací lhůtě tak, aby toto dílo bylo možno 

dokončené předat objednateli a užívat jej.  

3.10. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění v průběhu realizace. 

 

IV. 

Doba a místo plnění  

 

4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla:            dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv  

 

Datum předání a převzetí staveniště:  do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele 

 

4.2. Datum ukončení realizace díla:    fáze č.1   -  nejdéle 60 dní 

fáze č.2 –  nejdéle 60 dní nejpozději do  

14.12.2018 
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4.3. Místy plnění předmětu díla jsou: 

 

I. křižovatka se světlenou signalizací ulic 5.května-Svárovská-Konopeova v České 

Lípě, 

II. křižovatka se světlenou signalizací ulic Hrnčířská-Bulharská-Mánesova v České 

Lípě. 

 

 

V. 

Cena díla 

 

5.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným 

v této smlouvě a je uvedena v rozpisu ceny dle nabídky zhotovitele, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

 

5.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 

Cena bez DPH ………………………… Kč 

 

DPH 21% ………………………… Kč 

 

Cena včetně DPH…………………………Kč 

 

5.3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých 

je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla 

dle čl. III. této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků 

apod. 

 

5.4. Sjednaná cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 

kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 

stabilitou měny nebo cla.  

 

5.5. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách pro výběr zhotovitele a které jsou současně 

nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné 

tyto práce zadat pouze za předpokladu předchozí písemné dohody obou smluvních stran 

a v souladu s podmínkami Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném 

znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 

upozornit písemně objednatele.  

 

5.6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 

materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 

zápisem ve stavebním deníku.  
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VI.  

Podmínky provádění díla 

 

6.1. Zhotovitel v rámci plnění díla zhotoví prováděcí dokumentaci pro provádění stavby 

v souladu s předanými podklady, dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

a technických norem. 

  

6.2. Zhotovitel je povinen veškeré projektové práce na projektové dokumentaci průběžně 

projednávat a konzultovat s objednatelem. 

 

Kontaktní osobou objednatele pro tento účel je: 

Ing. Milan Blecha, referent odboru technické správy majetku, tel. 731 435 035,  

e-mail: blecha@mucl.cz 

Kontaktní osobou zhotovitele pro tento účel je: 

…..             , tel: …….                  e-mail:…………  

 

6.3. Zhotovitel je povinen o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových 

skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. 

 

6.4. Zhotovitel předá demontované komponenty osobě určené objednatelem. 

 

6.5. Zhotovitel předá objednateli před započetím realizace 1 paré  prováděcí dokumentace 

dle čl. III.  odst. 3.2.  této smlouvy, a dále oceněný položkový rozpočet, který se po 

vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou č. 2 této smlouvy, 

přičemž odsouhlasením ze strany objednatele se rozumí především soulad s nabídkovou 

cenou, nikoliv převzetí zodpovědnosti objednatele za správnost a úplnost soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb potřebné pro kompletní a bezvadné splnění předmětu 

zakázky dle této smlouvy.     

 

6.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny 

a technologickými postupy vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých 

k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady 

objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 

smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy  

a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 

porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 

vzniklé náklady zhotovitel. 

 

6.7. Objednatel a jeho kontrolní orgán, technický dozor investora, je oprávněn kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn  

od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 
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6.8. Zhotovitel je povinen ode dne předání pracoviště vést o pracích, které provádí, stavební 

deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady  

či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

 

Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

za zhotovitele: …, tel.:…… 

za objednatele: bude doplněno před podpisem smlouvy 

 

6.9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  

v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  

a smluvními podmínkami. 

 

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodávané zboží je nové, má vlastnosti, které splňují 

v současnosti platné ČSN a zákonné předpisy. 

 

6.11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení,  

na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě,  

že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady 

dle zadávacích podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních 

dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této 

skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních 

předpokladů dle zadávacích podmínek. 

 

6.12. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, 

jejichž závazný seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré 

práce poddodavatelů řádně koordinovat a nese rovněž plnou odpovědnost za neplnění 

povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

6.13. Je-li takovou třetí osobou jiná osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v nabídce 

prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každá taková jiná 

osoba podílet na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě 

se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Taková jiná osoba bude splňovat 

kvalifikační předpoklady v uvedeném rozsahu po celou dobu plnění díla dle této 

smlouvy. 

 

6.14. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu poddodavatelů, může zhotovitel využít  

pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí 

jinou osobu, jejíž prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění určitého kvalifikačního 

předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační předpoklady ve stejném 

rozsahu, jako jiná osoba, jíž nahrazuje. 

 

6.15. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností  

na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli,  

je povinen uhradit zhotovitel. 

 

6.16. Zhotovitel je vlastníkem všech dodávaných komponent a nese nebezpečí za škody na 

nich do nabytí vlastnického práva k technice objednatelem. Objednatel nabývá 

vlastnické právo k dodávaným komponentům jejich převzetím bez vad.  
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6.17. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 

koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, 

realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět 

kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

 

6.18. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 

autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

 

6.19. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 

v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného 

subdodavatele. 

 

6.20. Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování DIO, zajištění DIR, 

vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a jeho náklady na tyto 

činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla. 

 

6.21. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály továrně nové, v prvotřídní 

kvalitě odpovídající a s prohlášením o shodě pro použití v zařízení SSZ.   Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

 

6.22. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

6.23. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly 

smluvní strany tyto lhůty: 

a) 5 pracovních dnů pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 

v průběhu provádění díla; 

b) 5 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 

při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 

platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty 

počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 

doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní 

strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí 

nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 

6.24. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 

demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

 

6.25. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě,  

je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 

zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt 

těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout 

objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele  

se zúčastnit koordinačních jednání. 

 

6.26. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 47 stavebního 
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zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat 

požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a zákona č.22/1997 Sb.,   

o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít 

doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu  

a způsobilost stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu 

z hlediska požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Potřebné 

doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, 

kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být 

předložena v českém jazyce. 

 

6.27. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 

nejpozději 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.  

 

6.28. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem 

a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel.  

 

6.29. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 

staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, 

kromě informační tabule o prováděném díle. 

 

6.30. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: 

uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně 

rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění novel o dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací  

a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí  

a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na 

stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro 

odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

 

6.31. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu 

prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy 

obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele  

a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně 

dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam 

dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní 

záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělené průpisy. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna 

do 5 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 

odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. 

U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele 

telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

 

6.32. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 

kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 

i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele  

ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací 

nejpozději do 5 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 

připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 
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6.33. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 

objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává 

technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje 

potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního 

dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění 

vytknutých závad. 

 

VII.  

Platební podmínky 

 

7.1. Faktura na celou cenu díla bude zhotovitelem vystavena po dodání, montáži a 

vyzkoušení díla na základě vzájemně potvrzeného předávacího protokolu dle ustanovení 

čl. III. odst. 3. 7. a čl. VIII. této smlouvy.  

 

7.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

 

7.3. Součástí faktury zhotovitele musí být  soupis prací a dodávek včetně odkazu na 

ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.  

 

7.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  

u kterých nedošlo k rozporu.  

 

7.5. Splatnost faktury zhotovitele bude 30-ti denní. 

 

7.6. Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků 

předmětu díla.  

 

7.7. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění. 

Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

 

7.8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH 

dále tyto náležitosti:  

 

a) označení příslušného odboru objednatele 

b) IVZ: P18V00000054 

c) odvolávka na smlouvu 

d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 

e) splatnost v souladu s touto smlouvou 

f) datum vystavení daňového dokladu 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena 

i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 

dokladu (jméno, příjmení , email, telefon) 

j) soupis příloh  

 

7.9. Fakturované plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona  

č. 235/2004 Sb., o DPH. 
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7.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel  

je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

 

7.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud  

je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy 

(např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

 

7.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  

 

VIII. 

Převzetí díla nebo jeho části 

8.1. Ukončení díla 

a) zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 

zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení  

a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména 

revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, 

atd. 

 

b) termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude 

dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis 

(protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele 

provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma 

smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom 

případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 

potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 

a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených  

ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno  

ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při 

nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít; 

 

c) zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 

dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu 

platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární 

ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky  

na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu 

s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené 

vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, 

obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím 

úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  

 

d) předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 

jiným porušením závazku zhotovitele. 
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8.2. Převzetí díla nebo jeho části 

 

a) Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho 

nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na 

díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

 

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

 

a) Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě 

nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní  

před zahájením zkoušek.  

b) Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 

že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení 

přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání  

a převzetí, uhradí zhotovitel objednateli vzniklé náklady a škody. 

c) Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 

provádění díla 

b) Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

 

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

 

a) V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla,  

a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně 

tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků  

je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách 

vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná 

zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu. 

 

b) Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich 

odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech 

z odpovědnosti za vady. 

 

c) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

 

d) Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 

vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek,  

ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním 

tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

 

8.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem instalace a zapojení 

všech komponent MS.  
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8.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva do předání a převzetí plnění 

nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem 

řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

 

8.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 

kopií. 

 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 

plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 

stanovených. 

 

8.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 

IX. 

 Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2. Záruční lhůta na dodávky řadičů a dalších komponentů se sjednává v délce poskytnuté 

výrobci, popř. dodavateli, nejméně však v délce 24 měsíců.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 

technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 

materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. 

Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust.   

§ 2615-2619  občanského zákoníku. 

 

9.4. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  

a převzetí příslušené etapy díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  

 

9.5. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení techniky, jakož i odchylka 

v jiném plnění, jež určuje tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. 

Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět díla v době jeho 

předání objednateli a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. 

 

9.6. Zhotovitel provede na výzvu objednatele vždy 1 x ročně během celé záruční doby 

bezplatný záruční servis u výrobků a technologických zařízení. Zhotovitel je povinen 

nejpozději do 15dnů po obdržení výzvy písemně oznámit objednateli termín servisní 

prohlídky.  

 

9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci uznává. 
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9.8. Zhotovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém 

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí 

lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

 

9.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  

po obdržení reklamace. 

 

9.10. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 

zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem 

odstranění vady.   

 

9.11. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy 

třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie 

v termínu dle odst. 7 tohoto článku ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady 

na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

 

9.12. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  

či v jejím důsledku. 

 

9.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele  

a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. 

Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen 

zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim 

jejich odstranění.   

 

9.14. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 

se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

 

X. 

Smluvní pokuty 

 

 

10.1. V případě prodlení zhotovitele s povinností provést dílo včas  zaplatí zhotovitel 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 

započatý den prodlení. 

 

10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  

na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se 

kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen 

započatý den prodlení až do odstranění poslední vady. 
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10.4. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 

že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení 

a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, 

sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem 

ve výši 5.000,- Kč. 

 

10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 

vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 

zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  

1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

 

10.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění havárie 

vzniklé na díle v záruční době, kterou objednatel prokazatelně oznámil zhotoviteli,  

je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  

za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

 

10.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k provedení servisní prohlídky sjednané v termínech 

dle čl. IX. odst. 9.6. této smlouvy je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 

10.8. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve 

vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 

povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

 

10.9. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  

z faktury za dílo. 

 

10.10. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), 

kterou smluvní pokuta utvrzuje.    

 

10.11. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která 

je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou 

výši smluvní pokuty přesahuje. 
 

10.12. Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této 

smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.  

 

 

XI. 

 Nebezpečí škody na věci 

 
11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na: 

 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, 

atd. částech. 

 

b) plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo 

pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 

věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 
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11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 

 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  

a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 

Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, 

opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 

11.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 

zahrnuty ve sjednané ceně.  

 

XII. 

Pojištění  

 

12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám 

jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva  

č. …………….. s pojišťovnou ………………………………………. na pojistnou 

částku …………………….,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojištěn dle výše 

uvedeného s výší plnění min. 5.000.000,- Kč minimálně po celou dobu plnění dle této 

smlouvy. 

 

12.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 

zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo 

jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 

Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

 

a) zjištění závad při opakovaném předání plnění. 

 

b) při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VI této smlouvy. 

 

13.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

 

13.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy 
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a) Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran 

oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. 

Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno 

textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou 

na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 

Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se 

týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, 

které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

Odstoupením se smlouva ruší s účinky od počátku, ledaže smluvní strana 

odstoupí jen ohledně nesplněného zbytku plnění; to neplatí, nemají-li již přijatá 

dílčí plnění sama o sobě pro objednatele či zhotovitele význam.  

 

13.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

 

a) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

 

13.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

 

a) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 

objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

XIV. 

Vyšší moc 

 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. 

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 

výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé 

klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či 

instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici 

vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně 

závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k 

takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 

možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

a) v období říjen až duben odchylka průměrných měsíčních teplot od dlouhodobého 

normálu posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým 

ústavem o více jak – 5°C. 

 

b) odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu 

posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100% 
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14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž 

by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci 

není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku 

vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 

odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

 

 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 

předpisy. 

15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak 

omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

bez DPH. 

15.6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

15.7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

15.8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě 

ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této 

smlouvy. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 

ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

15.10. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. ……………  

dne …………..2018 

15.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  

a účinnosti v den, ve kterém bude uveřejněna v registru smluv. 
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15.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1  – Rozpis ceny dle nabídky zhotovitele MUCL/XXX/2018 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet pro 2 fázi plnění dle čl. III této smlouvy – bude doplněn po 

jeho vypracování a předání objednateli dle čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

V   dne    V   dne   

 

 

 

     

 Mgr. Romana Žatecká, starostka jméno, příjmení, podpis 
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