

# **OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED ZŠ DR. M. TYRŠE, ČESKÁ LÍPA**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Zadavatel: Město Česká Lípa

Datum: 11/2018

Vedoucí projektu: Ing. arch. David

Vypracoval: Ing. arch. Středa

Zakázkové číslo: D/18-051-DPS



Ruprechtická 199  
460 14 Liberec  
tel.: + 420 482 412 211  
fax: + 420 485 106 393  
e-mail: atelierdavid@atelierdavid.cz  
www.atelierdavid.cz  
IČO: 272 77 577

<b>A.1</b>	<b>Identifikační údaje.....</b>	<b>3</b>
A.1.1	Údaje o stavbě.....	3
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace.....	3
<b>A.2</b>	<b>Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....</b>	<b>3</b>
<b>A.3</b>	<b>Seznam vstupní podkladů.....</b>	<b>3</b>
<b>A.4</b>	<b>Seznam pozemků podle katastru nemovitostí.....</b>	<b>4</b>
<b>A.5</b>	<b>Harmonogram stavby a poznámky k realizaci díla.....</b>	<b>4</b>

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

---

Název stavby :	Oprava zpevněné plochy před ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa
Místo stavby - adresa :	Mánesova 1535/16, Česká Lípa
Místo stavby - pozemky :	p.p.č. 3151, 3152 a 3153 v k.ú. Česká Lípa
Předmět dokumentace :	Trvalá stavba, Oprava zpevněné plochy

---

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

---

Stavebník :	Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1 Česká Lípa, 47001 IČO 00 260 428
-------------	---

---

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

---

Projektant :	Projektový atelier DAVID spol. s r.o. Ruprechtická 199 460 14, Liberec 14 IČO 272 77 577
Hlavní projektant :	Ing. arch. David, autorizovaný architekt ČKA 01 487
Architektonické řešení :	Ing. arch. David, Ing. arch. Jirásko
Stavebně-technické řešení :	Ing. arch. Středa

---

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty a technologická zařízení. S ohledem na logiku stavebního procesu je však dokumentace členěna na část Bourání (Stávající stav) a Navrhované řešení.

## A.3 Seznam vstupní podkladů

- Vizualizace návrhu ve variantách (10/2018);
- Odborný propočet nákladů ve variantách (10/2018);
- Konzultace se zástupcem stavebníka (11-12/2018);
- Zaměření výškopisu a polohopisu (10/2018);
- Místní šetření (11/2017, 03/2018);
- Katastrální mapa (12/2018);
- Orthofotomapa, StreetView (11-12/2018);

- Vyjádření k existenci sítí a zařízení technické infrastruktury od jejich správců, provozovatelů a vlastníků (Česká teplotárenská a.s., SČVK a.s., ČEPS a.s., Město Česká Lípa, Telco Pro Services a.s., ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices s.r.o., Statomi spol. s r.o., MO, T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.).

#### **A.4 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí**

Stavba se nachází v katastrálním území Česká Lípa (621382) obec Česká Lípa (561380) takto:

- Stavba samotná i zařízení staveniště je navrženo na p.p.č. 3151, 3152 a 3153.
- S ohledem na charakter stavebních prací a jejich rozsah bude v průběhu výstavby docházet v průběhu výstavby k částečnému záboru části chodníku na p.p.č. 5013/1.

Všechny pozemky, které jsou dotčeny předmětnou stavbou jsou v majetku stavebníka - Město Česká Lípa.

#### **A.5 Harmonogram stavby a poznámky k realizaci díla**

- Předpokládaná doba výstavby je 1,5 měsíce s tím, že stavbu není třeba etapizovat nebo nějak jinak členit.
- S ohledem na charakter stavby a předpokládané složení zemin v úrovni zemní pláně HTÚ se důrazně doporučuje provádět práce v období s minimálním rizikem srážek.
- S ohledem na to, že se stavební práce dotýkají provozu ZŠ, se doporučuje, aby stavební práce probíhali v době letních prázdnin.
- Předpokládaný termín výstavby je tak stanoven na období 06-09/2019.

**Výrobky uvedené v projektové dokumentaci jejich obchodními názvy či označeními jsou pouze referenční a lze použít jiný výrobek při dodržení obdobných/srovnatelných technických parametrů.**

**Vypracoval: Ing. arch. Jakub Středa**