
 1 

Smlouva o dílo 
 (dále jen smlouva) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

I. Označení smluvních stran 

 

1.1. Objednatel:    Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,  

Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková 

organizace 

se sídlem:    Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa 

IČ: 70982228   DIČ:    CZ70982228 (nejsme plátci DPH) 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Kateřinou Holou – ředitelkou školy 

bankovní spojení:    

 

dále je „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel:     AA OKNA DVEŘE s.r.o.     

se sídlem:     Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9    

IČ: 04945948 DIČ: CZ04945948   

zastoupený ve věcech smluvních:  Bc. Zuzana Veselková  

zastoupený ve věcech technických:  Aleš Veselka   

bankovní spojení:        

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu Praha, oddíl C, vložka 256086 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

II. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 

 

2.1.       Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Výměna oken Základní škola, Praktická 

škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace – 

objekt Nerudova 627, Česká Lípa“. Objekt se nachází na území městské památkové 

zóny Česká Lípa prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., 

zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 2158. 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace  

a dokladů: 

2.3.1. rozhodnutí úseku památkové péče čj. MUCL/44812/2018 ze dne 20.04.2018; 

2.3.2. technická zpráva – specifikace rozsahu příloha č. 1 výzvy k podání nabídky 

MUCL/29239/2019; 

2.3.3. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

tj. položkový rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.4. výzva k podání nabídky č.j. MUCL/29239/2019 ze dne 25. 3. 2019 včetně jejích 

příloh; 
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2.3.5. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 09.04.2019,  

č.j. MUCL/38321/2019 

2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a 

dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami 

uvedenými  

v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných 

obecně platných norem. 

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  

a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné dle této smlouvy. Tyto činnosti jsou uvedeny 

v položkovém rozpočtu,  

ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci uvedených činností   

je zhotovitel povinen zejména: 

 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení předmětu díla;  

 zajistit úklid stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem;  

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 

předpisy;  

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;  

 zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku; 

 vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření (dále 

jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem stavebních prací včetně 

uhrazení správních poplatků, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu prací otvorů 

relevantní; 

 zajistit provedení navržených DIO, a to především zajistit alespoň omezený 

pohyb vozidel dopravní obsluhy (tj. přístup vozidel vlastníků přilehlých 

nemovitostí na jejich pozemky, svoz komunálního odpadu a příjezd vozidel IZS) 

a zajistit bezpečný přístup pěších k přilehlým nemovitostem, je-li to vzhledem 

k povaze a rozsahu prací relevantní; 

 zajistit si v případě potřeby na své náklady přípojky vody a elektro v rámci 

zařízení staveniště, zhotovitel uhradí energie spotřebované v průběhu stavby; 

 zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu předpisů o bezpečnosti 

práce;  

 předat prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály  

a zařízení, technické podmínky výrobků a dalších doklady, související  

s plněním předmětu díla objednateli;  

  pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky a předat ji objednateli. 

 

2.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II  

odst. 2.3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele), potřebnou pro bezvadné a 

řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před jejím podpisem. 
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Projektová dokumentace v  tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána 

zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. II odst. 2.3. před podpisem této 

smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní  

za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění. 

  

III. Cena díla 

 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla 

vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 

(v položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha 

č. 1. 

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Cena bez DPH  894.690,- Kč 

DPH 21% 187.885,- Kč 

3.3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, 

kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla 

pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a 

dopravu pracovníků a apod. 

3.4. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 

kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 

kurs, stabilitou měny nebo cla. 

3.5. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 

provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce 

zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek 

samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami Směrnice 

Rady města Česká Lípa č. 3/2017, o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je 

povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 

zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.  
 

3.6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn 

technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 

specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.  

 

 

IV. Termín plnění 

 

4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla:  po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

4.2. Datum zahájení montážních prací: nejdříve od 1.7.2019 

4.3. Provádění montážních prací   nejdéle po dobu 6 týdnů v termínu od  

1.7.2019 do 15.8.2019 
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4.4. Datum ukončení plnění předmětu díla : nejpozději do 15.8.2019 

 

 

V. Místo plnění 

 

5.1. Místem plnění předmětu díla je je objekt č. p. 627, Nerudova, parcela č. 596 v k. 

ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. 

 

VI. Platební podmínky 

 

6.1. Faktura na celkovou cenu díla bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po řádném 

ukončení a předání díla bez vad a nedodělků na základě smluvními stranami 

vzájemně potvrzeného předávacího protokolu. Součástí faktury za stavební práce 

bude soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace 

prací a subdodávek. 

6.2. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve 

formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresu zsms@seznam.cz. 

6.3. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků 

plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 

tak poté. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  

u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona  č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 

dále tyto náležitosti: 

a) číslo smlouvy, celý název akce:  Výměna oken Základní škola, Praktická škola a 

Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace - objekt 

Nerudova 627, Česká Lípa; 

b) identifikační číslo VZ:  IVZ P19V00000037; 

c) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

d) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

e) datum vystavení daňového dokladu; 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

h) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 

dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   

i) soupis příloh  

j) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  

dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem 

zaokrouhlenou dle příslušných předpisů); 

k) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle 

§ 92a a § 92e zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – 

plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo; 
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6.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, 

objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, 

počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová 

lhůta splatnosti. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 

smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

6.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 

zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči 

objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní 

pokuty). 

6.10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

 

VII. Podmínky provádění díla 

 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé 

podklady a informace potřebné k započetí prací.  

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech 

v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se 

zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a 

technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků 

užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se 

výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 

oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených 

orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se 

týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 

lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její 

podstatné porušení. 

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést, o pracích, které provádí, 

stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním 

poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 
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a) za zhotovitele:    - Bc. Zuzana Veselková, 723 583 858 

     b) za objednatele:   - René Bakoš, školník, 730 891 245 

                                                   - Bohdana Rálišová, hospodářka, 731 657 878 

7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a 

řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  

a smluvními podmínkami. 

7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících 

z této smlouvy. 

7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím 

osobám, případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 

koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, 

realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 

provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou 

k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto 

činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich 

dohledem. 

7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při 

předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u 

pracovníků případného subdodavatele. 

7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit 

7.14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel 

koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly 

ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory. 

7.15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují 

požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále 

§ 156 zákona č. 183/2006 stavebního zákona v platném znění a bude dodržena 

technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány 

k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

7.16. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 

právními předpisy. 

7.17. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly 

smluvní strany tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 

v průběhu provádění díla, 

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při 

převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí 

takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají 

běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
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písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve 

stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné 

výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 
 

7.18. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi 

(zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle 

pokynů objednatele. 

7.19. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 

zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 

zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení 

lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen 

poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby 

objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.20. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona  

č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Tyto dodávky musí splňovat 

požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) 

a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, 

dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení 

a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění 

přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o 

tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou 

při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být 

předložena v českém jazyce. 

7.21. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 

nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.  

7.22. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny 

objednatel. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel 

oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, 

používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle. 

7.23. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby 

zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí 

samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění 

novel o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění 

stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, 

případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru 

stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, 

kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení 

zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

7.24. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o 

průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo 

objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, 

přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření 

týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
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zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí 

doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze 

zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu 

své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost 

vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících 

vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky 

v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.25. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 

první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními 

doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy 

zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším 

postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním 

deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 

nejpozději 5 dnů předem. 

7.26. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 

objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti  

a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel 

dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány 

státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 

opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.27. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis  

u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých 

je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době, 

obsahující provedení bezplatného seřízení oken. Servisní prohlídku zhotovitel 

provede na výzvu zástupce objednatele resp. uživatele vždy 1 x ročně během celé 

záruční doby (předpoklad v období letních prázdnin). 
 

7.28. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na 

základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že 

zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační 

předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 

pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů 

od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění 

veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to 

i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém 

případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady 

k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou. 

 

7.29. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-

li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 

objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských 

prací. 

 

7.30. Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle čl. 7.29. musí být objednateli 

předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 
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VIII. Převzetí díla nebo jeho části 

 

8.1. Ukončení díla 

a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 

zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení  

a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména 

revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, 

atd. 

b) Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 

řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis 

(protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést 

dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními 

stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že 

obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů 

a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné 

splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být 

osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené 

dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není 

objednatel povinen dílo převzít. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 

dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných 

právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu  

a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky  

na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky 

předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být 

prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo 

jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 

objednatel povinen dílo převzít.  

d) Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 

jiným porušením závazku zhotovitele. 
 

8.2. Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému 

užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese 

zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 
 

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě 

nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní  

před zahájením zkoušek.  

8.3.2 Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele,  

že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 
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řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí 

zhotovitel náklady a škody objednateli. 

8.3.3 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 

provádění díla. 

8.3.4 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

 

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo 

převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady  

a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud 

odstranění vad anebo nedodělků nebude  v uvedených lhůtách vzhledem k 

charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez 

zbytečného odkladu. 

8.4.2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, 

případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje  

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 

vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku 

oběma smluvními stranami. 

8.4.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování  

do stavby.  

8.4.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.4.5. 

tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 

objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí 

díla v souladu s touto smlouvou. 

8.4.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech 

zhotovených kopií. 

8.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se 

předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za 

podmínek objednatelem stanovených. 

8.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle 

této smlouvy. 

 

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže,  

činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn  

a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti  
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a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 

technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou 

dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady 

plnění podle ust. § 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za 

jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu po té, kdy je zjistil.  

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se  

za to, že reklamaci uznává. 

9.5. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený 

termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

9.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  

po obdržení reklamace. 

9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedení 

bezplatného záručního servisu v rozsahu dle odst. VII odst. 7.27. smlouvy od 

zástupce objednatele (uživatele) písemně sdělit uživateli, v jakém termínu 

nastoupí a provede uvedený bezplatný servis. Nestanoví – li zhotovitel uvedený 

termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení výzvy zástupce objednatele (uživatele) 

zhotovitelem. 

9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud 

tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady 

ani s termínem odstranění vady.   

9.9. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této 

smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady 

– havárie v termínu dle čl. 9.6. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady 

na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí 

osobou či v jejím důsledku. 

9.11. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat 

objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí 

a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky 

povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud 

se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o 

splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční 

závady a stanoven režim jejich odstranění. 

9.12. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé 

dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

 

X. Smluvní pokuty 
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10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. IV odst.  

4.4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  

na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH  

za každý započatý den prodlení. 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků 

(se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou,  

je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  

za každý, byť i jen započatý den prodlení až do doby odstranění poslední vady. 

10.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných 

vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně 

oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.  

10.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. VII odst. 7.28., 7.29., 7.30.,  

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. XII odst. 12.1. smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  

za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.7. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění 

objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení 

přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno 

k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 

k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5.000,-Kč. 

10.8. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

10.9. V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, 

je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.10. V případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi ve 

vymezených prostorách a komunikací určené v předávacím protokolu, v objektu a 

vně ZŠ a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.11. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. XII odst. 12.2. smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  

za každý den porušení této povinnosti.  

10.12. V případě, že zhotovitel poruší podmínky záručního plnění dle této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý takový případ. 



 13 

10.13. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené  

a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní 

splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty 

vztahují.  

10.14. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst 

zhotoviteli z faktury za dílo. 

10.15. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), 

kterou smluvní pokuta utvrzuje.   

10.16. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, 

která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která 

sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje. 

 

 

XI. Nebezpečí škody na věci 

 

11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla 

objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, 

uskladněných, atd. částech, 

b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích 

nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné 

poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 

jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  

a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle  

na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou 

předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

11.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese 

zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

 

 

XII. Pojištění 
 

 

12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím 

osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. 

Smlouva č. 6132992608 u pojišťovny ČSOB, na pojistnou částku 5.000.000,- Kč.  

Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 5.000.000,- Kč 

po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na 

výzvu objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
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veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese 

zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

 

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění 

nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) 

dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

 Opakované porušení podmínek uvedených v čl. VII této smlouvy. 

13.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho 

prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) 

dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran 

oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. 

Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno 

písemným  oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na 

vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 

Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se 

týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, 

která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

 

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy  

13.5.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

13.5.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok 

na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy 

objednateli poskytl. 

13.5.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na 

straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 

dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením 

termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

13.5.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o 

náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále 

ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení 

sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.  

13.5.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou 

smluvních stran jsou následující: 

 objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
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 zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis 

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena 

za dílo, 

 zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

 objednatel je povinen do třech dnů  od obdržení vyzvání zahájit předávací a 

přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. 

výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště 

nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

13.6.1. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran 

oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. 

Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno 

textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na 

vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 

Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se 

týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, 

která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

 

13.7. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

13.7.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 

objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

 

XIV. Vyšší moc 

 

14.1. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, 

apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB 

nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 

vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání 

smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 

smlouva byla plněna. 

14.2. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž 

by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší 

moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po 

vzniku vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
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vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má 

strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

 

 

 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 

předpisy. 

15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel 

nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná 

cena díla bez DPH. 

15.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně 

řídí obecným soudem objednatele. 

15.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly  

ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady 

uzavření této smlouvy. 

15.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní 

okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které 

jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

15.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 23. 04. 2019  

usnesením č. 194/C/2019. 

15.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně 

příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv 

zajistí objednatel.  V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

omezení či podmínek.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele  

Příloha č. 2 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění 

 

V České Lípě dne  6.5.2019                                                    

 

 

                                                                                   

 

       za objednatele                   za zhotovitele 

     Mgr. Kateřina Holá                   Bc. Zuzana Veselková 

        ředitelka školy        jednatelka    


