



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 6008/2019

Č. j.: MUCL/55474/2019

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 3/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 27. května 2019

Změna zadávací dokumentace č. 6

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č. p. 2904 – realizace stavby**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), vedenou ve Věstníku pod ev. č. Z2019-011045 a uveřejněnou na profilu zadavatele pod IVZ P19V00000040, zadavatel provádí změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 ZZVZ následovně:

Zadavatel provedl změnu v projektové dokumentaci. Pro část lehkého obvodového pláště (LOP), u něhož je požadována zároveň požární odolnost EW 45, je **nově stanoven požadavek U v hodnotě max 2,1 W/m²K**.

V souvislosti s touto změnou zadavatel upravil parametry ve výkazu LOP změna a dále promítl tuto skutečnost do příslušných položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Upravený výkaz LOP a upravený výkaz výměr jsou přílohou tohoto dokumentu.

S ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek a tím i posunutí předpokládaného termínu uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem zadavatel dále upravuje zadávací podmínky následovně:

V čl. 2 bodě 2.5.5. návrhu smlouvy o dílo - Koordinační činnost mění znění čl. I):

Původní znění: „*nadměrně hlučné práce, jako jsou bourací práce, vrtání apod., neprovádět v průběhu školního roku v pracovních dnech, tzn. pondělí až pátek, v době vyučování od 8:00 do 12:00 hod. v místech, které by mohly ovlivňovat výuku v částech objektu, kde je provoz zachován*“ ruší v celém rozsahu a nahrazuje jej novým zněním:

l) nadměrně hlučné práce, jako jsou bourací práce, vrtání apod., neprovádět v průběhu školního roku v pracovních dnech, tzn. pondělí až pátek, v době vyučování od 8:00 do **14:00 hod.** v místech, které by mohly ovlivňovat výuku v částech objektu, kde je provoz zachován **a bourací práce pro prostupy vzduchotechniky v pavilonu 2. stupně, které zasáhnou do průběhu školního roku, provádět v pracovních dnech pouze mimo dobu vyučování (od 8:00 do 14:00 hod.)**

Uvedená změna platí rovněž pro čl. 2, odst. 2.2.1.5, písm. l) zadávací dokumentace.

V souvislosti s doplněním zadávacích podmínek zadavatel rovněž **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. června 2019 do 10:00 h.**

Současně zadavatel stanovuje nový termín pro **otevírání (zpřístupnění) nabídek**, a to na **28. června 2019 v 10:30 h.**

Tato změna zadávací dokumentace č. 6 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek

Příloha č. 1 - upravený výkaz LOP
Příloha č. 2 – upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 3 – upravené pokyny k sestavení harmonogramu