

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 12367/2019

Č. j.: MUCL/74889/2019

Počet stran: 3

Počet příloh/počet stran příloh: 0/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 11.7.2019

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení Česká Lípa - 2019**“, zadávanou ve smyslu Směrnice RM č. 3/2017 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P19V00000073, dne 1. července 2019, zadavatel na základě dotazů dodavatelů vysvětluje zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) následovně:

Dotaz č. 1

Dle výzvy k podání nabídky bod 6.1 d) požadujete osvědčení o odborné autorizaci - min. autorizovaný technik v oboru elektrotechnické zařízení. Může žadatel předložit obdobné osvědčení o odborné autorizaci - min. autorizovaný technik v oboru technologické zařízení staveb?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano zadavatel připouští možnost prokázat profesní kvalifikační předpoklad definovaný v čl.6 bodu 6.1. písm. d) Výzvy k podání nabídky č.j. MUCL/68690/2019 ze dne 27.6.2019 (dále jen „výzva“) osvědčením o odborné autorizaci – min. autorizovaného technika v oboru technologické zařízení staveb.

Dotaz č. 2

Přílohou č. 2 ZD je harmonogram, ve kterém je použita několikrát hvězdička. V harmonogramu jsem nenašla vysvětlení této hvězdičky. Chápe uchazeč správně, že tento znak znamená období, kdy bude úřad vydávat územní rozhodnutí, které nelze časově omezit? Žádám o vysvětlení tohoto znaku.

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, hvězdičky uvedené v harmonogramu v příloze č. 2 výzvy znamenají období správného řízení, tedy období, kdy úřad bude vydávat příslušná rozhodnutí (územní rozhodnutí a povolení k trvalému užívání stavby).

Dotaz č. 3

Zadavatel v SOD v bodě 4 uvádí termín plnění díla.

Níže v textu uvádím nejasnosti v termínech:

- | | | |
|-------|--|---|
| 4.1. | Datum zahájení plnění předmětu díla: | po nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.2. | Datum zahájení plnění Fáze A 1. stavby: | po nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.3. | Datum zahájení plnění Fáze A 2. stavby: | do 2 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.3. | Doba plnění Fáze A 1. i 2. stavby: | max. 4 týdny od zahájení plnění |
| 4.4. | Datum zahájení plnění Fáze B 1. i 2. stavby: | do 3 týdnů od zahájení plnění Fáze A příslušné stavby |
| 4.5. | Doba plnění Fáze B 1. i 2. stavby do podání úplné žádosti o územní rozhodnutí: | max. 7 týdnů od zahájení plnění – <u>zahájením plněním se počítá podpis smlouvy nebo ukončení předchozí fáze?</u> |
| 4.6. | Datum zahájení plnění Fáze C 1. stavby: | ihned po získání pravomocného územního rozhodnutí pro danou stavbu |
| | Datum zahájení plnění Fáze C 2. stavby: | do 4 týdnů od získání pravomocného územního rozhodnutí pro danou stavbu |
| 4.7. | Doba plnění Fáze C 1. i 2. stavby: | max. 8 týdnů od zahájení plnění <u>zahájením plněním se počítá podpis smlouvy nebo ukončení předchozí fáze?</u> |
| 4.8. | Datum zahájení plnění Fáze D 1. i 2. stavby: | do 7 týdnů od zahájení plnění Fáze C příslušné stavby |
| 4.9. | Doba plnění Fáze D 1. i 2. stavby do podání úplné žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby: | max. 4 týdny od zahájení plnění <u>zahájením plněním se počítá podpis smlouvy nebo ukončení předchozí fáze?</u> |
| 4.10. | Datum zahájení plnění Fáze E 1. i 2. stavby: | následující den po protokolárním předání a převzetí dokončeného plnění Fází C |
| 4.11. | Doba plnění Fáze E 1. i 2. stavby: | po dobu záruky na dílo dle čl. 9 této smlouvy |

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení těchto nejasností.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel upřesňuje body 4.5, 4.7 a 4.9 čl. 4 návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 4 výzvy následovně:

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- | | | |
|-------|--|---|
| 4.1. | Datum zahájení plnění předmětu díla: | po nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.2. | Datum zahájení plnění Fáze A 1. stavby: | po nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.3. | Datum zahájení plnění Fáze A 2. stavby: | do 2 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.3. | Doba plnění Fáze A 1. i 2. stavby: | max. 4 týdny od zahájení plnění |
| 4.4. | Datum zahájení plnění Fáze B 1. i 2. stavby: | do 3 týdnů od zahájení plnění Fáze A příslušné stavby |
| 4.5. | Doba plnění Fáze B 1. i 2. stavby do podání úplné žádosti o územní rozhodnutí: | max. 7 týdnů od zahájení plnění
dle čl. 4 odst. 4.4. této smlouvy |
| 4.6. | Datum zahájení plnění Fáze C 1. stavby: | ihned po získání pravomocného územního rozhodnutí pro danou stavbu |
| | Datum zahájení plnění Fáze C 2. stavby: | do 4 týdnů od získání pravomocného územního rozhodnutí pro danou stavbu |
| 4.7. | Doba plnění Fáze C 1. i 2. stavby: | max. 8 týdnů od zahájení plnění
dle čl. 4 odst. 4.6. této smlouvy |
| 4.8. | Datum zahájení plnění Fáze D 1. i 2. stavby: | do 7 týdnů od zahájení plnění Fáze C příslušné stavby |
| 4.9. | Doba plnění Fáze D 1. i 2. stavby do podání úplné žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby: | max. 4 týdny od zahájení plnění
dle čl. 4. odst. 4.8. této smlouvy |
| 4.10. | Datum zahájení plnění Fáze E 1. i 2. stavby: | následující den po protokolárním předání a převzetí dokončeného plnění Fází C |
| 4.11. | Doba plnění Fáze E 1. i 2. stavby: | po dobu záruky na dílo dle čl. 9 této smlouvy |

Úpravy smlouvy, vyznačené viz výše červeně, budou do smlouvy o dílo zapracovány nejpozději před podpisem této smlouvy s vybraným dodavatelem.

Vzhledem k obsahu výše uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k této veřejné zakázce zadavatel současně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. srpna 2019 do 12:00 h.**

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek