
Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavební akci  

„Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě“ 

DOHODA 

o provedení záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění 

a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

Číslo stavebníka:     2020/0853/ORMI_OID       

Číslo garanta archeologické památkové péče: VMG/197/2020/A 
 

I. ÚČASTNÍCI DOHODY 

Město Česká Lípa 

Náměstí T.G. Masaryka 1 

470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428 

DIČ: CZ00260428 

Zastoupený: Ing. Jitkou Volfovou, starostkou města 

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „Stavebník“ 

a 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace  

Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa 

IČ: 00360198 

DIČ: CZ00360198 

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Vitáčkem, ředitelem muzea 

telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Řešitelské pracoviště: Historické odd. – Pracoviště archeologie a speleoantropologie 

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: nidmakz 

dále jen „VMG“
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II. PŘEDMĚT DOHODY 

1) Stavebník hodlá realizovat záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) v rámci 
stavebního záměru „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě“ probíhajícího v k. ú. 
Česká Lípa v městské památkové zóně (rejst. č. ÚSKP 2158), v území s archeologickými 
nálezy kategorie I (dle kategorizace Státního archeologického seznamu ČR). 

2) Stavebník, resp. vlastník dotčeného pozemku, je v takovém případě dle ust. § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen mimo jiné umožnit 
Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci, kterým je také VMG, provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum a uhradit náklady záchranného 
archeologického výzkumu. 

3) VMG se zavazuje provést ZAV dle těchto podmínek:  

a) Terénní část archeologického výzkumu započne se zahájením stavebních prací.  

b) Předpokládaná realizace stavby je podzim 2020 až 2022 

c) ZAV bude spočívat v provedení: 

 

▪ Archeologického dohledu a dokumentace veškerých terénních zásahů spojených se stavební 
činností. 

▪ Archeologického výzkumu formou sondáže v případě zjištění intaktních archeologických 
situací. 

▪ Archeologického dohledu v rámci veškerých zemních zásahů, které vyplynou z aktuálních 
potřeb stavebníka. 

▪ Zajištění archeozoologické, archeobotanické a dalších nezbytných přírodovědných analýz 
v případě záchrany nálezů environmentálního charakteru. 

▪ Ošetření, konzervace a uložení movitých archeologických nálezů. 

▪ Zpracování movitých archeologických nálezů, dokumentace a ostatních podkladů nálezové 
zprávy. 

III. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA 

Stavebník se zavazuje, že: 

a) oznámí odbornému garantovi, tj. VMG, zahájení zemních prací v předstihu nejméně dvou 
týdnů; k písemnému oznámení přiloží kopie projektové dokumentace a uvede kontakt 
na odpovědného zástupce dodavatele výkopových prací (jméno, telefon, popřípadě e-mail). 

b) naplní veškeré povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dalších povinností vyplývajících 
z ustanovení tohoto zákona a poskytne nezbytnou součinnost s VMG.  

c) umožní pracovníkům VMG, jakož i jeho smluvním partnerům, provádění záchranného 
archeologického výzkumu, tj. zajistí přístup na pozemek (staveniště), do výkopů a dalších 
míst, kde práce v rámci připravované stavby nebo jiné činnosti zasahují pod povrch země. 

d) zajistí deponii zeminy v místě staveniště do ukončení prohlídky odkrytých ploch zástupcem 
VMG. V případě zřízení deponie zeminy mimo místo stavby zajistí zástupcům VMG přístup. 
V takovémto případě stavebník zajistí, že nedojde ke kontaminaci zeminy z této stavby 
s jinými materiály. Výkopek zeminy bude pro potřeby VMG ukládán po dohodě s pověřeným 
zástupcem VMG. 

e) umožní pracovníkům VMG, jakož i jeho smluvním partnerům, provádět opatření v terénu 
za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů (objektů), 
odběru environmentálních vzorků, záchrany movitých archeologických nálezů, jejich 
laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové 
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zprávy ze záchranného archeologického výzkumu. V případě zjištění intaktních 
archeologických situací se zavazuje k pozdržení stavebních prací na dobu nezbytnou 
k náležitému odkrytí, dokumentaci a vyhodnocení a odebrání movitých archeologických 
nálezů.  

f) bude informovat VMG o změnách týkající se stavebního záměru a jeho oprávnění nakládat 
s dotčenými pozemky, na kterých má být provedena ZAV; 

g) bude informovat VMG o změnách týkající se jeho osoby, zejména ve věci změny statutárního 
orgánu a oprávnění jednajících osob, ve věci vzniku úpadku či hrozícího úpadku, jakož i o 
zahájení a průběhu exekučního a insolvenčního řízení. Stavebník současně prohlašuje, že na 
jeho majetek nebyla nařízena exekuce, dále že není v úpadku a ani mu úpadek nehrozí, není 
vůči němu zahájeno insolvenční řízení, případně žádné řízení uvedené v tomto odstavci 
nebylo zastavena z důvodu nedostatku majetku. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení a 
nesplnění informační povinnosti se sjednává povinnost Stavebníka uhradit smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý případ porušení; 

h) uhradí VMG skutečně vynaložené náklady dle čl. V této dohody. 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI VMG 

VMG se zavazuje, že: 

a) zajistí provedení záchranného archeologického výzkumu na uvedené stavební akci, která 
probíhá na území s archeologickými nálezy. Výzkum bude mít po odborné stránce veškeré 
náležitosti. Těmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem dokumentace 
(písemné, kresebné, fotografické, dle potřeby geodetické) a vyhodnocení nemovitých 
archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, 
odebírání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace 
nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického 
výzkumu. 

b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny movité 
archeologické nálezy (majetek Libereckého kraje), budou v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, deponovány ve sbírkotvorné organizaci 
zřizovanou vlastníkem, konkrétně ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové 
organizaci Libereckého kraje. 

c) průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby stavebníka (vlastníka) 
dokumentován zápisy do stavebního deníku při každém pohybu na stavbě a mezideponii včetně 
oznámení stavbyvedoucímu. V případě nedostupnosti stavebního deníku stavebníka zaznamená 
zástupce VMG návštěvu pouze do svého pracovního deníku. 

d) bude v míře maximální respektovat potřeby stavebníka, určené především stavebním záměrem a 
smluvními termíny stavebníka s dodavatelem stavby, vždy však s ohledem na ochranu a 
záchranu archeologického dědictví dle požadavků a standardů státního výkonu archeologické 
památkové péče. 

e) jeho pracovníci jsou povinni při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu 
dodržovat předpisy BOZP. 

V. NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 

1. Náklady na záchranný archeologický výzkum nepřekročí částku 657.300 Kč bez DPH, 
(slovy: šestsetpadesátsedmtisíctřista korun českých). Kalkulace předpokládaných nákladů 
s ceníkem prací je uvedena v Příloze č. 1 této dohody. 

2. V případě mimořádné nutnosti zvýšení nákladů na archeologický výzkum, vyplývající 
z průběhu terénní části ZAV, se obě strany zavazují vejít v jednání směřující k uspokojivému 
řešení nově nastalých skutečností s vypracováním písemného dodatku k této dohodě. Za 
samozřejmé se přitom má, že VMG musí stavebníka o této skutečnosti informovat v předstihu 
umožňujícím přerušení nebo ukončení ZAV. 
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3. Závěrečná faktura bude vystavena dle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě 
přiloženého přehledu nákladů výzkumu, dle platného ceníku služeb VMG.  

4. Závazek Stavebníka uhradit náklady vzniká okamžikem vydání závěrečné faktury ze strany 
VMG. 

5. Platebním dokladem, který vystaví VMG, bude faktura s náležitostmi podle příslušných 
právních předpisů. Závěrečná faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení.  

6. Pro případ prodlení Stavebníka s řádnou úhradou faktury byla sjednána povinnost Stavebníka 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná do 
5 dnů od vzniku nároku VMG na smluvní pokutu; nárok na náhradu škody není dotčen. 
 

VI. VYŠŠÍ MOC 
 

1. V případě zásahu vyšší moci a vzniku nepříznivých klimatických podmínek pro provedení ZAV 
(např. dlouhodobý mráz, dlouhodobá sněhová pokrývka, záplavy ad.) účastníci dohody souhlasí 
s tím, že současně dojde k odkladu ZAV po dobu trvání vyšší moci a nepříznivých klimatických 
podmínek a k posunutí termínu ukončení realizace ZAV. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných platných 
právních předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti týkající se této smlouvy budou doručovány na adresy 
uvedené v této smlouvě, nebo na adresy, které si po uzavření této smlouvy písemně sdělí. 
Písemnosti se považují za doručené 5. pracovní den po jejich odeslání, bez ohledu na to, zdali 
adresát písemnost převzal či nikoli. V případě, že se písemnost vrátí jako nedoručitelná, 
považuje se za okamžik doručení den vrácení písemnosti odesílateli, pokud tato skutečnost 
nastala dříve než podle lhůty uvedené v předchozí větě.  

3. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena dle vážné a svobodné vůle účastníků, 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a že souhlasí s jejím obsahem. 

4 Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro VMG a dva pro Stavebníka. 
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
6. Stavebník i VMG výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda včetně jejich případných změn byla 

zveřejněna v registru smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 
účastnících dohody, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Stavebník i VMG dále výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda včetně jejich případných změn 
byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených VMG a Stavebníkem. 
Zveřejnění v registru smluv zajistí stavebník. 

7. Stavebník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na Poradě uvolněných radních města Česká Lípa dne 
12.10.2020. 

 

 

V České Lípě dne 30.10.2020 

 

V České Lípě dne 22.10.2020 

 

 

Ing. Zdeněk Vitáček v.r. 

 

.......................................................................... 

Ing. Zdeněk Vitáček 

ředitel Vlastivědného muzea a galerie 

v České Lípě 

 

 

 

Ing. Jitka Volfová v.r. 

 

.......................................................................... 

Ing. Jitka Volfová 

starostka města 
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Příloha č. 1 

Kalkulace předpokládaných nákladů ZAV 

 

 Minimálně Maximálně 

Přípravné práce: 2.400 Kč 4.800 Kč 

Archeologické terénní práce: 98.000 Kč 329.000 Kč 

Náklady jízdného: 0 Kč 2.600 Kč 

Specializované geologické analýzy: 0 Kč 2.000 Kč 

Antropologická analýza: 0 Kč 0 Kč 

Archeobotanická analýza: 10.000 Kč 45.000 Kč 

Archeozoologická analýza: 8.000 Kč 20.000 Kč 

Analýza 14C: 0 Kč 0 Kč 

Konzervace nálezů z organických materiálů: 4.000 Kč 20.000 Kč 

Konzervace metalických artefaktů: 6.000 Kč 39.900 Kč 

Laboratorní ošetření nálezů 25.000 Kč 100.000 Kč 

Odborné zpracování nálezů, inventarizace: 12.000 Kč 40.000 Kč 

Zpracování terénní dokumentace, nálezové zprávy: 24.000 Kč 42.000 Kč 

Ostatní náklady (obalové, tisk ad.): 4.000 Kč 12.000 Kč 

   

bez DPH 193.400 Kč 657.300 Kč 

 

 

 

CENÍK ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ VMG ČL 

 
Práce archeologa a archeologického terénního technika: 400 Kč/ 1 hod 

Práce technického pracovníka, odborného preparátora a dokumentátora: 250 Kč/ 1 hod 

Environmentální specialista: 400 Kč/ 1 hod 

Odborný konzervátor (metalické artefakty): 300 Kč/ 1 ks 

Laboratorní ošetření nálezů: 250 Kč/ 1 hod 

Odborné zpracování nálezů, terénní dokumentace a nálezové zprávy: 400 Kč/ 1 hod 

Jízdné: 8 Kč/ 1 km 

 

 


