
 

Smlouva o dílo 
 

č. objednatele 2021/0010/ORMI_OID 
č. zhotovitele 210026 

 (dále jen smlouva) 
 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek mezi těmito smluvními stranami: 

1. Označení smluvních stran 

 
1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 002 60 428    DIČ:   CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací 

ORMI 
bankovní spojení: xxxxx  
 
dále je „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     CENTROPROJEKT GROUP a.s.     

se sídlem:     Štefánikova 167, 760 01 Zlín     
IČ: 016 43 541 DIČ:  CZ01643541 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA na základě 

                                                                                     pověření ze dne 17.11.2020  
zastoupený ve věcech technických:  Ing. arch Jaroslav Ševčík, tel. xxxxx 
      e-mail: xxxxx   
bankovní spojení:    xxxxx 
e-mail:     xxxxx 
http:     www.centroprojekt.cz 
ID datové schránky:   qjkuck5 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

2. Výchozí podklady 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.9.2020 podaná 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele na nadlimitní veřejnou zakázku „Koupaliště Dubice, 
venkovní bazén – projektová dokumentace“. Podkladem pro vypracování projektové 
dokumentace je zadávací dokumentace č.j. MUCL/68463/2020 včetně příloh ze dne 30.7.2020.  

2.2 Další podklady pro zpracování díla:  
- Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla – příloha č. 1 

 

3. Předmět smlouvy a rozsah díla  

3.1 Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci „Koupaliště 
Dubice, venkovní bazén – projektová dokumentace“. 
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3.2 Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

3.3 Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně: 

3.3.1. Fáze 1 – Průzkumy  
dle přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, čl. 6, odst. a) 

3.3.2. Fáze 2 – studie  
dle přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, čl. 6, odst. b) 

3.3.3. Fáze 3 – dokumentace pro společné povolení stavby  
dle přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, čl. 6, odst. c) 

3.3.4. Fáze 4 – inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby  
dle přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, čl. 6, odst. d) 

3.3.5. Fáze 5 – dokumentace pro provádění stavby  
(dle přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, čl. 6, odst. e) 

3.3.6. Fáze 6 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
dle přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, čl. 6, odst. f), 
spočívající: 

a) v součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby ve zpracování 
odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 
ve lhůtě pro podání nabídek; 

b) v součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby ve zpracování 
odpovědí na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové 
dokumentaci; 

3.3.7. Fáze 7 – Autorský dozor stavby  
(dle přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, čl. 6, odst. g) 

3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je 
pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým 
jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob.  
Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

3.6 Dodržení maximální výše požadované investice: 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní 
rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici ve stanoveném 
rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu (venkovní bazén/y vč. příslušenství, zázemí  
a nezbytné technické infrastruktury) nebyla vyšší než 110.000.000 Kč bez DPH.  
Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020. 
Reálnost dodržení maximální výše požadované investice dle předchozího odstavce bude Stranami 
projednána na základě výsledků zpracování studie Stavby (viz článek 3.3.2 – fáze 2), kdy se 
smluvní Strany dohodnou na konečné výši budoucích investičních nákladů. 
Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být 
předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. Důvody pro navýšení maximální výše 
investic mohou spočívat zejména ve změnách navržených Objednatelem a objektivních změnách 
spočívajících v nárůstu cen materiálů a stavebních prací. 
Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. Stavba zahrnuje  
v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty  
- stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební 
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části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní 
celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací 
včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako 
jejich součást zabudují nebo zamontují.  
Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém 
stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet nákladů 
příslušné části/objektu. 

4. Doba a místo plnění  

4.1 Doba plnění díla začíná dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  

4.2 Doba plnění díla je stanovena dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je 
nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.  

4.3 Termínem předání a převzetí dokončeného díla - fází 1, 2, 3 a 5 se rozumí den, kdy proběhne 
úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem  
a oběma smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla. 

4.4 Termínem dokončení fáze 4 je den nabytí právní moci společného povolení stavby. 

4.5 Lhůta pro plnění fáze 6 bodu a) smlouvy o dílo: do dvou pracovních dnů od obdržení výzvy 
k odpovědi na žádost účastníka o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. 

4.6 Lhůta pro plnění fáze 6 bodu b) smlouvy o dílo: do sedmi pracovních dnů od obdržení výzvy 
k odpovědi na námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci. 

4.7 Místo předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8, Česká Lípa. 

4.8 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při plnění jednotlivých projektových fází - vypracování 
projektové dokumentace, služeb pro získání povolení nebo autorského dozoru, pokud budou 
splněny následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a 
nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 
c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele 

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel. 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH 2.995.000,- Kč 

DPH 21 %    628.950,-  Kč 

Cena celkem vč. DPH 3.623.950,- Kč 

5.2 Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné 
ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově 
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uvedena v rozpisu nabídkové ceny díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha    
č. 3. 

5.3 Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

5.4 Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.  

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku v následujících případech: 

a) snížení rozsahu plnění o fáze 5, 6 a 7 dle čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.5, 3.3.6 a 3.3.7 této 
smlouvy v případě, že nebude vydáno pravomocné stavební povolení stavby nebo 

b) snížení rozsahu plnění o fáze č. 6 a 7 dle čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.6. a 3.3.7 této smlouvy 
v případě, že objednatel nebude realizovat stavbu na základě projektové dokumentace 
zpracované zhotovitelem.  

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí  
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. 

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

6.2 Fakturace ceny díla bude probíhat rozpisu ceny díla – příloha č. 3 této smlouvy) na základě dle 
skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých ucelených částí předmětu díla dle čl. III 
odst. 2 této smlouvy následovně: 

Fáze 1:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad 
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.1 

Fáze 2:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.2  

Fáze 3: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.3  

Fáze 4: - po nabytí právní moci společného povolení stavby  

Fáze 5: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.5  

Fáze 6:  -  po skončení lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení  
na zhotovitele stavby dle čl. 3 odst. 3.3.6 písm. a) a b) 

Fáze 7: -  po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby  
dle čl. 3 odst. 3.3.7 

6.3 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím e-mailu na adresy: xxxx . 

6.4 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 
náležitostmi objednateli.  

6.5 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,  
tak poté. 

6.6 Náležitosti daňových dokladů 
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6.6.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.6.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost  
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

d) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
e) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

f) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
6.6.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.6.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 
b) číslo smlouvy, celý název akce: „Koupaliště Dubice, venkovní bazén – projektová 

dokumentace“; 
c) identifikační číslo VZ: IVZ P20V00000072; 
d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu  

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 
e) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
f) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
h) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
i) datum vystavení daňového dokladu; 
j) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
k) rozsah a předmět plnění; 
l) konstantní a variabilní symbol; 
m) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  

dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou  
dle příslušných předpisů); 

n) splatnost v souladu s touto smlouvou; 
o) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného 

dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   
p) soupis příloh  
q) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

6.6.6.  Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý  
z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný 
daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.6.7. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový 
doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se 
zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo 
opraveného dokladu.  

6.6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje  
za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 
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6.6.9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.6.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 

7. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

7.1 Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2 Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD, tj. rozpracovanost průběžně projednávat  
a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude 
zhotovitel organizovat min. s četností danou jednotlivými ustanoveními čl. 6 přílohy č. 1 této 
smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

7.3 Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci 
plnění předmětu díla, objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a v souladu s podmínkami této 
smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.  

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které  
se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku 
nesprávné nebo neúplné projektové dokumentace vznikne objednateli povinnost uhradit pokutu 
uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo ze stejného důvodu bude poskytovatelem dotace 
označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj. 

7.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.6 Zhotovitel před odevzdáním projektové dokumentace dle čl. 3, odst. 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.5 zašle 
elektronickou formu dokumentace objednateli k její kontrole a následnému odsouhlasení.   
Po dobu kontroly objednatelem neběží lhůta pro plnění díla. 

7.7 Poddodavatelé  
Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, 
včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. V 
průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) 
pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, 



 
 

7 

atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 
Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu 
Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  
Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

7.8 Pro plnění této smlouvy zhotovitel sestaví tým osob odpovědných za plnění předmětu této 
smlouvy – realizační tým vedený vedoucím realizačního týmu s kvalifikací a praxí odpovídající 
podmínkám objednatele stanovených v zadávacím řízení. 

Realizační tým bude složen z následujících členů: 

1. člen týmu - vedoucí projektu: osoba odpovědná za realizaci předmětu zakázky a zpracovatel 
architektonického návrhu stavby  

Ing. arch. Jaroslav Ševčík, č. autorizace ČKA xxxxx, kontakt: telefon xxxxx,  
e-mail: xxxxx;  

 

2. člen týmu – osoba odpovědná za zpracování části VZ „projektová dokumentace pro 
provedení stavby“  
 
Ing. Radim Hejný, č. autorizace ČKAIT xxxxx, kontakt: telefon xxxxx, 
e-mail: xxxxx; 

 
V případě změny člena realizačního týmu bude zhotovitel postupovat dle čl. 7 odst. 11 této 
smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jejichž základě objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek (předpokladů) objednatele, 
je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím,  
že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke 
splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek objednatele (zadavatele). 

7.10 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný 
seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat.  

7.11 Je-li takovou třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce prokazoval 
splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový poddodavatel podílet  
na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Takový poddodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném 
rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

7.12 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu vedoucího nebo člena 
realizačního týmu, uvedenou v čl. 7, odst. 7.7, předloží objednateli návrh na nového člena týmu. 
Objednatel pak podle stejných pravidel jako při hodnocení nabídek posoudí, zda nově navržený 
člen týmu splňuje předpoklady stanovené v zadávacím řízení pro příslušnou pozici v rámci 
hodnoticího kritéria „kvalita realizačního týmu“.  

 

7.13 Povinnost profesního jednání 
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
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vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze 
shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem 
k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách  
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění 
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, 
pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí 
Objednatel. 
 

8. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku do doby dokončení realizace stavby. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou. 

8.3 Zhotovitel ručí za to, že stavba popsaná projektovou dokumentaci bude po předpokládanou dobu 
životnosti sloužit předpokládanému účelu. 

8.4 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.5 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

8.6 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace předmětu díla dle článku  
3 odstavce 3.3 této smlouvy před vyhlášením zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle  
do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v průběhu realizace stavby nejdéle 
do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty  
pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do dvou pracovních dnů  
od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové 
schránky, příp. na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 7.8 této smlouvy u zhotovitele, 
který nemá datovou schránku. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění 
technické zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu 
konstrukce či chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí. 

8.10 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty pro podání 
nabídek zadávacího řízení na provedení stavby neuvedenou v článku 8 odstavci 8.9 nejdéle 
do osmi pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě 
považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 7.7 
této smlouvy.  
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8.11 V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu možné, 
požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto případě sjednají 
smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. V případě, že smluvní 
strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je povinen zhotovitel dodržet 
termíny uvedené v článku 8. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, resp. každé z jeho částí dle této smlouvy, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz 
uchazeče ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 4, 
odstavců 4.5 a 4.6 je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,15 % 
z ceny příslušné části projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 8.9 a 8.10, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
mimo lhůtu pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 8.7 
a 8.8, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné 
části projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.5 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci pro provedení stavby, 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele po uplynutí lhůty pro podání žádosti o změnu, 
vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace v zadávacím řízení na provedení stavby, jejichž 
důsledkem bude zvýšení ceny díla (provedené stavby) o více než 1%, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z navýšení ceny díla bez DPH 
(provedené stavby). 

9.6 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci pro provedení stavby, 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na 
provedení stavby, jejichž důsledkem bude prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každé takové 
prodloužení lhůty. 

9.7 V případě, že zpracovaná projektová dokumentace dle článku 3, odstavce 3.3.5 nebude splňovat 
vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v důsledku čehož bude zadávací 
řízení na stavební práce zrušeno, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

9.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 11. odst. 11.2. této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každé porušení tohoto 
článku. 

9.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.8 a 7.12 této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každou nepovolenou 
změnu v obsazení týmu. 
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9.11 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.7 a 7.9 této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení tohoto 
článku. 

9.12 V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.  

9.13 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu  
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

9.15 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.    

9.16 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 
přesahuje. 

10. Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu, licenční ujednání 

 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je z hlediska autorskoprávního a licenčního bez jakéhokoliv omezení 
oprávněn zhotovit dílo dle této smlouvy a v případě, že při zhotovování díla dle této smlouvy 
vznikne autorské dílo ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen 
„autorský zákon“), což smluvní strany předpokládají, je oprávněn objednateli poskytnout licenci 
k užití tohoto díla dle odst. 10.2. 

10.2 Pro případ, že při zhotovování díla dle této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu  
ust. § 2 autorského zákona, sjednávají smluvní strany, že objednatel spolu s nabytím vlastnictví k 
dílu nabývá od zhotovitele i výhradní licenci k užití autorského díla všemi způsoby užití, a to bez 
jakéhokoliv časového či územního omezení. Licence bude poskytnuta jako výhradní ve smyslu 
ust. § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Součástí licence je i právo objednatele autorské dílo 
libovolně měnit, upravovat či doplňovat. 

10.3 Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS) 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem 
známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

10.5 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat („Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem 
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či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá vždy převzetím 
příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

10.6 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části 
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci 
obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

10.7 Zhotovitel je oprávněn Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž 
se Licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky apod.  

10.8 Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.9 Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena 
pro účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho 
provedení, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze nezpracovával Zhotovitel.  

10.10 V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke 
zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 
územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování 
dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby 
samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné 
dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení 
stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro 
kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, 
užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či 
jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných 
rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv 
prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je 
vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem 
této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

10.11 Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel poskytne celé plnění dle této Smlouvy. 
Přesto se Smluvní strany pro případ, že by některou z navazujících fází architektonického 
autorského díla (některý ze stupňů projektové dokumentace – DÚR, DSP nebo DPS) neměl 
vypracovávat Zhotovitel, a to z důvodů na straně Objednatele (tj. zejm. z důvodu ukončení 
Smlouvy Objednatelem výpovědí dle čl. 10.5 této Smlouvy), nebo z důvodu ukončení smlouvy 
Zhotovitelem z důvodu poručení povinností Objednatele), strany sjednávají dodatečnou paušální 
odměnu za poskytnutí Licence ke všem již předaným dílům. Paušální odměna za Licenci 
v takovém případě není zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové 
ceně) a činí 100 000.- Kč. Zhotovitel nemá úhradou této odměny za Licenci nárok na jakoukoli 
další úhradu.  Nebude-li paušální odměna za Licenci uhrazena nejpozději se zánikem Smlouvy, 
Licence zaniká. 

10.12 Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou 
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dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) 
do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto 
Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn 
na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 

10.13 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto 
jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.7 a uhrazením ceny dílčího plnění dle 
této Smlouvy. 

10.14 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a 
to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

10.15 Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

10.16 Zhotovitel odpovídá objednateli za právní bezvadnost díla. Pokud by objednateli vznikla jakákoliv 
újma z důvodu právních vad díla, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit objednateli v plné výši. 

10.17 Objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné nároky třetích osob v souvislosti 
s užíváním díla. Veškerou odpovědnost za nároky třetích osob nese zhotovitel. 

10.18 Dojde-li k ohrožení nebo porušení objednatelovy licence, zpraví zhotovitel o této skutečnosti 
objednatele bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je následně povinen poskytnout objednateli 
součinnost potřebnou k právní ochraně jeho licence. 

10.19 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

10.20 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

10.21 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než k provedení díla podle této smlouvy. 

10.22 Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv porušení některé z povinností uvedených v odst. 10. 
7., 10. 8. a 10.9. 

10.23 Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím objednatele. 

10.24 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí licence dle odst. 10. 2. zhotovitelem 
objednateli je již zahrnuta v ceně díla. 

11. Pojištění 

11.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
poskytováním odborných služeb. Smlouva č. xxxxx s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s. na 
pojistnou částku 50.000.000,- Kč. Pojistná smlouva na pojistnou částku ve výši min. 1.000.000,- Kč 
bude platná minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

11.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele 
potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

11.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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12. Podmínky odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

12.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje: 

• zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

• opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 7 této smlouvy; 

12.3 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na 
příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

12.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.5. b)  
této smlouvy. 

 

 

12.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní 
jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé 
straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají 
záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

12.6 Důsledky odstoupení od smlouvy  

12.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

12.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok  
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli 
poskytl. 

12.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

12.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
Smlouvy. 

12.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
▪ objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 

řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran, 
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▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 

 
12.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli. 

 

12.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace 
jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 
zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při provádění 
finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související 
s projektem 

13.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

13.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za 
výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat. 

13.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

13.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

13.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

13.9 Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato smlouva vyhotovena 
rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.  

13.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy. 
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13.12 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 4. listopadu 2020, usnesením  
č. 851/E/2020.           

13.13 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

13.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

13.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 
Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování dokumentace  

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění  

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 
 
 
       V České Lípě dne 13.01.2021               Ve Zlíně dne 14.01.2021  
 
 
 
              Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                           Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, v.r. 
 _______________________ ___________________ 
 objednatel: zhotovitel:  
 Ing. Jitka Volfová Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA 
                                                                                                                                  člen představenstva 



Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 

UPRAVENÉ 
Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 
Akce:  Koupaliště Dubice, venkovní bazén – projektová příprava  
 

 (dále jen Požadavky objednatele) 
 

1. Předmět díla 

Cílem této veřejné zakázky je řešení stávajícího dlouhodobého problému s kvalitou vody 
v přírodním koupališti v rekreačním areálu Dubice. Extrémně vysoký výskyt sinic zde 
znemožňuje bezpečné koupání téměř po celou letní sezónu.   
Objednatel tedy požaduje umístit do tohoto rekreačního areálu nové koupaliště s venkovním 
bazénem (příp. několika bazény), které bude schopno bezpečného provozu nezávisle na kvalitě 
vody (výskytu sinic) v přírodní vodní nádrži. Součástí bude i funkční a odpovídající zázemí 
koupaliště. 
Předmětem díla je tedy zpracování kompletní projektové dokumentace na osazení venkovního 
bazénu/ů vč. jeho zázemí. Toto nové koupaliště i jeho zázemí bude řešeno jako areál pro 
sezónní využití. 
Dále bude řešeno funkční propojení se stávajícími aktivitami v rekreačním areálu Dubice. Tato 
studie bude obsahovat návrh řešení celého areálu a variantní návrh stavby vlastního 
koupaliště.  
Součástí předmětu díla bude také provedení aktuální čerpací zkoušky na vrtu CL-1, geodetické 
zaměření lokality, zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby, 
součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby a provádění autorského 
dozoru v průběhu provádění stavby. 

2. Důvody zadání 

Zastupitelstvo města Česká Lípa usnesením č. 191/2020 schválilo na základě zpracované 
ověřovací studie z 11/2019 pokračování v přípravě stavby „Koupaliště Dubice, venkovní bazén“. 
Tato studie prokázala, že i při respektování všech prostorových omezení (jedná se především               
o podmínku Povodí Ohře s.p., že veškerá zařízení budou umístěna mimo vysoké a střední 
povodňové nebezpečí vyznačené v Plánu zvládání povodňových rizik) je možno do tohoto 
území uvedenou stavbu, vč. veškerého zázemí, umístit.   
Z těchto důvodů tedy město Česká Lípa hodlá zadat zpracování projektové dokumentace                    
na tuto stavbu a zajistit nutná povolení pro její provedení. 

3. Popis stávajícího areálu 

Řešené území (rekreační areál Dubice) se rozkládá na pozemcích 261/2, 261/5, 261/6, 261/7, 
263, 264, 308/1 (část), 312/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/3, 318/4, 319, 320/1, 320/3           
a 321, vše v katastrálním území Dubice u České Lípy. 
Lokalita se nachází v jihozápadní části města Česká Lípa v části Dubice. Jedná se o zatopenou 
bývalou pískovnu s přírodním charakterem. Areál je v současné době využíván pro rekreační 
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účely a jako koupaliště. Koupání je však v přírodní vodní nádrži v současné době, vzhledem ke 
špatné kvalitě vody, téměř nemožné. Vodní nádrž je na jihozápadním okraji lemována cca                  
160 bm dlouhou pískovou pláží. Zde jsou také umístěny venkovní sprchy a hřiště na plážový 
volejbal. Výraznou aktivitou v areálu je vodní lyžování s několika vleky a několika obslužnými 
objekty (půjčovna, sklad, občerstvení) ve formě provizorních stavebních buněk. V areálu se 
dále nachází 3D lanový park a dětské vodní hřiště ve formě nepravidelného kamenného 
vodního koryta. V severozápadní části areálu se nachází minigolfové hřiště. Tábořiště 
(autokemp) bylo historicky umístěno v západní části areálu, kde jsou i zbytky objektů a 
vybavení (objekt bývalých sprch, ocelový přístřešek, zbytky základů dřevěných chatek). Hřiště 
na plážový volejbal je umístěno jižně od pláže a je ve velmi zanedbaném stavu. 

Velkou plochu areálu zabírá parkoviště osobních automobilů s poměrně velkou kapacitou     
(200 parkovacích míst). Celý areál má rovinatý charakter s mírným sklonem k vodní ploše 
pískovny. 

Areál je napojen na přípojky níže uvedených IS:  

- přípojka NN – napojovací bod v nově osazeném rozvaděči u vjezdu do areálu, kde jsou 
osazeny 2 odběrná místa (3 x 50 A – aktivní, 3 x 200 A – v rámci SŘ nutno zajistit rezervaci 
příkonu)   

- vodovodní přípojka – napojovací bod viz geodetické zaměření „koupaliště-parkoviště-
odvodnění“ (stávající šachta v „zeleném“ pruhu na severním okraji parkoviště, LPE průměr 
90 mm); v případě nedostatečné kapacity přípojky – napojovací bod ve vodoměrné šachtě v 
krajnici komunikace (před hlavním vjezdem do areálu koupaliště). 

- přípojka splaškové tlakové kanalizace – napojovací bod viz „Kanalizační přípojka – situace“ 
(výtlak PE.HD průměr 90x8,2 mm); v případě nedostatečné kapacity přípojky – napojovací 
bod viz „Kanalizační přípojka – napojení na řad“ (stávající šachta, potrubí PVC 250) 

Jako zdroj vody pro napouštění koupaliště se předpokládá využít stávající vrt CL-1, který je 
v areálu umístěn (v současné době tento vrt zásobuje vodou dětské vodní hřiště). Dle 
vyhodnocení z roku 2010 je vydatnost vrtu 5 litrů vody za vteřinu, což je, dle ověřovací studie, 
dostatečné. Jelikož ale byla čerpací zkouška provedena před 10 lety, je třeba před zpracováním 
projektové dokumentace provést aktuální čerpací zkoušku, která prokáže aktuální vydatnost 
vrtu. 

4. Vstupní podklady 

Bližší informace o areálu jsou obsaženy v níže uvedených podkladech, které jsou přílohou 
zadávací dokumentace této veřejné zakázky: 

- Celková situace areálu 

- Výkres širších vztahů – zákres ploch Plánu zvládání povodňových rizik 

- Geodetické zaměření stávajících aktivit („3D“ lanový park, vodní „hrátky“ vč. vrtu CL-1 a 
vodovodní přípojky) 

- Geodetické zaměření parkoviště vč. odvodnění a části vodovodní přípojky 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- Radonový průzkum 

- Vyhodnocení čerpací zkoušky na vrtu CL-1  
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5. Základní požadavky na řešení areálu koupaliště 

 
Rekreační areál Dubice dlouhodobě sloužil jako přírodní koupaliště. S ohledem na nadměrný 
výskyt sinic ve vodní nádrži je koupání značně omezeno. Cílem projektu je tedy vrátit 
rekreačnímu areálu jeho původní účel a zároveň zachovat možnost provozování stávajících 
aktivit. Základním požadavkem objednatele je osazení nového venkovního bazénu, příp. 
několika bazénů do prostoru rekreačního areálu Dubice, vč. potřebného a odpovídajícího 
příslušenství a zázemí.  
Součástí předmětu díla je zpracování celkové koncepce řešení rekreačního areálu Dubice. 
Požadavkem objednatele je zachování aktivit 3D bludiště, vodního dětského hřiště, minigolfu               
a vodních vleků. Ostatní aktivity (plážový volejbal, tábořiště) je možné v rámci areálu přemístit, 
stejně jako zázemí pro vodní vleky. Celková koncepce bude řešena variantně v rámci 
zpracování studie. Projektová dokumentace bude dopracována pro venkovní bazén (bazény) 
včetně příslušenství, zázemí a nezbytné technické infastruktury.  

Minimální požadavky objednatele  
- budou respektována všechna prostorová omezení, především pak podmínky a požadavky 

Povodí Ohře (umístění veškerých zařízení mimo vysoké a střední povodňové nebezpečí, 
vyznačené v Plánu zvládání povodňových rizik, tj. mimo modrou zónu - viz Plán zvládání 
povodňových rizik Povodí Labe); 

- venkovní bazén (bazény) bude členěn na část pro kondiční plavání (2 plavecké dráhy délky 
25 m) a část s vodními atrakcemi (masážní lavice, vodní gejzíry, chrliče apod.); požadavkem 
objednatele je začlenění vodní skluzavky a tobogánu do areálu; 

- část vodní plochy (příp. bazén) bude určena pro nejmenší děti a bude zde osazena 
skluzavka a drobné herní prvky a atrakce; 

- celková velikost vodní plochy venkovního bazénu (bazénů) bude min. 1.000 m2 
- objednatel upřednostňuje použití bazénových van z nerezového plechu 
- objednatel požaduje (dle možností areálu) maximální možnou okamžitou kapacitu 

koupaliště; minimálně však 700 osob; 
- součástí projektové dokumentace bude i řešení úprav stávající zeleně, vč. návrhu nezbytně 

nutného kácení. V řešeném prostoru areálu bude součástí i řešení nové zeleně a náhradní 
výsadby; 

- v rámci návrhu areálu je nutné posoudit nezbytnou kapacitu parkoviště pro celý areál. 
Vzhledem ke značnému omezení zástavby v areálu díky zvýšenému povodňovému riziku je 
pro objednatele přípustný zásah nově budovanými objekty do stávajícího parkoviště. 
V takovém případě je však nutné posoudit zbývající kapacitu parkoviště a v případě potřeby 
zrušená parkovací stání nahradit v jiné části areálu; 

- venkovní osvětlení bude osazeno pouze v řešené části koupaliště. Zbytky stávajícího 
venkovního osvětlení budou demontovány. 

- součást zázemí koupaliště bude i provoz občerstvení, příp. malé restaurace; 

• kapacita gastro provozu bude odpovídat celkové kapacitě areálu koupaliště, 

• objekt gastro provozu bude řešen pouze jako sezonní, předpokládaná doba provozu 
je od jara do podzimu. V tomto období je nutné zajistit podmínky pro provozování 
tohoto objektu. V zimním období je nutné řešit opatření proti zámrzu.  

• Klimatizaci objektu zadavatel nepožaduje.  

• předpokládá se min. „rychlé občerstvení“ připravované z polotovarů s možností 
ohřevu a výdeje hotových jídel, 

• zadavatel neupřednostňuje žádný konstrukční systém;  
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• v rámci řešení interiéru bude navrženo vybavení, které je pevně spojeno se stavbou 
a kompletní potřebné vybavení gastro provozu vč. výdeje jídel a nápojů (barového 
pultu), 

• Pro případ možného pronájmu „gastro provozu“ zadavatel požaduje, aby veškeré 
energie v tomto prostoru (objektu) bylo možno měřit odpočtovými měřidly, 

- v řešené části areálu bude umístěna i centrální recepce s odbavovacím pultem pro 
návštěvníky. Na pracovišti bude probíhat výdej vstupenek, úhrada parkování a sledování 
kamerového systému pro ostrahu areálu. Pracoviště bude vybaveno internetovým 
připojením, odbavovacím systémem včetně možnosti úhrady parkování. Součástí 
dokumentace bude i návrh vestavěného vybavení recepce. 

- zadavatel požaduje v projektové dokumentaci i řešení slaboproudých rozvodů:  

• internet/WIFI – pro areál bude zajištěno dostatečně kapacitní připojení na internet, 
datovou sítí bude vybavena recepce (odbavovací pult), pracoviště plavčíka, 
občerstvení, případně bude navržena datová síť k technologickým zařízením, pokud 
je bude možné spravovat dálkově. Ostatní provozy budou pokryty neveřejnou WIFI. 

• odbavovací systém – pracoviště recepce bude vybaveno odbavovacím systémem 
pro výdej vstupenek. Odbavovací systém bude dále sloužit k ovládání vstupních 
turniketů. 

• parkovací systém – vjezd na parkoviště bude opatřen závorou se zařízením pro 
výdej parkovacích lístků. Úhrada parkování bude prováděna v recepci. 

• EZS, EPS – vnitřní prostory budou vybaveny systémy EZS a EPS. Ostrahu objektu 
bude provádět externí bezpečnostní agentura. Systémy EZS a EPS umožní dálkové 
připojení na pult bezpečnostní agentury. 

• kamerový systém – areál bude dvěma nezávislými kamerovými systémy. Kamerový 
systémem pro ostrahu areálu bude sloužit pro dohled obsluhy areálu při běžném 
provozu a ostrahu areálu mimo provozní dobu. Monitor kamerového systému bude 
umístěn na recepci (odbavovací pult). Kamerový systém umožní dálkový přenos na 
jiné pracoviště (externí agentura, příp. městská policie). V prostoru bazénové části 
(vodní plocha – vodní atrakce) bude osazen kamerový monitorovací systém osazen 
pro plavčíka. Monitor bude osazen v kabině plavčíka,  

- areál bude využíván sezónně. V zimním období nebude areál provozován a bude 
zazimován. V přechodných obdobích bude využíván areál pro aktivity, které bude možné 
provozovat za aktuálních klimatických podmínek. Areál bude navržen tak, aby bylo možné 
provozovat ostatní aktivity nezávisle na provozu bazénů (vodní vleky, občerstvení, 
tábořiště, 3D bludiště); 

- bude zajištěn požadavek na nízkou energetickou náročnost provozu areálu koupaliště;  
- zadavatel nepředpokládá udržování konstantní teploty bazénové vody po celou dobu 

„koupací“ sezony. Součástí návrhu řešení bude návrh systému pouze dohřevu bazénové 
vody, který bude využíván zejména při zahájení sezóny a v průběhu sezóny při nepříznivých 
klimatických podmínkách. Díky dohřevu bazénové vody by mělo dojít k prodloužení koupací 
sezóny. Dohřev bazénové vody však nesmí mít zásadní vliv na energetickou náročnost 
areálu. Přípustný je tedy například solární systém, který může sloužit i pro ohřev teplé 
užitkové vody, příp. jiné alternativní zdroje. 

Studie 

Variantní studie řešení a osazení koupaliště s venkovním bazénem a příslušenstvím do celého 
rekreačního areálu Dubice bude řešit začlenění stávajících aktivit, tj. dětského vodního hřiště 



5 

na pláži, lanového 3D bludiště, provoz stávajících vodních vleků a minigolfu do nového areálu 
koupaliště s venkovním bazénem. Umístění uvedených stávajících aktivit je zřejmé z celkové 
situace areálu v příloze.  
Studie bude také řešit umístění dalších požadovaných aktivit – tábořiště (autokemp) a hřiště 
pro plážový volejbal. Umístění není závazné.  
Tyto nově požadované aktivity (tábořiště – autokemp a hřiště na plážový volejbal) budou 
řešeny pouze objemově s vymezením potřebných ploch, zázemí a odhadované kapacity. 

6. Rozsah díla 

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se všemi příslušnými 
právními předpisy, technickými normami, územně plánovací dokumentací pro dané území a dle 
stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

Projektová dokumentace bude také řešit technologii úpravy bazénové vody. Pro provoz 
venkovních bazénů se zřídí úpravna vody zajišťující podmínky provozu podle vyhl. 238/2011                
v platném znění. Bude zajištěno čištění, úprava chemických vlastností, cirkulace a temperace 
vody. 

Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících fází: 

a) Fáze 1 – Průzkumy 
Zhotovitel v rámci této fáze zajistí provedení všech potřebných průzkumných prací nutných pro 
bezchybné zpracování projektové dokumentace. Jedná se především o následující činnosti: 
- provedení aktuální čerpací zkoušky na vrtu CL-1 
- geodetické zaměření lokality (polohopis a výškopis)  

(V rámci geodetického zaměření provede zhotovitel v řešeném území zaměření tras (vč. 
zjištění hloubek uložení) přípojek IS a vnitřních rozvodů v areálu, které jsou v majetku 
objednatele a objednatel k nim nemá potřebnou dokumentaci.) 
V rámci geodetického zaměření provede zhotovitel v řešeném území průzkum tras přípojek 
IS a vnitřních rozvodů (dle vnějších znaků apod.) 

- provedení nového inženýrsko-geologického průzkumu v místě plánované stavby, jehož 
součástí bude provedení 1 vrtu 

 
b) Fáze 2 – studie 

Předmětem zpracování studie bude řešení celého rekreačního areálu Dubice, vč. vlastního 
koupaliště s venkovním bazénem a potřebným příslušenstvím (minimálně 2 varianty možného 
řešení uspořádání bazénů a objektů příslušenství). Koncept návrhů možného řešení předá 
zhotovitel objednateli k připomínkování. Objednatelem preferovanou variantu pak upraví dle 
připomínek a zapracuje do konceptu studie. Koncept studie zhotovitel projedná s Povodím 
Ohře. Po odsouhlasení konceptu, vydá zhotovitel čistopis studie. Studii zhotovitel vydá v 6 
listinných paré a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF. 

Studie bude obsahovat: 
- technická zpráva 
- celková situace celého rekreačního areálu Dubice s vymezením potřebných ploch pro 

tábořiště - autokemp a pro nové koupaliště s venkovním bazénem (tábořiště –
autokemp - bude řešeno pouze objemově vč. odhadované kapacity; nové koupaliště – 
bude řešeno variantně); 

- variantní situace koupaliště (vodní plocha, objekty zázemí) 
- půdorys bazénových van a jednotlivých podlaží budov zázemí 
- pohledy 
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- výpočet kapacity koupaliště 
- předběžný propočet nákladů na stavbu  
- předběžný propočet předpokládaných nákladů na provoz areálu 

 
c) Fáze 3 – dokumentace pro společné povolení stavby  

Na základě odsouhlasené studie zpracuje zhotovitel již jen na stavbu vlastního koupaliště 
s venkovním bazénem a potřebným příslušenstvím projektovou dokumentaci pro společné 
povolení stavby. Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění. 
 
Projektová dokumentace bude obsahovat orientační propočet nákladů na stavbu a hlukovou 
studii.  
V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců 
objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená 
řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech. 
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém 
vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu např. *.dwg, *.doc. 

 

d) Fáze 4 – inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby 
V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska 
DOSS a správců IS nutných pro podání úplné žádosti o společné povolení stavby a získání 
pravomocného společného povolení stavby. 

V rámci plnění fáze 4 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace 
zpracované ve fázi 3 dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních 
pozemků apod. 

Fáze 4 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby. 

Doklady získané při plnění fáze 4 zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních (1x 
originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF. Pokud v průběhu 
Fáze 4 dojde k úpravě projektové dokumentace zpracované ve Fázi 3, předá zhotovitel 
objednateli upravenou projektovou dokumentaci v jednom elektronickém vyhotovení ve 
formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG. 

 

e) Fáze 5 – dokumentace pro provádění stavby  

Projektová dokumentace 

Po vydání pravomocného společného povolení stavby, na písemnou výzvu objednatele 
zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Obsah a rozsah 
dokumentace je dán přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění.  

Projektová dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných 
v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby. 

Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tzn., že 
bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 



7 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v platném znění a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků. 

Součástí projektové dokumentace bude soupis požadovaných technických podmínek 
zpracovaný dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, 
výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků 
a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí 
požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací                                  
a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část 
obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel 
stavby vypracoval výrobní dokumentaci.  

V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců 
objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená 
řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech. 

Odsouhlasenou projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v 6 listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném 
formátu například *.DWG, *.doc. 

 

Harmonogram 

Zhotovitel zpracuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby předpokládaný 
harmonogram výstavby v týdnech. Harmonogram bude členěn podle druhu prováděných prací 
- po stavebních objektech.  

 

Rozpočet 

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky 
nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány 
pro všechny stavební objekty v jedné cenové soustavě v aktuální cenové hladině.  Rozpočet a 
výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit. 

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a 
výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech. 

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových 
cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr 
nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. Rozpočet 
a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls) a ve formátu 
XML-XC4. 

Formulaci položek vedlejších rozpočtových nákladů bude zhotovitel v průběhu plnění 
konzultovat s objednatelem. 

 

f) Fáze 6 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby  
Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá: 

- ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění   
 zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek; 
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- ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat  
 k projektové dokumentaci;   

V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak část dokumentace bude 
opravena, s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo 
stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení 
stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, 
název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu 
výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve 
kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 
 

g) Fáze 7 – Autorský dozor stavby 
Provádění autorského dozoru při realizaci stavby zahrnuje dohled nad prováděním díla z 
hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na kontrolních dnech a řešení 
nezbytných detailů pro provedení stavby min. 1x za měsíc. 



Doba plnění (týdny)

Fáze 1 Průzkumy 4

Fáze 2 Studie 8

Fáze 3 PD - společné povolení 12

Fáze 4 Inženýrská činnost 8

Správní řízení  *

Fáze 5 PD - DPS 8

Součet 36

Fáze 6 Součinnost při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby
25

Fáze 7 Autorský dozor stavby 59

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Akce: „Koupaliště Dubice, venkovní bazén – projektová dokumentace“

Harmonogram provádění prací

Část díla Poznámka

od nabytí účinnosti SoD

od nabytí účinnosti SoD

od dokončení Fáze 2

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení; uchazeč vyplní žlutá políčka.

od dokončení Fáze 3

na výzvu objednatele

na výzvu objednatele (předpoklad)

na výzvu objednatele (předpoklad)



Členění MJ Množství Náklady (Kč)

provedení aktuální čerpací zkoušky na vrtu CL-1 soubor 1 95000,00

geodetické zaměření lokality soubor 1 35000,00

provedení inženýrsko-geologického průzkumu v místě 

plánované stavby 
soubor 1 55000,00

Fáze 2
Studie

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.2 smlouvy)
soubor 1 165 000,00

PD pro společné povolení stavby soubor 1 1 220 000,00

hluková studie soubor 1 20 000,00

Fáze 4
Inženýrská činnost

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.4 smlouvy)
soubor 1 110 000,00

Fáze 5
PD - DPS

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.5 smlouvy)
soubor 1 945 000,00

Fáze 6

Součinnost při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.6 smlouvy)

soubor 1 50 000,00

Fáze 7
Autorský dozor stavby

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.7 smlouvy)
soubor 1 300 000,00

2 995 000,00

628 950,00

3 623 950,00

PD - společné povolení

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.3 smlouvy)

Celkem

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

UPRAVENÝ Rozpis nabídkové ceny
Akce: Koupaliště Dubice, venkovní bazén – projektová příprava 

Část díla

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH

Fáze 1
Průzkumy 

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.1 smlouvy)

Fáze 3


