

Spis. zn.: 22834/2021
Č. j.: MUCL/132681/2021
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 0
Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 14.12.2021

Oprava zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 6

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Azylový dům města Česká Lípa**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000108, zadavatel odpovídá na písemný podnět dodavatele následovně:

Podnět dodavatele:

Ve výkazu výměr nelze doplnit jednotková cena u položky č. 87, 319, 322, 325, 328, 351, 358, 359, 364, 365, 369, 371, 372. Prosím o odemknutí těchto položek.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil přílohu č. 2 zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zjistil, že u všech dodavatelem výše uvedených položek, kromě položky č. 87, lze jednotkovou cenu doplnit, tzn., že tyto položky nejsou uzamčeny.

Položku č. 87 v soupisu stavebních prací zadavatel upravuje tak, aby do ní bylo možno vepsat jednotkovou cenu.

Takto opravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu.

V současné době již uplynula zákonná lhůta pro žádosti o vysvětlení či doplnění nebo změnu zadávací dokumentace, přesto zadavatel obdržel následující dotaz od dodavatele:

Dotaz dodavatele:

Ve slepém rozpočtu jsou uvedeny m běžné u zemních prací – hloubení, ve všech oddílech – kanalizace, voda, plyn, dešťová kanalizace. V záložce výkazu výměr jsou výměry celkem, dohromady sečteny pro všechny přípojky, prosíme o rozdělení ke každé přípojce zvlášť. V TZ plynovodu je uvedena délka plynovodního potrubí 7,5 m vodorovná část a 2 m svislá část, ale v rozpočtu je 10,5 m potrubí dimenze 40 a 2,5 m dimenze 63. V situaci je ovšem 7,4m. U kanalizační přípojky se nedaří najít délku potrubí, v TZ není. Ve výkazu je uvedeno 17,5 m, ale v situaci je uvedeno pouze 10,6 m. V technické zprávě je uvedeno dle výkresu. Délka u potrubí se pak promítne i do dalších položek v rozpočtu, jako je vodič, fólie, tlaková zkouška, čištění potrubí aj. Žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

S ohledem na skutečnost, že tato žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatel v souladu s § 98 odst. 3, již vysvětlení poskytovat.

Účastníci tak v nabídce ocení stávající položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V souvislosti s opravou zadávací dokumentace, související s výše uvedeným podnětem dodavatele, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 21. prosince 2021 do 11:00 hodin.**

Oprava zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 6 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Upravená příloha č. 2 ZD - Soupis stavebních prací rev3

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek