

Spis. zn.: 7168/2022
Č. j.: MUCL/51933/2022
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 2
Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284
Datum: 02.05.2022

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídky č.2

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „**Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov**“, zadávanou dle směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000053, zadavatel upravuje zadávací dokumentaci na základě dotazu dodavatele následovně:

Dotaz č.1

V zadávací dokumentaci požadujete dodat vozidlo nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Při současné situaci na trhu motorových vozidel nelze tento termín garantovat s vozidlem do výroby. Současné termíny výroby podvozků k dostavbě se pohybují okolo 12 - 14 měsíců. K tomu je nutné počítat ještě 1 měsíc na samotnou dostavbu a finalizaci. Bude zadavatel akceptovat termín plnění delší než požadovaných 6 měsíců?

Odpověď na dotaz č. 1

Na základě tohoto dotazu a konzultace s poskytovatelem dotace na dodávku dopravního automobilu zadavatel ve výzvě k podání nabídky čj. MUCL/46409/2022 ze dne 26.04.2022 (dále jen výzva) mění Dobu plnění uvedenou v odst. 5.1 **na 13 měsíců** po nabytí účinnosti kupní smlouvy. Stejnou úpravu zadavatel provedl v návrhu kupní smlouvy, tzn., že v čl. IV. Termín plnění se v odst. 1 Termín dodávky upravuje na „**do 13 měsíců od nabytí účinnosti této kupní smlouvy**“.

Opravená výzva a návrh kupní smlouvy jsou přílohou tohoto dokumentu.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace č. 2 zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídek **do 17. května 2022 do 11:00 h.**

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídky č. 2 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

- č. 1 - Opravená výzva k podání nabídky_rev.2
- č. 2 - Opravený návrh kupní smlouvy_rev.1

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek