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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 

Akce: Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa – 2019  

 (dále jen Požadavky objednatele) 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je provedení modernizace níže specifikovaných soustav veřejného osvětlení 

(dále jen VO) v ul. Škrétova a Kovářova, a to způsobem tzv. „na klíč“. Předmětem díla je tedy 

mimo samotnou realizaci stavebních prací, dodávek a montáží také zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení a pro provedení stavby, zajištění inženýrské činnosti vedoucí 

k vydání všech povolení, vyjádření a souhlasů nutných pro provedení stavby, zajištění 

inženýrské činnosti vedoucí k vydání všech povolení a souhlasů nutných k trvalému užívání 

stavby. Dále je předmětem díla zajištění údržby a oprav dodaných soustav VO po dobu záruční 

doby na dílo. 

2. Rozdělení díla na jednotlivé stavby 

Předmět díla je rozdělen na 2 samostatné níže specifikované stavby.  

Dílo bude rozděleno takto: 

1. stavba: soustava VO – ul. Škrétova 

2. stavba: soustava VO – ul. Kovářova 

U každé jednotlivé stavby bude plnění probíhat v následujících fázích: 

Fáze A:  zpracování projektové dokumentace, vč. předprojektové přípravy 

Fáze B:  provedení inženýrské činnosti pro zajištění povolení k realizaci stavby 

Fáze C:  realizace stavby 

Fáze D:  provedení inženýrské činnosti pro zajištění povolení k trvalému užívání 

dokončené stavby 

Fáze E:  zajištění údržby a oprav stavby v záruční době 

 

3. Rozsah řešených soustav VO a podmínky provádění stavebních prací 

Osvětlovací soustavy budou navrženy mj. v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., souborem norem ČSN EN 13 201  

a technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací TKP 15. 

 

Do níže specifikovaných osvětlovacích soustav budou navržena a osazena výhradně LED 

svítidla, teplota chromatičnosti dodaných svítidel, s výjimkou případných svítidel pro 

nasvětlení přechodů, nepřesáhne 3000 K. Každé svítidlo umožní individuální nastavení jeho 

světelného toku a autonomní regulaci, tzn. každé svítidlo umožní provedení útlumu světelného 

toku v nastaveném časovém úseku (např. v nočních hodinách). 
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Součástí díla bude i výměna kabelů veřejného osvětlení pro řešenou soustavu ve stávajících 

trasách. Návrh dimenze kabelů zohlední i napojení odbočných větví VO a zokruhování tras VO, 

kabelové trasy budou provedeny minimálně kabelem CYKY 4x16 mm2 (příp. AYKY 

4x25 mm2). Všechny stožáry budou vzájemně propojeny a napojeny na stávající uzemňovací 

soustavu VO zemnícím páskem FeZn o průřezu 30x4 mm. 

 

Veškeré práce při realizaci výkopů, zásypů rýh, opravách povrchů vč. provedení kontrolních 

zkoušek v komunikaci musí zhotovitel provádět dle příslušných právních a technických 

předpisů a norem, především se musí řídit technickými podmínkami vydanými Ministerstvem 

dopravy TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací“ a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině 

– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 

 
 

1. stavba: soustava VO – ul. Škrétova (viz. přiložená situace č. 1) 

Modernizace spočívá v demontáži světelných bodů (dále jen SB) ev.č. D-0539, D-0555, D-

0554, D-0540, D-0541, D-0542, D-0543, D-0544, D-0545, D-0546, a to vč. stožárů. Nově 

bude navržena osvětlovací soustava Škrétovy ul. mezi křižovatkami s ul. 5. května a 

Hrubínovou v návrhové třídě M5 dle ČSN EN 13201. Projekt zachová (zpětně napojí) 

stávající kabelová připojení (odbočení) na řešenou soustavu VO, která jsou provedena na 

stožárech D-0555 a D-0541. 

Napojovací body řešené soustavy: ukončení kabelu na stožárech D-0581 (v ul. 5. května) a 

D-0546 (Škrétova ul.). 

Jištění řešené soustavy je provedeno v rozvaděči č. R-D039, jističem s parametry 3x1B/20A,  

 

Kabelová trasa řešeného VO vede mezi křižovatkami s ul 5. května a Buckovou v chodníku 

s povrchem z betonové zámkové dlažby a dále pak pokračuje až po křižovatku s Hrubínovou 

ul. v pásu silniční zeleně s vjezdy k přilehlým nemovitostem. 

Vzhledem ke stáří chodníku a stavu nášlapných vrstev (betonová dlažba) lze předpokládat, 

že při rozebírání dlažby dojde k jejímu nevratnému poškození. Z tohoto důvodu zhotovitel 

provede i celkovou opravu chodníku (výměna silničních betonových obrubníků a celé 

konstrukce chodníku) v celé jeho šířce a délce, tj. v délce 239 m a ploše 410 m2 (z toho je 

96 m2 vjezdů na přilehlé pozemky). Technické parametry chodníku zůstanou zachovány,  

tj. jeho šířka, výška nášlapu a povrch z betonové zámkové dlažby.  

 

Konstrukce chodníku bude následující: 

- betonová zámková dlažba šedá typ KOST ZD  60 mm 

- ložná vrstva drť L 40 mm 

- směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm 

- štěrkodrť ŠD 150 mm 

Zhutnění zemní pláně E2,def = min. 30 MPa 

 

Konstrukce vjezdů bude následující: 

- betonová zámková dlažba šedá typ KOST ZD  80 mm 

- ložná vrstva drť L 40 mm 

- směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm 

- štěrkodrť ŠD 150 mm 

Zhutnění zemní pláně E2,def = min. 30 MPa 
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2. stavba: soustava VO – ul. Kovářova (viz. přiložená situace č. 2) 

Modernizace spočívá v demontáži SB ev.č. A-1287, A-0817, A-0816, A-0815, A-0814, A-

0813, A-0812, A-0811, A-0810, A-0809, A-0808, A-0807, A-0806, A-0805 a A-0804, a to 

vč. stožárů. Nově bude navržena osvětlovací soustava Kovářovi ul. mezi železničním 

přejezdem a Železničářskou ul. v návrhové třídě M5 dle ČSN EN 13201. Projekt zachová 

(zpětně napojí) stávající kabelová připojení (odbočení) na řešenou soustavu VO, která jsou 

provedena na stožárech A-0812 a A-0810. 

Napojovací bod řešené soustavy: rozvaděč VO R-A003. Z rozvaděče budou vedeny dva 

kabely zvlášť pro severní a pro jižní větev soustavy VO v Kovářově ul. 

Jištění řešené soustavy je provedeno v rozvaděči č. RVO R-A003, dvěma jističi s parametry 

3x1B/25A. 

Celá kabelová trasa řešeného VO vede v pásu silniční zeleně s vjezdy k přilehlým 

nemovitostem. 
 

4. Fáze díla 

Pro každou z uvedených staveb je dán rozsah jednotlivých fázích takto: 

 

Fáze A: projektová příprava 

Zhotovitel si zajistí veškeré nutné podklady pro zpracování projektové dokumentace (např. 

průběh inženýrských sítí apod.). Následně pak zpracuje pro každou stavbu samostatnou 

jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a realizaci 

stavby. Součástí projektové dokumentace bude i oceněný soupis stavebních prací a 

dodávek (rozpočet), který se po dokončení Fáze A stane nedílnou součástí smlouvy jako 

její příloha č. 4. Rozpočet předá zhotovitel objednateli v jednom elektronickém vyhotovení 

ve formátu Microsoft Excel – XLS. 

Projektovou dokumentaci zhotovitel vydá (vytiskne) v počtu výtisků nutných pro zajištění 

Fáze B díla, pro své potřeby při realizaci Fáze C díla a ve dvou paré, které předá objednateli 

spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF. 

 

Fáze B: inženýrská činnost pro zajištění povolení pro provedení stavby 

Zhotovitel zajistí vydání veškerých souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí správců 

a vlastníků inženýrských sítí (dále jen správců IS) a dotčených orgánů státní správy (dále 

jen DOSS) nutných pro vydání územního rozhodnutí pro danou stavbu. Zároveň zajistí 

podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí pro danou stavbu.  

Tato fáze končí vydáním pravomocného územního rozhodnutí, které umožní provedení 

dané stavby. 

Zhotovitel předá po dokončení této fáze objednateli originál územního rozhodnutí 

s vyznačeným nabitím právní moci a stavebním úřadem ověřenou projektovou 

dokumentaci. Dále objednateli předá kopie všech získaných stanovisek, vyjádření a 

rozhodnutí DOSS a správců IS, a to v jednom tištěném vydání a jednom digitálním ve 

formátu PDF. 

 

Fáze C: realizace stavby 

Zhotovitel zajistí realizaci stavby podle ve fázi B schválené projektové dokumentace.  

Jako součást stavby zajistí zhotovitel také: 

a) své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s ustanovením čl. 13 smlouvy; 

b) splnění všech požadavků a podmínek uvedených v územním rozhodnutí, stanoviscích 

a vyjádřeních DOSS, správců IS a ostatních účastníků územního řízení, vč. oznámení 

zahájení prací stavebnímu úřadu, DOSS a správcům IS; 



4 

 

c) vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně případného zajištění 

ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

d) v případě potřeby napojovací body energií vč. vybudování, provozu a odstranění 

staveništních přípojek (náklady za spotřebu energií hradí zhotovitel); 

e) veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou zdraví 

osob pohybujících se v obvodu i v okolí staveniště a s ochranou majetku objednatele i 

třetích stran; 

f) dodržování všech zásad bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a hygienických 

požadavků; 

g) staveniště proti přístupu nepovolaných osob; 

h) po dokončení stavby úklid staveniště a veškerých prostor dotčených stavbou, tzn. uvede 

veškeré pozemky dotčené stavbou do původního stavu a tyto následně protokolárně 

předá jejich správcům; 

i) v průběhu celé stavby opatření k ochranně konstrukcí a staveb sousedících s prostory 

staveniště; 

j) v průběhu celé stavby ochranu veškerých dřevin v obvodu staveniště i na pozemcích se 

staveništěm sousedících; 

k) zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO), schválení tohoto 

návrhu DOSS a správcem komunikací a vydání dopravně inženýrského rozhodnutí 

(dále jen DIR). Po vydání DIR zajistí realizaci schválených DIO; 

l) jako součást DIO po celou dobu stavby přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem 

přilehlým ke staveništi (např. za použití provizorních přechodových a přejezdových 

lávek); 

m) průběžnou fotodokumentaci provádění díla, zejména zakrývaných konstrukcí a zařízení 

před jejich zakrytím. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v 1 elektronickém 

vydání; 

n) provedení revize veškerého elektrického zařízení provedeného v rámci stavby. Revizní 

zprávu zhotovitel vydá (vytiskne) v počtu výtisků nutných pro zajištění Fáze D díla a 

ve 3 výtiscích, které předá objednateli spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF; 

o) certifikáty, atesty, prohlášení o shodě na veškeré dodané materiály a zařízení. Tyto 

doklady zhotovitel vydá (vytiskne) v počtu výtisků nutných pro zajištění Fáze D díla a 

ve 3 výtiscích, které předá objednateli spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF. 

p) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, ze které budou 

patrné veškeré případné odchylky od schválené projektové dokumentace, budou v ní 

uvedeny veškeré typy skutečně použitých materiálů a zařízení, skutečné trasy 

kabelových rozvodů a hloubka uložení apod. Veškeré výkresy budou označeny 

nápisem „skutečné provedení stavby“ a opatřeny podpisem osoby odpovědné za vedení 

stavby.   Projektovou dokumentaci skutečného provedení zhotovitel vydá (vytiskne) v 

počtu výtisků nutných pro zajištění Fáze D díla a ve 3 výtiscích, které předá objednateli 

spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF a editovatelném formátu např. AutoCAD 

– DWG.  

q) geodetické zaměření výškopisu a polohopisu (v systému S-JTSK a Bpv) jednotlivých 

stožárů a kabelových tras před jejich záhozem. Dokumentaci geodetického zaměření, 

která bude obsahovat technickou zprávu, zákres stavby (tras kabelů, stožárů apod.) do 

katastrální mapy a seznam souřadnic, vydá (vytiskne) zhotovitel v počtu výtisků 

nutných pro zajištění Fáze D díla a ve 3 výtiscích, které předá objednateli spolu s 

elektronickým vydání ve formátu PDF a editovatelném formátu např. AutoCAD – 

DWG nebo MicroStation – DGN. 



5 

 

r) ověření kvality navržené a realizované osvětlovací soustavy měřením osvětlení 

komunikace odborně způsobilou osobou, tj. osobou s Certifikátem způsobilosti pro 

měření osvětlenosti a jasů uděleným Českou metrologickou společností nebo Státním 

zdravotním ústavem. Měření bude provedeno dle platných norem a ověří splnění 

požadavků objednatele, projektové dokumentace a platných norem. Zhotovitel jako 

výsledek provedeného měření vydá Protokol o ověření osvětlenosti pozemní 

komunikace v počtu výtisků nutných k plnění Fáze D díla a ve 3 tištěných 

vyhotoveních, které předá objednateli spolu s elektronickým vyhotovením ve formátu 

PDF. 

 

Fáze D: inženýrská činnost pro povolení trvalého užívání stavby 

Zhotovitel zajistí vydání veškerých stanovisek a vyjádření správců IS a DOSS nutných 

k zajištění vydání kolaudačního souhlasu a k uvedení stavby do trvalého provozu. 

Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu. 

Zhotovitel předá po dokončení této fáze objednateli originál kolaudačního souhlasu. Dále 

objednateli předá kopie všech získaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí DOSS a 

správců IS, a to v jednom tištěném vydání a jednom digitálním ve formátu PDF. 

 

Fáze E: zajištění údržby a oprav stavby v záruční době 

Zhotovitel bude v záruční době stavby zajišťovat na své náklady opravy a údržbu předmětu 

díla, a to tak, aby dodané zařízení bylo po celou dobu záruky plně funkční a vykazovalo 

parametry předepsané projektovou dokumentací a příslušnými normami platnými v době 

zadání díla. 

Před zahájením plnění Fáze E díla zpracuje zhotovitel plán pravidelné údržby dodaných 

systémů veřejného osvětlení pro období záruční doby, který se stane nedílnou součástí 

smlouvy jako její příloha č. 5. V tomto plánu údržby zhotovitel navrhne servisní intervaly 

a rozsah jednotlivých servisních činností nutných pro zajištění bezporuchové činnosti 

veřejného osvětlení. 

V rámci Fáze E provede zhotovitel 2x ověření kvality osvětlení (dle podmínek písm. r) 

Fáze C), a to poprvé po 5 letech provozu a poté v posledním měsíci záruční doby díla. 

 

 

 

Obrázky: 

 

1. Situace č. 1 – rozsah řešeného území ve Škrétově ul. 

2. Situace č. 2 – rozsah řešeného území v Kovářově ul. 
 



 

Obrázek č. 1 
 
Situace 1. stavby – Škrétova ul. 



 

 

 

 

Obrázek č. 2 
 
Situace 2. stavby – Kovářova ul. 


