Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky
Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 
Akce: „Splašková kanalizace Stará Lada – projektová příprava“
 (dále jen Požadavky objednatele)

1. Předmět díla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace splaškové kanalizace v místní části České Lípy - Stará Lada. Tato dokumentace bude řešit odkanalizování stávající zástavby s ohledem na budoucí zainvestování rozvojových ploch. Splaškové vody budou odvedeny na ČOV.
Podkladem pro tuto projektovou dokumentaci bude zpracovaná Technicko-ekonomická variantní studie proveditelnosti, Územní plán města Česká Lípa a Územní studie č. 2, která stanovuje způsob zástavby tohoto území.
Rozsah a obsah předmětu VZ je rozdělen do 7 fází, a to:
fáze 1 - Provedení průzkumů a zaměření
fáze 2 - Zpracování návrhu odkanalizování celého řešeného území 

fáze 3 - Zpracování projektové dokumentace: 

a) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR + DSP) - kanalizační řady;


b) pro územní rozhodnutí (DÚR) - přípojky splaškové kanalizace;

fáze 4 - Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby a územního rozhodnutí;

fáze 5 - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkového rozpočtu stavby (MS Excel) a výkazu výměr stavby pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby:

a) pro dokumentaci dle fáze 3 a) – kanalizační řady

b) pro dokumentaci dle fáze 3 b) – přípojky splaškové kanalizace  

fáze 6 - 
Součinnost při zadávacím řízení stavby:

a) součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek;


b)
součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědí na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci;

fáze 7 -
Zajištění autorského dozoru při provádění stavby;
2. Důvody zadání
Důvodem pro zadání veřejné zakázky je potřeba odkanalizování stávajících objektů v této lokalitě a odvedení splaškových vod na čistírnu odpadních vod (ČOV). V současnosti jsou odpadní vody ze stávajících objektů ve velké většině likvidovány individuálně v žumpách s vyvážením.

Projekt bude řešit vybudování kapacitních kanalizačních řadů, na které se budou moci napojit stávající objekty v této lokalitě a dále i rozvojová území určená k bytové výstavbě.
3. Popis lokality
Řešené území se nachází na severním okraji města, západně i východně od silnice 1. třídy I/9 (Česká Lípa - Nový Bor) - v místní části České Lípy - Stará Lada a je vymezeno Situací řešeného území (viz příloha), zpracovanou územní studií č. 2 a Územním plánem města.
Území částečně znehodnocuje vedení vysokotlakého plynovodu OC 200, 230 kPa s ochranným a bezpečnostním pásmem.
4. Rozsah a obsah díla
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, technickými normami, územně plánovací dokumentací pro dané území a dle stanovisek dotčených orgánů státní správy. V návrhu budou také respektována všechna prostorová omezení, podmínky a požadavky správců inženýrských sítí.

Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících fází:

4.1. fáze 1 – Provedení průzkumů
Zhotovitel v rámci této fáze zajistí provedení všech potřebných průzkumných prací nutných pro bezchybné zpracování projektové dokumentace. Jedná se o následující činnosti:

· geodetické zaměření (doměření) lokality (polohopis a výškopis) – území východně od komunikace I./9; 
· inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum lokality (v nutném rozsahu);
· ověření existence inženýrských sítí;
4.2. fáze 2 – Zpracování návrhu odkanalizování 
Předmětem zpracování návrhu odkanalizování bude celé řešené území – v návaznosti na výše uvedené podklady. V návrhu bude uvedena celková koncepce odkanalizování (gravitace, tlakové řady), kapacita potrubí, způsob napojení rozvojových ploch atd. Návrh bude dále obsahovat členění území na jednotlivé, samostatně realizovatelné etapy. 1. etapou akce bude odkanalizování stávající zástavby - území západně od komunikace I/9. V rámci návrhu etapizace zpracovatel prověří a zhodnotí vhodnost napojení částí území východně od komunikace I/9. 
Koncept návrhu řešení předá zhotovitel objednateli k připomínkování. Připomínky pak budou do konceptu návrhu zapracovány. Po odsouhlasení konceptu, vydá zhotovitel čistopis návrhu. Návrh odkanalizování řešeného území zhotovitel vydá v 4 listinných paré a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF.
4.3. fáze 3 – Zpracování projektové dokumentace: 
a) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR + DSP)

Na základě odsouhlaseného návrhu odkanalizování řešeného území zpracuje zhotovitel společnou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR + DSP). Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
Dokumentace v tomto rozsahu bude zpracována pro 1. etapu stavby - napojení stávající zástavby a bude obsahovat kanalizační řady (bez kanalizačních přípojek).
b) pro územní rozhodnutí (DÚR)
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR). Dokumentace v tomto rozsahu bude řešit napojení - kanalizační přípojky pro 1. etapu akce - stávající zástavbu v této lokalitě. Stávající zástavba (území západně od silnice I/9) obsahuje v současnosti 80 objektů (tzn. 80 kanalizačních přípojek). Vzhledem k tomu, že počet objektů v této lokalitě se průběžně mění a navyšuje, bude nabídka zpracována pro 90 objektů s tím, že při realizaci bude počet přípojek upřesněn dle skutečnosti.

Dokumentace dle tohoto odstavce bude zpracována pouze pro „veřejnou“ část kanalizační přípojky (přípojka bude ukončena na hranici pozemku). 
Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
Projektová dokumentace bude obsahovat orientační propočet nákladů na stavbu. Propočet nákladů bude rozdělen na část dle odst. 4.3.a) – kanalizační řady a na část dle odst. 4.3.b) – kanalizační přípojky – veřejná část.
V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech.
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu např. *.dwg, *.doc.

4.4. fáze 4 – Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro vydání územního rozhodnutí
V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska DOSS a správců IS nutných pro podání úplné žádosti o společné povolení stavby a získání pravomocného společného povolení stavby na 1. část stavby - hlavní kanalizační řady pro napojení stávající zástavby. 

Dále zajistí i všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska DOSS a správců IS nutných pro podání úplné žádosti o územní rozhodnutí a získání pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) pro kanalizační přípojky (veřejná část) - napojení stávající zástavby v této lokalitě. Součástí dokladů bude i zajištění souhlasu s napojením jednotlivých stávajících objektů na kanalizační řad, příp. zajištění souhlasu se stavbou na cizím pozemku od vlastníků objektů resp. pozemků. 
V rámci plnění fáze 4 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace zpracované ve fázi 3 dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních pozemků apod.

Fáze 4 je ukončena vydáním pravomocných rozhodnutí (společného povolení stavby 
a územního rozhodnutí).

Doklady získané při plnění fáze 4 zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních (1x originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF. Pokud v průběhu                      fáze 4 dojde k úpravě projektové dokumentace zpracované ve fázi 3, předá zhotovitel objednateli upravenou projektovou dokumentaci v jednom elektronickém vyhotovení 
ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG.
4.5. fáze 5 – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Projektová dokumentace

Po vydání pravomocného společného povolení stavby a pravomocného územního rozhodnutí (souhlasu), na písemnou výzvu objednatele, zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Dokumentace dle tohoto odstavce (DPS) bude členěna stejně jako dokumentace dle odstavce 4.3. (DÚR + DSP a DÚR), tzn. samostatně dokumentace kanalizačních řadů a samostatně dokumentace kanalizačních přípojek (v rozsahu veřejná část přípojky).
Vzhledem k tomu, že počet objektů (kanalizačních přípojek) v této lokalitě se průběžně mění a navyšuje, bude nabídka zpracována pro 90 objektů a rozpis nabídkové ceny bude obsahovat rovněž jednotkovou cenu za zpracování DÚR kanalizační přípojky na jeden objekt.
Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektová dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního, příp. územního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby.
Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 
tzn. že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků.

Součástí projektové dokumentace bude soupis požadovaných technických podmínek zpracovaný dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací                                  a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní dokumentaci. 
V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech.
Odsouhlasenou projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG, *.doc.

Rozpočet

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány pro všechny stavební objekty v jedné cenové soustavě v aktuální cenové hladině.  Rozpočet 
a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet 
a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls) a ve formátu XML-XC4.

Formulaci položek vedlejších rozpočtových nákladů bude zhotovitel v průběhu plnění konzultovat s objednatelem.
4.6. fáze 6 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá:

· ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek;

· ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci;  

V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak část dokumentace bude opravena, s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, 
ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny.

4.7. fáze 7 – Autorský dozor stavby
Provádění autorského dozoru při realizaci stavby zahrnuje dohled nad prováděním díla 
z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na kontrolních dnech a řešení nezbytných detailů pro provedení stavby.
V rámci autorského dozoru budou odsouhlasovány i vzorky a typy použitých materiálů.
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