Navrh smlouvy o dilo

¢. objednatele xxxx/xxxx/ORMI_OID. / €. zhotovitele ............
(dale jen smlouva)

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik a ve smyslu zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale také jen ,ZZVZ“) mezi témito smluvnimi stranami:

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

dale jen ,objednate

1. Oznaceni smluvnich stran

Objednatel: Mésto Ceskd Lipa

se sidlem: Nam. T. G. Masaryka €. 1, 470 36 Ceska Lipa

IC: 00260428 DIC: CZ 00260428

zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou mésta

zastoupeny ve vécech technickych: Mgr. Jolanou Nebrenskou - vedouci odboru rozvoje,

majetku a investic

bankovni spojeni: 1229421/0100, Komeréni banka, a.s.

|II

Zhotovitel:

se sidlem:

IC: DIC:
zastoupeny ve vécech smluvnich:
zastoupeny ve vécech technickych:
bankovni spojeni:

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u ......, oddil ...., vloZka .....

dale jen ,zhotovitel”

2. Predmét smlouvy a rozsah smlouvy o dilo

Pfedmétem této smlouvy jsou:

,Vyména oken Z8 Partyzanska, IV. etapa“

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze pro objednatele na své naklady a na své nebezpeci provede
vySe popsané dilo zplisobem a v rozsahu stanovenym v této smlouvé a objednatel se timto
zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotoveni cenu ve vysi
a zpUsobem stanovenym v této smlouvé.

Pfredmét a rozsah dila je dale vymezen obsahem nasledujici dokumentace a doklad(:

projektova dokumentace ,,ZS Partyzdnska — vyména oken IV. etapa“ zpracovana projektovym
ateliérem Projekty PK s.r.o., Smetanova 107, 471 14 Kamenicky Senov (Petr Kubis, CKAIT
0501169), zpracovana v 5/2022;

ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, tj. polozkovy rozpocet -
pfiloha €. 1 této smlouvy;

nabidka zhotovitele v zadavacim fizeni podana dne ... ... 2023.



2.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Pfitom plati, Ze dilem dle této smlouvy je provedeni vsech cinnosti, praci a dodavek
obsaZzenych ve vySe uvedenych podkladech vsouladu s podminkami uvedenymi v téchto
dokumentech a v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pfislusnych obecné platnych norem.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, v€etné provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné dle této smlouvy,
uvedenych v polozkovém rozpoctu v pfiloze €. 1. Uvedené souvisejici ¢innosti jsou podrobné
popsany nize vodstavcich 2.5.1. az 2.5.9. a ocenény v polozkovém rozpoctu,
ve stavebnim objektu vedlejsi rozpoctové naklady. V ramci téchto souvisejicich cinnosti
zhotovitel vyhotovi, ztidi, zajisti ¢i provede:

Dokumentace skutecného provedeni stavby, kdy zhotovitel je povinen

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby (ddle také jen
,»DSPS”). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude predana objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednom elektronickém formatu .pdf a .dwg.;

b) vypracovat DSP dokonceného dila podle nasledujicich zasad:

e do projektové dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektl
a provoznich souborll zfetelné vyznacit vSsechny zmény, knimZ doslo v pribéhu
zhotoveni dila;

e ty Casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, oznacit ndpisem ,beze zmén”;

o kazdy wvykres dokumentace skutecného provedeni stavby opatfit jménem
a prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele;

e u vykresd obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby priloZit i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko;

e vyhotovenou dokumentaci skutecného provedeni stavby pfipravit k potvrzeni stavebnim
Uradem a ve vSech svych ¢astech vyrazné oznacit ,dokumentace skutec¢ného provedeni”
a opatfit razitkem a podpisem odpovédného a oprdvnéného zastupce zhotovitele. V
pfipadé pfipominek stavebniho Uradu vV rdmci schvalovaciho fizeni
je povinen zhotovitel bezuplatné doplnit, event. bezuplatné prepracovat, dotéenou cast
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby.

Zarizeni stavenisté (vybudovani, provoz, odstranéni)

a) vybudovat a zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz, udrzbu a likvidaci v souladu
s platnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,stavebni zakon“);

b) zajistit stavenistni napojovaci body energii (vody a energii), jejich méfeni a jejich Ghradu,
pfiCemz misto napojeni ur¢i objednatel a ddle vybudovat, provozovat, udriovat
a zlikvidovat stavenistni pFipojky;

c) provést celkovy uklid stavby a dotceného okoli, provést likvidaci zafizeni stavenisté
do 5 kalendarnich dnl ode dne predani hotového dila bez vad a nedodélk;

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat véetné montdze veskeré dily, materialy
a zafizeni tykajici se verejné zakazky;
e) zajistit veskera technicka a organizacni opatfeni souvisejici s bezpecnosti a ochranou lidi a

majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou);

f) zajistit bezpecnost prace a ochranu Zivotniho prostiedi;



2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

g) dodrZovat bezpecnostni predpisy, zohlednit bezpecnostni a provozni hygienické
poZadavky;

h) zajistit stavenisté proti pristupu nepovolanych osob.

Revize a zkousky

a) zajistit a provést nutné zkousky dle CSN, ptipadné dle jinych norem, vztahujicich se
k provadénému dilu véetné poftizeni protokoll s vysledky zkousek;

b) zajistit atesty a doklady o poZzadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle zdkona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkon( — prohlaseni o shodé);

c) zajistit certifikaty jednotlivych vyrobkd a material( pouZitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech véetné navodu k uzivani;

d) zajistit viechny ostatni nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a ptipadné jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila;

e) zajistit bezplatny zaruc¢ni servis u vyrobkd, strojd a technologickych zafizeni, které
jsou soucasti dila a u kterych je takovy servis podminkou pro moznost uplatnéni vady
v zarucni dobé.

f) po dobu trvani zarucni doby provadét bezplatny servis oken obsahujici sefizeni oken
1 x rocné béhem celé zarucni doby.

Kompletacéni ¢innost

a) predlozit vSechny potfebné dokumenty a Gcastnit se zavérecné kontrolni prohlidky stavby
(kolaudace) po dokonceni stavby, a v urcenych terminech odstranit pfipadné zavady
uvedené v zapisu z predani stavby a Ucastnit se kontrolnich dn(;

b) predat protokoldrné objednateli vSechny doklady o dokonéené stavbé, zejména
prohlaseni o shodé, atesty, vysledky zkousek, revizi, a certifikdty na vSechny pouzité
materialy a zafizeni (ve kterych se nebudou vyskytovat zavady) a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky, které jsou nezbytné k zavérecné kontrolni prohlidce stavby
po dokonceni stavby;

Koordinacni ¢innost, kdy zhotovitel je povinen

a) zajistit koordinaci stavby tak, aby nedochazelo k omezovani letniho provozu ZS, béhem
kterého se zde mohou pohybovat zaméstnanci skoly;

b) zajistit koordinacni a kompletacni ¢innosti pti realizaci predmétu dila;
c) zajistit koordinacni ¢innosti poddodavatell zhotovitele;

d) zajistit a provést vSechna nezbytna opatreni pro zajisténi docasné ochrany stavajicich
konstrukci proti poskozeni a znecisténi pfi bouracich a montaznich pracich;

e) zajistit a provést vSechna nezbytna opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni predmétu dila;

f) zajistit potfebna ¢i Ufady stanovena opatfeni nutna k provedeni verejné zakazky;
g) zajistit protiprasné a protihlukové opatreni pro bouraci prace;

h) zajistit dodrzovani uklidu a poradku ve vymezenych prostorach objektu a dotéenych
komunikaci Z8;

i) zajistit dodrZovani zdkazu koufeni v celém arealu ZS véetné venkovnich prostor;



2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

j) predat protokolarné objednateli vSechny doklady o dokonéené stavbé, zejména
prohlaseni o shodé, atesty, vysledky zkousek, revizi, a certifikaty na vsechny pouzité
materialy a zafizeni (ve kterych se nebudou vyskytovat zavady) a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky, které jsou nezbytné k zavérecné kontrolni prohlidce stavby
po dokonceni stavby;

k) vzhledem k charakteru stavby bude realizace predmétu zakazky provadéna v obdobi
letnich prazdnin zS, kdy je 8kola pro 7aky uzaviena. Zhotovitel zajisti protiprasna
a protihlukovéa opatfeni a provede potfebna opatreni k zajisténi bezpecnosti na stavenisti
v souladu s platnymi pravnimi predpisy, a zaroven zhotovitel bude svoje price peclivé
koordinovat s objednatelem;

I) zhotovitel zajisti bezpecné trasy pro pfistup k budové skoly a bezpecny pohyb osob
v aredlu a budové ZS.

Pojisténi stavby
zajistit si pojisténi odpovédnosti za Skodu v souladu s ¢ldnkem 12.1. této smlouvy o dilo.

Provozni a Uzemni vlivy

a) uvést pozemky, jejichz Upravy nejsou soucdsti dila, ale budou stavbou dotceny,
po ukonceni praci neprodlené do plvodniho stavu;

b) zajistit opatieni k do¢asné ochrané konstrukci a staveb sousedicich s prostory stavenisté
a opatreni k ochrané a zabezpeceni stroji a material( na stavenisti.

Provoz dalSiho subjektu

a) zhotovitel po celou dobu realizace zajisti bezpecny pohyb personalu v aredlu a prostorach
Z§;

b) zhotovitel provede takovd potrebnd opatfeni, kterd zabezpeci oddéleni prostoru,
kde jsou prace provadény, od ostatnich ¢asti aredlu skoly;

Fotodokumentace provadéni dila

a) zajistit pribéZnou fotodokumentaci provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 digitalnim vyhotoveni;

b) fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila a bude zejména dokumentovat Casti
stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

Objednatel prohlasuje, Ze predal zhotoviteli kompletni dokumentaci dle ¢l. 2 odst. 2.3. této
smlouvy (vyjma nabidky zhotovitele v zaddvacim fizeni), potfebnou pro bezvadné a radné
plnéni predmétu této smlouvy v elektronické podobé, pfed podpisem smlouvy. Projektova
dokumentace v tisténé podobé (dvé vyhotoveni) bude predana zhotoviteli nejpozdéji
pfi pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dokumentaci dle ¢l. 2 odst. 2.3. pfed podpisem této smlouvy
zkontroloval, Ze je Uplna dle zadavacich podminek, a je schopen dle ni za dohodnutou cenu
a ve stanovenych terminech dilo dle této smlouvy realizovat.

Objednatel je opravnén snizit rozsah predmétu plnéni v priibéhu plnéni této smlouvy.

3. Cenadila

Cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustna v souladu s rozsahem dila a terminy vymezenymi
v této smlouvé a je polozkové uvedena v rozpoctovych ndakladech (v polozkovém rozpodtu,
ktery tvofri priloha €. 1 této smlouvy).



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4,

5.1.

6.1.

Cena dila se smluvnimi stranami sjedndava jako cena nejvyse pfipustna a Cini:

Cena bez DPH K¢
DPH 21 % K¢
Cena s DPH K¢

Sjednané plnéni pfedmétu smlouvy neni uréeno k ekonomické ¢innosti objednatele, sjednané
plnéni neni pfedmétem prfenesené danové povinnosti.

Sjednand cena dila zahrnuje vSechny prace, doddvky, sluzby, vykony a média, kterych
je potfeba k zahajeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni pfedmétu dila pro rozsah dila
dle ¢l. 2 této smlouvy véetné nakladd na ubytovani, stravné a dopravu pracovnikl apod.

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ceské
mény vici zahraniénim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény
nebo cla.

V pfipadé, Ze se v prlbéhu provadéni dila vyskytne v dlsledku objektivné nepredvidanych
okolnosti potfeba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich
podminkach, a které jsou soucasné nezbytné pro provedeni pulvodnich praci nebo
pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto prace zadat pouze za predpokladu dohody obou
smluvnich stran a v rdmci podminek samostatného jednaciho fizeni bez uverejnéni v souladu
s podminkami Smérnice Rady mésta Ceska Lipa & 3/2019 o zadavani vefejnych zakazek.
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjiSténé v daném smyslu neprodlené upozornit

objednatele zdpisem do stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je oprdvnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle nabidkového
rozpoctu zhotovitele v pfipadé sniZeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo materialt
odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pripadech specifikovanych zapisem
ve stavebnim deniku.

4. Termin plnéni

Datum zahajeni plnéni pfedmétu dila: neprodlené po nabyti Ucinnosti smlouvy o dilo

Datum preddni a prevzeti stavenisté: na zakladé pisemné vyzvy objednatele, nejpozdéji
1 den pred terminem zahdjeni stavebnich praci

Datum zahajeni stavebnich praci: 01.07.2023
Datum dokonceni plnéni pfedmétu dila:  23. 08. 2023

5. Misto plnéni
Mistem pInéni pfedmétu dila je aredl ZS Partyzanska, Partyzanska 1053, v k.G. Ceska Lipa,

obec Ceskd Lipa, parc. ¢. 3605, s dotéenim pozemku parc. €. 3633/1 a 3630/1 v katastralnim
tzemi Ceska Lipa obec Ceska Lipa.

6. Platebni podminky

Provedené prace na dile budou objednatelem hrazeny na zdkladé mésicnich faktur, pficemz
dnem zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den pfislusného mésice.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

Soucasti vsech predkladanych faktur za stavebni prace bude zjistovaci protokol potvrzeny
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a soupis praci a doddvek vcetné odkazu
na cenikové polozky, rekapitulace praci a poddodavek.

Zhotovitel predloZi zjistovaci protokol za dany mésic a soupis praci a dodavek véetné odkazu
na cenikové polozky k odsouhlaseni objednateli nejpozdéji do 3. kalendafniho dne
nasledujiciho mésice.

Zhotovitel doruci objednateli faktury za provedené prace dle ptilohy €. 1 véetné pfiloh
v elektronické podobé ve formatu *pdf/A prostfednictvim mailu na adresy vanova@mucl.cz
a matejickova@mucl.cz vidy nejpozdéji 10. kalendafni den nasledujiciho mésice.

Splatnost jednotlivych faktur bude 30 dni po doruceni origindlu faktury se vSemi nalezitostmi
objednateli.

Konecna faktura bude vystavena do 14 dni po odevzdani a prevzeti dokonceného dila a bude
objednatelem uhrazena nejdfive po odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného
v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Objednatel ma pravo podminit Uhradu kterékoliv dil¢i faktury odstranénim vad a nedodélki
dosavadniho plnéni. Podminky Uhrady m(Ze objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury,
tak poté.

Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zdloha.
NaleZitosti dariovych dokladd

Danovy doklad musi obsahovat alespon tyto nalezitosti a ostatni naleZitosti poZadované
zakonem o DPH, azdkonem ¢. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist
a to zejména:

a) oznaceni pfislusného odboru objednatele;

b) ¢&islo smlouvy, cely nazev akce: ,Vyména oken ZS Partyzénska, IV. etapa“;

c) identifikac¢ni ¢islo VZ: IVZ P23V00000017;

d) ICaDIC objednatele a zhotovitele;

e) splatnost v souladu s touto smlouvou;

f)  datum vystaveni dariového dokladu;

g) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

h) oznadeni penézniho Ustavu a Cislo U¢tu, na ktery ma byt hrada provedena;

i) razitko, podpis a identifikace osoby opravnéné k vystaveni dilciho a kone¢ného dokladu
(jméno, ptijmeni, email, telefon);

j)  oboustranné odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, u konecného danového
dokladu navic predavaci protokol, jako pfilohu;

k) razitko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedenych
praci;

[)  soupis pfiloh

m) uctovanou C¢astku rozdélenou na vlastni cenu praci a prislusnou DPH v sazbach
dle zdkona o DPH (tj. vysSi ceny bez dané celkem, vysi dané celkem zaokrouhlenou
dle pfislusnych predpist);

n) sdéleni, Ze fakturované plnéni je pfedmétem prenesené danové povinnosti dle § 92a
a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH a vycisleni vy$e dané v procentech (vysi DPH
vycislenou v K¢ je povinen doplnit a pfiznat pfijemce - platce dané, pro kterého se plnéni
uskutecnilo);


mailto:vanova@mucl.cz
mailto:matejickova@mucl.cz

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat vysSe uvedené ndleZitosti, objednatel
je oprdvnén jej vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zacne, pocinaje dnem
doruceni opraveného dariového dokladu objednateli, plynout nova Ihlita splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této smlouvy,
jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud
je zhotovitel v prodleni s pInénim jakéhokoliv zavazku vici objednateli podle smlouvy (napf.
je-li zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pismene e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financ¢ni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

7. Podminky provadéni dila

Objednatel pteda neprodlené zhotoviteli po podpisu této smlouvy veskeré znamé podklady
a informace potiebné k zapoceti praci.

Zhotovitel bude o prliibéhu a stavu praci, stejné tak o novych skute¢nostech v ramci plnéni
predmétu dila objednatele prlibéZné informovat. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila
postupovat s veskerou odbornou péci, v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
technickymi normami, pokyny a technologickymi postupy, vydanymi jednotlivymi vyrobci
material( a vyrobkd uZitych k provedeni dila a v souladu s podminkami této smlouvy a fidit se
vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zdpisy a dohodami opravnénych
pracovnikd smluvnich stran, rozhodnutimi a stanovisky dotéenych organl statni spravy
a vyjadrenimi spravcld inZenyrskych siti. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat
platné obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto
predpist ze strany zhotovitele vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi
dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté, je objednatel
oprdvnén od smlouvy odstoupit pro jeji podstatné poruseni.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zjisténi skrytych prekazek, které by znemozrnovaly
provedeni dila a dale navrhnout objednateli pfipadnou zménu dila.
Zhotovitel je povinen ode dne predani stavenisté vést o pracich, které provadi, stavebni

denik. Povinnost vést stavebni denik konci pro zhotovitele odstranénim posledni vady
¢i nedodélku uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila.

Zaznamy ve stavebnim deniku je opravnén provadét:

® za zhotovitele: osoba zodpovédna za vedeni realizace stavebnich praci
jméno, prijmeni: xxxxxxx, tel: xxxxxxxx, e-mail: Xxxxxx
(doplni vybrany ucastnik pred podpisem SoD)



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

® za objednatele:

Ing. Hana Ezrova, vedouci oddéleni investic a dotaci
tel.: + 420 487 881 172, mob.: 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz

e Milan Balldk, investi¢ni technik
tel.: + 420 487 881 146, mob.: 704 866 403, e-mail: ballak@mucl.cz

® TDI na zakladé plné moci objednatele
® autorsky dozor projektanta na zakladé plné moci objednatele
® koordinator BOZP na zakladé plné moci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je predmétem této smlouvy, vCas a radné,
v souladu s ustanovenimi pfisluinych CSN, oborovych norem a predpist a smluvnimi
podminkami.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel
nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Za skody, které vzniknou v disledku provadéni dila dle této smlouvy tfetim osobam, pfipadné
objednateli, odpovida v pIné vysi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy postup svych dodavek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotovitell ¢i poddodavatell pri pripravé, realizaci a dokoncovani
dila v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového postupu
a kvality svych doddvek a praci.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji priakaz zvlastni zpUsobilosti, popfipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich predpisll, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel plné zodpovidd za proskoleni a dodriovani poZéarnich predpisli, bezpecénosti
a ochrany zdravi pti praci a dalSich podminek stanovenych pfi predani pracovisté nebo
v pribéhu realizace u vSech vlastnich pracovnikl i u pracovnik( pfipadného poddodavatele.

Jako soudast zatizeni stavenisté zajisti zhotovitel i poddodavatel rozvod potrebnych médii
na stavenisti a jejich pripojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
mérici mista na Uhrady jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

V rdmci zajisténi objektu proti vniknuti nepovolanych osob bude zhotovitel koordinovat
stavebni prace tak, aby vidy po skonceni dennich praci nebyly ponechany v objektu
neosazené Ci nezajisténé otvory.

PFi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky vyhlasky
¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a dale § 156 zakona ¢. 183/2006
stavebniho zdkona v platném znéni a bude dodriena technologie provaddéni a pfislusné
normy. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu Fizeni potfebnymi platnymi certifikaty
a atesty.

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

V rdmci soucinnosti smluvnich stran pfi napliovani predmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhlty:

a) 3 pracovni dny pro kontroly zakryvanych casti dila a reakce na udalosti v priibéhu
provadeéni dila,



7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

b) 3 pracovni dny pro predavani zjisStovacich protokoll, dozadanych stanovisek
a podkladli, odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni. Pokud si vSak ihned
pfi pfevzeti plnéni nebo poZadavku jedna ze smluvnich stran vymini Ihdtu delsi, plati
takto stanovena |hita, nejvice vSak 7 pracovnich dn(. Stanovené lhity pocinaji bézet
vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané doruéena pisemna
vyzva (ozndmeni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni strana ve stanovené
Ihaté necinnd, ma se zato, Ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné
uvedené skutecnosti.

Provadéni kontroly a poskytnuti souc¢innosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné
odpovédnosti za plnéni povinnosti v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokyn( objednatele.

Tvori-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vici tfeti osobé, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potfebné Gsili k dodrzeni Ih(t téchto praci, i kdyZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné treti osobé, potfebné
informace a podle potfeby objednatele se zucastnit koordinacnich jednani.

Zhotovitel je povinen provadét pribéZinou kompletaci a provérovani dokladd o dodavkach
materiall, konstrukci a technologii poZzadovanych v § 156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon v platném znéni. Tyto dodavky musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady ¢ 163/2002 Sb.,
a ¢. 190/2002 Sh. a zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky (prohlaseni
o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich, zkouskach
a mérenich, dokladajicich kvalitu a zpUsobilost ¢asti stavby, konstrukci a technickych zafizeni
a kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavkd hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, Zivotniho prostfedi a z hledisek zajiSténi pfistupnosti stavby
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom predlozi zhotovitel ke dni
splnéni dila. VeSkerd textova dokumentace, kterou pti plnéni smlouvy predava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedloZena v ¢eském jazyce.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a pfedat ho objednateli nejpozdéji
ke dni prfedani a prevzeti stavby.

Odstranéni vad a nedodélkli bude probihat v terminech dohodnutych mezi objednatelem
a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany, urci terminy objednatel. Bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel oprdvnén prostory stavenisté a jeho
zafizeni, jakoz i plochy s nim souvisejici, pouzivat pro reklamni Gcely, kromé informacni
tabule o provadéném dile.

Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potieby a ucelu stavby zejména:
uvedeni osob povérenych fizenim na svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozhodovat
ve smyslu ustanoveni vyhlasky Ceského Gradu bezpeénosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zdkladni poZzadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjsich prepist, o dodrZovani predpisii o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi provadéni
stavebnich a montaznich praci a pouzivani technickych zafizeni pfi nich, ptipadnou
konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti, vymezeni prostoru stavby, vcetné urceni
pristupovych cest, vstupll na stavbu apod., urceni pfipadd, kdy musi byt vykonavan staly
dozor urceni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni, pouZitych pfi provadéni
stavebnich praci.



7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy o priabéhu praci.
Denik se sklada z Gvodnich listl, dennich zdznam( a pfiloh. Uvodni listy obsahuiji: zakladni list,
ve kterém jsou uvedeny ndazev a sidlo objednatele a zhotovitele a zmény téchto udaja,
identifikacni Gdaje stavby, prehled smluv véetné dodatkd a zmén, seznam dokladd a Grednich
opatreni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dodatki a prehled
zkousek vsech druhl. Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélené prlpisy. V deniku se vyznaci doklady, které se
v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Pokud néktera ze zucastnénych stran se zdpisem nesouhlasi,
je povinna do 3 dn( pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povaZzuje
za odsouhlaseny. Povinnost vedeni stavebniho deniku konéi dnem predani a prevzeti dila.
U zd4pisd majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele
telefonicky v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné pfristupné, objednateli pfislusi original.
V den pfedani a prevzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady predany i stavebni
deniky. Objednatel je povinen na zékladé vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat
Cast dila pred zakrytim ¢i dalSim postupem praci nejpozdéji do 3 dnd ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele
ke kontrole nejpozdéji 5 dnli pfedem.

Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organd objednatele.
Zabezpecuje Ucast svych zaméstnancl pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost
pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho stavebniho dohledu a jinych opravnénych
subjektd a ¢ini neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

Po dobu trvani zaruéni doby bude zhotovitel provadét bezplatny zarucni servis u vyrobkd,
stroju a technologickych zafizeni, které jsou soucasti dila a u kterych je takovy servis
podminkou pro moznost uplatnéni vady v zarucni dobé.

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni této smlouvy splfiovat veskeré kvalifikaéni pfedpoklady,
které byly soucdsti zadavacich predpokladli v zaddvacim fizeni, na zakladé, kterého
objednatel wuzaviel se zhotovitelem tuto smlouvu. V pfipadé, Ze zhotovitel nebo
poddodavatel prestane splfiovat jakékoliv kvalifikaéni predpoklady dle zadavacich podminek
objednatele, je povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnll tuto skute¢nost objednateli ohlasit
s tim, Ze do 10 pracovnich dnl od oznameni této skutecnosti doloZi veskeré potiebné
doklady ke splnéni veskerych kvalifikacnich predpokladli dle podminek zadavatele
(objednatele), a to i v pfipadé, Ze tuto kvalifikaci plnil prostfednictvim jiné osoby. V takovém
pfipadé v uvedenych terminech predloZi identifikaci a veskeré doklady k prokazani ptislusné
Casti kvalifikace jinou osobou.

Zhotovitel pred zapocetim praci preda objednateli seznam poddodavatel(d. Zméni-li
zhotovitel v prlibéhu plnéni jakéhokoliv poddodavatele, ozndmi tuto skutecnost objednateli
min. 7 pracovnich dni pted realizaci ptislusnych poddodavatelskych praci.

Seznamy poddodavatelll v pripadé jejich zmény dle ¢l. 7.30. musi byt objednateli predavany
v pisemné podobé a rovnéz i v elektronické podobé, ve formatu *pdf.
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8. Prevzeti dila nebo jeho casti

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v terminu sjednaném ve smlouvé. Povinnost zhotovitele
provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonceni a preddni objednateli. Nedilnou soucasti
radného splnéni dila je predani vsech doklad( souvisejicich s fadnym provedenim dila
objednateli a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkcnosti, vykresy skuteéného
provedeni, zarucni listy, atd.

Termin splnéni se povaZuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo fadné
ukonceno a protokolarné prevzato, tj. bude sepsan zavérecny zapis (protokol) o predani
a prevzeti dila. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje zapisem
o pfeddni a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni ucinky
takového osvédcéeni pouze vtom pripadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, ze dilo
prejima véetné vsech potrebnych dokladli a bez vad a nedodélkd, které by branily radnému
ufivani aprovozu dila. Radné spInéni jednotlivych povinnosti zhotovitele uvedenych
ve smlouvé mlzZe byt osvédceno i dil¢imi zapisy, pokud je to sjednano ve smlouvé o dilo.
Nedokoncené dilo, dilo svadami a nedodélky i pfi nepredani ¢asti dokumentace, neni
objednatel povinen dilo prevzit.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze predmét plnéni vrozsahu smlouvy bude dokonceny
a provozuschopny, plné vsouladu s Uicelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpisq,
v souladu s pozadavky hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci, v souladu s poZadavky na pristupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
avsouladu spozadavky predpisi o pamatkové pééi a bez vad a nedodélk(. Uvedené
vlastnosti musi byt prokdzany predepsanymi a nejsou-li predepsany, obvyklymi zkouskami
nebo jinym dostateénym zplsobem prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni
objednatel povinen dilo prevzit.

Predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpisd,
jakoz i Skodu zplUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Objednatel mlze dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi, nebrani jeho nerusenému uzivani k uréenému
Ucelu. Vtom pfripadé vSak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do doby fadného
ukonceni dila.

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k pfevzeti dila vyzvat ve Ih(ité nejméné 5 dni
predem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahajenim zkousek.

Jestlize zhotovitel pres konkrétni, zdlivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo neni
radné pripraveno k odevzdani a prevzeti, trvd na zahajeni prejimaciho fizeni, a pfi tom
se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a prevzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel déle vytvofi radné vécné i organizacni podminky k predani v misté provadeéni dila.

Pro prejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potiebné pro fadny pribéh predani a prevzeti. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.19.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

V ptipadé, Ze pfi predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo prevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o prevzeti dila presné tyto vady a nedodélky. Lhita pro odstranéni drobnych
vad a nedodélkd je 15 dnl. Pokud odstranéni vad anebo nedodélkll nebude v uvedenych
Ih(tach vzhledem k charakteru vad/nedodélk(i a dobé odstranéni mozné, sjednd zhotovitel
napravu bez zbyte¢ného odkladu.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjiSténych vad
a nedodélkd, dohodu o opatrenich a lhtach pro jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé
z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi smluvni strany zdpis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odGvodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které zhotovitel odmitl dilo ptevzit, opakuje se prejimaci
fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pripadé je mozné vyhotovit novy zdpis nebo
k pdvodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima, dilo
je prevzato podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva objednatel okamzikem zabudovani do stavby.

Zhotovitel vykonava od doby pfechodu vlastnického prava podle odstavce 8.14 této smlouvy
do predani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon
spravy konci okamzikem radného predani a prevzeti dila v souladu s touto smlouvou.

VSechny podklady, které objednatel predd zhotoviteli pro provedeni dila, zlstavaji
ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné vsech zhotovenych
kopii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze neposkytne informace ani podklady tykajici se predmétu plnéni
tretim osobdm bez pisemného souhlasu objednatele aza podminek objednatelem
stanovenych.

Podklady nesmi zhotovitel pouZit k jinym ucellim nez pro provedeni dila podle této smlouvy.

9. Zarucni doba a odpovédnost za vady dila

Zarucni doba na cely rozsah dila s vyjimkou pfipadd uvedenych nize, ¢ini 60 mésict.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti stanovené
prislusnou projektovou a jinou dokumentaci vcetné jejich zmén a doplikdl, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu dila
a pfimérenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokynim a podkladim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615-2619 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcanského
zakoniku.

Zarucni doba zacind plynout nasledujici den po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami. Vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za jakost a Uplnost dila,
oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnl po obdrieni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
uznava.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel zarovenn musi do 7 dnl po obdrZeni reklamace, pisemné sdélit, v jakém terminu
vadu odstrani. Termin odstranéni vady nesmi byt delsi nez 30 dnl od obdrzZeni reklamace.
Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, plati IhGta 30 dnl ode dne obdrzeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
vadu (havarii) odstranit nejpozdéji do 48hodin po obdrzeni reklamace.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady a vytvofit podminky pro jejich odstranéni. Pokud tak neucini, neni
zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem odstranéni
vady.

Objednatel je opravnén zadat odstranéni vady treti osobé v pripadé, Zze zhotovitel neodstrani
havarii vterminu dle ¢l. 9.6. této smlouvy. Ndaklady na odstranéni havarie treti osobou
v uvedeném pripadé nese zhotovitel.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny wvyssi moci nebo treti osobou
¢i v jejim dasledku.
V ptipadé, Zze nebude proveden bezplatny zarucni servis dle ¢l. 2. odst. 2.5.3. smlouvy,

a vdusledku toho dojde kvadé predmétu dila, je odpovédnost za tuto vadu na strané
zhotovitele.

V obdobi posledniho mésice zarucni lhaty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
a ti spolu provedou vystupni vizudlni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Objednatel
je po vyzvani zhotovitelem k provedeni vystupni prohlidky povinen zhotoviteli poskytnout
soucdinnost a umoznit prohlidku do 14 dnid, pokud se obé strany nedohodnou jinak.
Na zakladé této prohlidky bude sepsan protokol o splnéni zaruénich podminek, popfipadé
budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady a stanoven rezim jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel k vystupni prohlidce objednatele nevyzve, zdruka na celé dilo
se prodluZuje do doby provedeni vystupni prohlidky dila.

10. Smluvni pokuty

V ptipadé prodleni zhotovitele sterminem zahdjeni stavebnich praci uvedenym
v €l. 4. odst. 4.3. této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu
ve vysi 1 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila uvedenym v €l. 4. odst. 4.4. této
smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele s uhrazenim faktury zaplati objednatel zhotoviteli na jeho
vyzvu smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi IhGtu pro odstranéni drobnych vad a nedodélkil (se kterymi
objednatel dilo prevzal) stanovenou vsouladu stouto smlouvou, je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den
prodleni az do doby odstranéni posledni vady.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim lh{ty pro odstranéni béznych vad
vzniklych na dile v zaru¢ni dobé, které objednatel prokazatelné pisemné oznamil zhotoviteli,
je povinen uhradit objednateli na jeho wvyzvu smluvni pokutu ve wysi 1 000 K¢
za kazdy zapocaty den prodleni.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.1.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost dle ¢l. 7. odst. 7.29. smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 500 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti dle ¢l. 7. odst. 7.30. a 7.31. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 500 K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni této povinnosti.

V pripadé, Ze zhotovitel pres konkrétni, zdidvodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo
neni fadné pfipraveno kodevzdadni a prevzeti, trvd na zahdjeni prejimaciho Fizeni
a pfi pfejimacim Fizeni se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k odevzdani a prevzeti, sjednava se
smluvni pokuta za nepfipravenost dila k odevzdani a prevzeti zhotovitelem ve vysi 4 000 K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost dle ¢l. 12. odst. 12.1. smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neudriuje poradek a uklid na stavenisti ve vymezenych prostorach
a komunikacich uréené v predavacim protokolu, v objektu a vné ZS a zdvadu neodstrani
v terminu, ktery mu objednatel urci, je povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni
pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi pravni predpisy nebo normy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a zdvadu neodstrani v terminu, ktery mu objednatel uréi, je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi podminky zdrucniho plnéni dle této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy takovy pfipad.

Sjednané smluvni pokuty smluvni strany shodné povaZuji za pfimérené a dohodnuté
ve vztahu ke komplikacim objednatele, které mize zpUsobit pozdni splnéni ¢i neprovedeni
povinnosti zhotovitele, ke kterym se smluvni pokuty vztahuiji.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné dle této smlouvy zapocitat na cenu dila.

Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy nezanikd povinnost (dluh), kterou
smluvni pokuta utvrzuje.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost smluvni strany, ktera
je v prodleni uhradit druhé smluvni strané na jeji vyzvu nahradu skody, kterd sjednanou vysi
smluvni pokuty presahuje.

11. Nebezpeci Skody na véci

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti dila objednatelem
nebezpecdi Skody a jiné nebezpedi zejména na

a) dile a vsech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych, uskladnénych atd.
Castech,

b) na plochach, prip. objektech umisténych na docasné uZivanych pozemcich
nebo pod nimi, a to ode dne jejich prevzeti do doby ukonceni dila. Pfipadné poskozeni
véci odstrani zhotovitel svym nakladem.
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11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Pfevzeti a predani dila nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpisd,
jakoZ i Skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Nebezpeci Skody na objednatelem predané stavbé nese zhotovitel. Predanim
a prevzetim zhotoveného dila prechazi nebezpedi skody na tomto dile na objednatele.
Na zhotovitele neprechdzi nebezpeci Skody na vécech, jez jsou predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni.

12. Pojisténi

Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym tretim osobam jeho
¢innosti, véetné mozinych Skod zplsobenych vSemi jeho pracovniky. Smlouva
€. XXXXXXXXXXXXXXX U POjiStovny XXXXXXXXXXXXXXX, na pojistnou Castku xxxxxxxxx K¢. Zhotovitel
se zavazuje, Zze bude takto pojistén minimalné ve vysi 2 000 000 K¢ po celou dobu plnéni
predmétu smlouvy.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni predmétu smlouvy predloZit na vyzvu
objednatele potvrzeni o trvani platnosti pojistné smlouvy.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera
je vjeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané
cené.

13. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy ohledné celého plnéni nebo jeho
nesplnéného zbytku v pfipadech vyslovné stanovenych zakonem nebo touto smlouvou
zejména pfi podstatném poruseni této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem se povaZuje zejména prodleni zhotovitele
s plnénim kteréhokoliv zavazku dle této smlouvy delsi neZ tficet (30) dnl. Za podstatné
poruseni této smlouvy se dale povazuje zejména:

e Opakované poruseni podminek uvedenych v ¢l. 7. této smlouvy.

Za podstatné poruSeni této smlouvy ze strany objednatele se povaZzuje jeho prodleni
s Uhradou kteréhokoliv finanéniho plnéni po dobu delsi nez tficet (30) dnd ode dne splatnosti
uvedeného na pfislusné fakture vystavené zhotovitelem.

Pokud v této smlouvé neni dohodnuté jinak, je kazda ze smluvnich stran opravnéna odstoupit
od této smlouvy vZdy jen po predchozi pisemné vystraze. Odstoupeni od smlouvy i jemu
predchazejici pisemna vystraha musi byt ucinéno pisemnym ozndmenim druhému
Ucastnikovi. Obé strany této smlouvy berou na védomi, Ze odstoupeni od smlouvy je
jednostranny pravni ukon, jehoz Ucinky nastavaji doru¢enim projevu vile opravnéné strany
odstoupit druhé strané. Odstoupenim neni dotlena platnost ani Gcinnost ujednani této
smlouvy, ktera se tykaji zaruk a zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvnich povinnosti ani ujednani, ktera
maji vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim se smlouva rusi s Ucinky ke dni odstoupeni (ex nunc).
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.1.

Zhotovitel ma v pfipadé jakéhokoliv pfedéasného ukonceni této smlouvy narok na dUhradu
pouze téch praci, které do okamziku predc¢asného ukonceni smlouvy objednateli poskytl.

Objednateli v pripadé jakéhokoliv predcasného ukoncéeni smlouvy z ddvodu na strané
zhotovitele, vznikad narok na Uhradu vicendkladd vynaloZenych na dokonceni dila podle této
smlouvy a na nahradu skod vzniklych prodlouzenim termin( a lht na dokonéeni predmétu
dila.

Odstoupenim od této smlouvy zlstavaji nedotéena ustanoveni této smlouvy o nahradé
Skody, smluvnich pokutach, o ochrané informaci, pojisténi, ddle ustanoveni o odpovédnosti
zhotovitele za vady, o zaruce a zarucni [h(té, o reSeni spor( Ci jind ustanoveni, ktera podle
projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této
smlouvy.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran
jsou nasledujici:

e  objednatel ve Ihité dohodnuté se zhotovitelem pfevezme zpét staveniste,

e  zhotovitel do sedmi dnl od data odstoupeni od této smlouvy provede soupis viech
provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym byla stanovena cena za dilo,

e  zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

e objednatel je povinen do tfech dnl od obdrZeni vyzvani zahdjit pfedavaci a prejimaci
fizeni a sepsat protokol o predani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran,

e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany a nevylGétovany materidl, vyrobky
a technické vybaveni ¢i strojni zafizeni a vyklidi stavenisté nejpozdéji do patnacti dnl
po preddni a prevzeti dila,

e zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci a zpracuje konec¢nou fakturu.

Pokud v této smlouvé neni dohodnuté jinak, je kazda ze smluvnich stran opravnéna odstoupit
od této smlouvy vZdy jen po predchozi pisemné vystraze. Odstoupeni od smlouvy i jemu
predchazejici pisemna vystraha musi byt ucinéno textovym oznamenim druhému Ucastnikovi.
Obé strany této smlouvy berou na védomi, Ze odstoupeni od smlouvy je jednostranny pravni
ukon, jehoz udinky nastavaji dorucenim projevu vile opravnéné strany odstoupit druhé
strané. Odstoupenim neni dotéena platnost ani Ucinnost ujednani této smlouvy, kterd se
tykaji zaruky zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava
na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvnich povinnosti ani ujednani, ktera maji vzhledem
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, bude-li zahdjeno insolvenc¢ni
fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni v platném znéni, jehoz
predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek objednatele; objednatel je povinen ozndmit
tuto skutecnost neprodlené zhotoviteli.

14. Vyssi moc
Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich

stranach ani témito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brani smluvnim strandm plnit
jejich zavazky.
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14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Za pripad vyssi moci se povaZuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstani, sabotaz, vybuch,
pozar, pad letadla, ptirodni katastrofy (zaplavy, zemétreseni apod.), nepfiznivé klimatické
podminky, archeologické nalezy, Ukon vlady nebo jiného organu ¢&i instituce, at jiz ma
jakoukoliv formu, pokud z néj bude vyplyvat nemoznost Cinit kroky k naplnéni této smlouvy.

Za nepftiznivé klimatické podminky jsou povazovany pouze tyto klimatické podminky:

e vobdobi od fijna do dubna je primérna teplota v pracovni dobé, stanovena z odectl
v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin, pod bodem mrazu ve vztahu
k dlouhodobému normalu primérnych mési¢nich teplot posuzovaného meésice
stanoveného Ceskym hydrometeorologickym Ustavem niz&i o vice nez 5°C.

e odchylka mési¢niho Uhrnu srazek od dlouhodobého srazkového normalu posuzovaného
mésice Ceskym hydrometeorologickym Ustavem o vice jak 100 %.

O dobu preruseni praci z dvodl vyssi moci se prodluzuje doba plnéni, a to, aniz by muselo
dojit k dohodé smluvnich stran o zméné smlouvy. Po dobu trvani vyssi moci neni zhotovitel
ani objednatel v prodleni.

15. Zavérecéna ustanoveni

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se vzajemné vztahy smluvnich stran Fidi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Informacni povinnosti objednatele vyplyvajici ze zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, v platném znéni a ze zakona ¢. 128/2000 Sh., o obcich v platném
znéni, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmi za vykon téchto povinnosti
objednatele jakkoliv postihovat.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku
potvrzeného obéma stranami.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy preddva ¢i predkladd zhotovitel
objednateli, musi byt predana ¢i predloZena v ceském jazyce.

Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a uroku z prodleni je rozhodna cena dila
bez DPH.

Smluvni strany davaji pfednost smirci dohodé prfed soudnim sporem.

V pfipadé soudniho sporu se mistni pfisluSnost vécné prislusného soudu I. stupné fidi
obecnym soudem objednatele.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel
a dva zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah této smlouvy obsahuje ujednani o vSech naleZitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a strany dospély ke shodé ohledné vsech
naleZitosti, které si strany stanovily jako pfedpoklady uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si vzadjemné sdélily vsechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz
k datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavreni této smlouvy.

Uzavfeni této smlouvy schvdlila Rada mésta Ceskd Lipa dne .. .. 2023 ushesenim
€. xxxxx/2023.
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15.12. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a uc¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

15.13. Smluvni strany se dohodly, Ze obsah této smlouvy bude v plném znéni vcetné pfiloh
uverejnén v registru smluv podle z. ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).
Zverejnéni obsahu smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

15.14. V ndvaznosti na vySe ujednané konecné smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené
v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoliv omezeni ¢i podminek.

15.15. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Pfiloha €. 1 - PoloZkovy rozpocet dle nabidky zhotovitele

V Ceské Lipé dne. ... ... .... VA dne ... ... ...
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jitka Volfova jméno, pfijmeni

Starostka Mésta Ceskad Lipa
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