Navrh smlouvy o dilo

¢. objednatele xxxx/xxxx/ORMI_OID. / ¢. zhotovitele ...........
(ddle jen smlouva)

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik a ve smyslu zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale také jen ,ZZVZ“) mezi témito smluvnimi stranami:

1.1.

1.2.

2.1

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

1. Oznaceni smluvnich stran

Objednatel: Mésto Ceskd Lipa

se sidlem: Nam. T. G. Masaryka €. 1, 470 36 Ceska Lipa

IC: 00260428 DIC: CZ 00260428

zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou mésta

zastoupeny ve vécech technickych: Mgr. Jolanou Nebrenskou - vedouci odboru rozvoje,
majetku a investic

bankovni spojeni: 1229421/0100, Komeréni banka, a.s.

IM

ddle jen ,objednate

Zhotovitel:

se sidlem:

IC: DIC:
zastoupeny ve vécech smluvnich:
zastoupeny ve vécech technickych:
bankovni spojeni:

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u ......, oddil ...., vloZka .....

dale jen ,zhotovitel”

2. Predmét smlouvy a rozsah smlouvy o dilo

Pfedmétem této smlouvy jsou:
»,Vyména oken ZS Dr. M. Tyr3e, 2. etapa”

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze pro objednatele na své naklady a na své nebezpeci provede
vySe popsané dilo zpisobem a v rozsahu stanovenym v této smlouvé a objednatel se timto
zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotoveni cenu ve vysi
a zpUsobem stanovenym v této smlouvé.

Pfedmét a rozsah dila je dale vymezen obsahem nasledujici dokumentace a doklad:

projektovd dokumentace ,ZS Dr. Miroslava Tyrée — vyména oken |. etapa“ zpracovana
projektovym ateliérem Projekty PK s.r.0., Smetanova 107, 471 14 Kamenicky Senov (Petr
Kubis, CKAIT 0501169), zpracovana v 01/2023;

ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér tj. polozkovy rozpocet -
pfiloha €. 1 této smlouvy;

nabidka zhotovitele v zadavacim fizeni podana dne ... ... 2023.



2.4,

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

PFitom plati, Ze dilem dle této smlouvy je provedeni vsech ¢innosti, praci a dodavek obsazenych
ve vysSe uvedenych podkladech v souladu s podminkami uvedenymi v téchto dokumentech
a v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pfislusnych obecné platnych norem.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych material a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, v€etné provedeni viech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné dle této smlouvy,
uvedenych v poloZzkovém rozpoctu v pfiloze €. 1. Uvedené souvisejici ¢innosti jsou podrobné
popsany nize vodstavcich 2.5.1. az 2.5.9. a ocenény v polozkovém rozpoctu,
ve stavebnim objektu vedlejSi rozpocétové naklady. V ramci téchto souvisejicich cinnosti
zhotovitel vyhotovi, zfidi, zajisti ¢i provede:

Dokumentace skuteéného provedeni stavby, kdy zhotovitel je povinen

a) vypracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (dale také jen ,,DSPS“).
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude prfeddana objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednom elektronickém formatu .pdf a .dwg.;

b) vypracovat DSP dokonceného dila podle nasledujicich zasad:

e do projektové dokumentace pro provadéni stavby vsech stavebnich objektd
a provoznich souborl zfetelné vyznadit vSsechny zmény, k nimZz doslo v pribéhu
zhotoveni dila;

e ty Casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, oznacit ndpisem ,beze zmén*;

e kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby opatfit jménem
a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele;

e u vykresu obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby priloZit i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko;

e vyhotovenou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ptipravit k potvrzeni stavebnim
Uradem a ve vSech svych ¢astech vyrazné oznacit ,,dokumentace skute¢ného provedeni
a opatfit razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele.
V pripadé pfipominek stavebniho ufadu vramci schvalovaciho fizeni je povinen
zhotovitel bezuplatné doplnit, event. bezlplatné prepracovat, dotéenou C¢ast
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby.

Zarizeni stavenisté (vybudovani, provoz, odstranéni)

a) vybudovat a zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz, udribu a likvidaci v souladu
s platnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zdkona
¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,stavebni zakon“);

b) zajistit stavenistni napojovaci body energii (vody a energii), jejich méreni a jejich uhradu,
pficemZz misto napojeni ur¢i objednatel a dale vybudovat, provozovat, udrZovat
a zlikvidovat stavenistni pripojky;

c) provést celkovy uklid stavby a dotéeného okoli, provést likvidaci zafizeni stavenisté
do 5 kalendarnich dnl ode dne predani hotového dila bez vad a nedodélk;

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat véetné montaze veskeré dily, materidly a zafizeni
tykajici se vefejné zakdazky;

e) zajistit veskera technicka a organizacni opatieni souvisejici s bezpecnosti a ochranou lidi
a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotcenych stavbou);



2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

f) zajistit bezpecnost prace a ochranu Zivotniho prostredi;

g) dodrZovat bezpecnostni predpisy, zohlednit bezpecnostni a provozni hygienické
pozadavky;

h) zajistit stavenisté proti pristupu nepovolanych osob.

Revize a zkousky

a) zajistit a provést nutné zkousky dle CSN, pfipadné dle jinych norem, vztahujicich se
k provadénému dilu véetné potizeni protokoll s vysledky zkousek;

b) zajistit atesty a doklady o poZzadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (i dle zakona
¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkon( — prohlaseni o shodé);

c) zajistit certifikaty jednotlivych vyrobk( a material( pouZitych ve stavebnich konstrukcich
a systémech véetné navodu k uzivani;

d) zajistit vechny ostatni nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadné jinych
pravnich nebo technickych predpisli platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila;

e) zajistit bezplatny zaruéni servis u vyrobkd, stroji a technologickych zafizeni, které
jsou soucasti dila a u kterych je takovy servis podminkou pro moznost uplatnéni vady
v zarucni dobé.

f) po dobu trvani zarucni doby provadét bezplatny servis oken obsahujici sefizeni oken
1 x rocné béhem celé zarucni doby.

Kompletacéni ¢innost

a) predlozit vSechny potfebné dokumenty a Ucastnit se zavérecné kontrolni prohlidky stavby
(kolaudace) po dokonceni stavby, a v urcenych terminech odstranit pfipadné zavady
uvedené v zapisu z predani stavby a Ucastnit se kontrolnich dn(;

b) predat protokolarné objednateli vsechny doklady o dokoncené stavbé, zejména prohlaseni
o shodé, atesty, vysledky zkousek, revizi, a certifikdty na vSechny pouzité materialy
a zafizeni (ve kterych se nebudou vyskytovat zavady) a dalsi doklady, souvisejici s pInénim
pfedmétu zakdzky, které jsou nezbytné k zavérec¢né kontrolni prohlidce stavby
po dokonceni stavby;

Koordinacni ¢innost, kdy zhotovitel je povinen

a) zajistit koordinaci stavby tak, aby nedochazelo k omezovani letniho provozu ZS, béhem
kterého se zde mohou pohybovat zaméstnanci Skoly;

b) zajistit koordinacni a kompletacni Cinnosti pfi realizaci predmétu dila;
c) zajistit koordinacni ¢innosti poddodavatell zhotovitele;

d) zajistit a provést viechna nezbytna opatreni pro zajiSténi docasné ochrany stavajicich
konstrukci proti poSkozeni a znecisténi pfi bouracich a montaznich pracich;

e) zajistit a provést vSechna nezbytna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni predmétu dila;

f) zajistit potfebna ¢i Ufady stanovena opatfeni nutna k provedeni verejné zakazky;
g) zajistit protiprasné a protihlukové opatreni pro bouraci prace;

h) zajistit dodrzovani uklidu a poradku ve vymezenych prostorach objektu a dotcenych
komunikaci ZS;



2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.6.

2.7.

2.8.

i) zajistit dodrZovani zdkazu kouFeni v celém arealu ZS véetné venkovnich prostor;

j) predat protokolarné objednateli vSechny doklady o dokoncené stavbé, zejména prohlaseni
o shodé, atesty, vysledky zkousek, revizi, a certifikdty na vSechny pouzité materidly
a zarizeni (ve kterych se nebudou vyskytovat zavady) a dalsi doklady, souvisejici s plnénim
pfedmétu zakazky, které jsou nezbytné k zdvérecné kontrolni prohlidce stavby po
dokonceni stavby;

k) vzhledem k charakteru stavby bude realizace pfedmétu zakadzky provadéna v obdobi
letnich prazdnin ZS, kdy je $kola pro 7dky uzaviena. Zhotovitel zajisti protipraina
a protihlukova opatteni a provede potiebna opatreni k zajisténi bezpeénosti na stavenisti
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, a zdroven zhotovitel bude svoje prace peclivé
koordinovat s objednatelem;

I) zhotovitel zajisti bezpecné trasy pro pristup k budové sSkoly a bezpecny pohyb osob
v aredlu a budové Z8.

PojiSténi stavby
zajistit své pojisténi odpovédnosti za Skodu v souladu s ¢ldnkem 12.1. této smlouvy.

Provozni a Uzemni vlivy

a) uvést pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotcéeny,
po ukonceni praci neprodlené do plvodniho stavu;

b) zajistit opattfeni k docasné ochrané konstrukci a staveb sousedicich s prostory stavenisté
a opatreni k ochrané a zabezpeceni stroji a material(l na stavenisti.

Provoz dalSiho subjektu

a) zhotovitel po celou dobu realizace zajisti bezpecny pohyb persondlu varedlu a
prostorach ZS;

b) zhotovitel provede takova potfebnd opatieni, kterd zabezpeci oddéleni prostoru,
kde jsou préce provadény, od ostatnich ¢asti aredlu skoly;

Fotodokumentace provadéni dila

a) zajistit prabéznou fotodokumentaci provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 digitalnim vyhotoveni;

b) fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila a bude zejména dokumentovat &asti
stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedal zhotoviteli kompletni dokumentaci dle €l. 2. odst. 2.3. této
smlouvy (vyjma nabidky zhotovitele v zadavacim fizeni), potfebnou pro bezvadné a fadné
plnéni pfedmétu této smlouvy v elektronické podobé, pred podpisem smlouvy. Projektova
dokumentace v tisténé podobé (dvé vyhotoveni) bude preddna zhotoviteli nejpozdéji
pfi pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dokumentaci dle ¢l. 2. odst. 2.3. pfed podpisem této smlouvy
zkontroloval, Ze je Uplnd dle zadavacich podminek, a je schopen dle ni za dohodnutou cenu
a ve stanovenych terminech dilo dle této smlouvy realizovat.

Objednatel je opravnén snizit rozsah predmétu plnéni v priibéhu plnéni této smlouvy.



3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

3. Cenadila

Cena dila je sjedndna jako nejvyse ptipustna v souladu s rozsahem dila a terminy vymezenymi
v této smlouvé a je polozkové uvedena v rozpoctovych nakladech (v polozkovém rozpoctu,
ktery tvofi pfiloha €. 1 této smlouvy).

Cena dila se smluvnimi stranami sjedndva jako cena nejvyse pfipustna a Cini:

Cena bez DPH Kc
DPH 21 % K¢
Cena s DPH Kc

Sjednané plnéni predmétu smlouvy neni uréeno k ekonomické ¢innosti objednatele, sjednané
plnéni neni pfedmétem prfenesené danové povinnosti.

Sjednand cena dila zahrnuje vSechny prdce, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych
je potfeba k zahdjeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni predmétu dila pro rozsah dila
dle ¢l. 2. této smlouvy véetné nakladl na ubytovani, stravné a dopravu pracovnik(l apod.

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ceské
mény v0ci zahrani¢nim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény
nebo cla.

V pripadé, Ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v dlsledku objektivné nepredvidanych
okolnosti potfeba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsaZeny v ptvodnich zadavacich
podminkach, a které jsou soucasné nezbytné pro provedeni plvodnich praci nebo
pro dokonceni predmétu dila, je mozné tyto prdce zadat pouze za predpokladu dohody obou
smluvnich stran a v rdmci podminek samostatného jednaciho fizeni bez uvefejnéni v souladu
s podminkami Smérnice Rady mésta Ceska Lipa €. 3/2019 o zadavani vefejnych zakdazek.
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit
objednatele zapisem do stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle nabidkového
rozpoctu zhotovitele v pfipadé snizeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo materiall
odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pripadech specifikovanych zdpisem
ve stavebnim deniku.

4. Termin plnéni

Datum zahajeni plnéni predmétu dila: neprodlené po nabyti G¢innosti smlouvy o dilo

Datum predani a prevzeti stavenisté: na zakladé pisemné vyzvy objednatele, nejpozdéji
1 den pred terminem zahajeni stavebnich praci

Datum zahajeni stavebnich praci: 01.07.2023
Datum dokonéeni pInéni predmétu dila: 23.08. 2023



5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

5. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu dila je Zakladni Skola Dr. Miroslava TyrSe, Manesova 1526, 470 01

Ceskd Lipa, vk.u. Ceska Lipa, obec Ceska Lipa, parc. ¢ 3151, sdotéenim pozemku
parc. ¢. 3152 v katastralnim Gzemi Ceska Lipa obec Ceska Lipa.

6. Platebni podminky

Provedené prace na dile budou objednatelem hrazeny na zdkladé mési¢nich faktur, pficemz
dnem zdanitelného plnéni je posledni kalendafni den pfislusného mésice.

Soucasti vsech predkladanych faktur za stavebni prace bude zjistovaci protokol potvrzeny
opravnénymi zdastupci obou smluvnich stran a soupis praci a doddvek véetné odkazu
na cenikové polozky, rekapitulace praci a poddodavek.

Zhotovitel predlozZi zjistovaci protokol za dany mésic a soupis praci a dodavek véetné odkazu
na cenikové polozky k odsouhlaseni objednateli nejpozdéji do 3. kalendarniho dne
nasledujiciho mésice.

Zhotovitel doruci objednateli faktury za provedené prace dle pfilohy ¢. 1 vcetné pfiloh
v elektronické podobé ve formatu *pdf/A prostfednictvim mailu na adresy vanova@mucl.cz
a matejickova@mucl.cz vidy nejpozdéji 10. kalendafni den nasledujiciho mésice.

Splatnost jednotlivych faktur bude 30 dni po doruceni origindlu faktury se vSemi naleZitostmi
objednateli.

Konecna faktura bude vystavena do 14 dnid po odevzdani a prevzeti dokonceného dila a bude
objednatelem uhrazena nejdfive po odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného
v protokolu o ptredani a prevzeti dila.

Objednatel ma pravo podminit thradu kterékoliv dil¢i faktury odstranénim vad a nedodélkt
dosavadniho plnéni. Podminky Uhrady miZe objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury,
tak poté.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zaloha.
NaleZitosti danovych doklad

Danovy doklad musi obsahovat alespon tyto naleZitosti a ostatni naleZitosti poZadované

zdkonem o DPH, azdkonem ¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl

a to zejména:

a) oznaceni pfislusného odboru objednatele;

b) ¢&islo smlouvy, cely nazev akce: ,Vyména oken ZS Dr. M. Tyrie, 2. etapa“;

c) identifikac¢ni ¢islo VZ: IVZ P23V00000017;

d) 1C a DIC objednatele a zhotovitele;

e) splatnost v souladu s touto smlouvou;

f)  datum vystaveni dariového dokladu;

g) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

h) oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma byt Uhrada provedena;

i) razitko, podpis a identifikace osoby opravnéné k vystaveni dil¢iho a kone¢ného dokladu
(jméno, prijmeni, email, telefon);


mailto:vanova@mucl.cz
mailto:matejickova@mucl.cz

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

j)  oboustranné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, u kone¢ného darnového
dokladu navic predavaci protokol, jako ptilohu;

k) razitko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedenych
praci;

I)  soupis ptiloh

m) Uctovanou c¢dstku rozdélenou na vlastni cenu praci a pfisluShou DPH v sazbach
dle zdkona o DPH (tj. vysSi ceny bez dané celkem, vysi dané celkem zaokrouhlenou
dle pfislusnych predpist);

n) sdéleni, ze fakturované plnéni je pfredmétem prenesené danové povinnosti dle § 92a
a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH a vydisleni vyse dané v procentech (vysi DPH
vycislenou v K¢ je povinen doplnit a pfiznat pfijemce - platce dané, pro kterého se plnéni
uskutecnilo);

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat vySe uvedené ndlezZitosti, objednatel
je opravnén jej vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zacne, pocinaje dnem doruceni
opraveného darového dokladu objednateli, plynout nova lhlta splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prlbéhu plnéni této smlouvy,
jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je
zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku v(ic¢i objednateli podle smlouvy (napf. je-li
zhotovitel v prodleni s Uhradou smluvni pokuty).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pismene e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o financéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen spoluplsobit pfi vykonu financéni kontroly.

7. provadénidila

Objednatel preda neprodlené zhotoviteli po podpisu této smlouvy veskeré znamé podklady
a informace potrebné k zapoceti praci.

Zhotovitel bude o prlbéhu a stavu praci, stejné tak o novych skute¢nostech v rdmci pInéni
predmétu dila objednatele pribézné informovat. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila
postupovat s veskerou odbornou péci, vsouladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
technickymi normami, pokyny a technologickymi postupy, vydanymi jednotlivymi vyrobci
materiald a vyrobk( uzitych k provedeni dila a v souladu s podminkami této smlouvy a fidit se
vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zdpisy a dohodami opravnénych
pracovnikll smluvnich stran, rozhodnutimi a stanovisky dotéenych organl statni spravy
a vyjadrenimi spravcl inZenyrskych siti. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat
platné obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto
predpisu ze strany zhotovitele vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadeéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi
dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zpUsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit pro jeji podstatné poruseni.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zjisténi skrytych prekazek, které by znemoznovaly
provedeni dila a ddle navrhnout objednateli pfipadnou zménu dila.



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Zhotovitel je povinen ode dne predani stavenisté vést o pracich, které provadi, stavebni denik.
Povinnost vést stavebni denik konci pro zhotovitele odstranénim posledni vady ¢i nedodélku
uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila.

Zaznamy ve stavebnim deniku je opravnén provadeét:

® za zhotovitele: osoba zodpovédna za vedeni realizace stavebnich praci
jméno, prijmeni: XXxxxxx, tel: XXXxxxxx, e-mail: XXxxxx
(doplini vybrany ucastnik pred podpisem SoD)

® za objednatele:

Ing. Hana Ezrova, vedouci oddéleni investic a dotaci
tel.: + 420 487 881 172, mob.: 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz

e Milan Balldk, investi¢ni technik
tel.: + 420 487 881 146, mob.: 704 866 403, e-mail: ballak@mucl.cz

® TDI na zakladé plné moci objednatele
® autorsky dozor projektanta na zakladé plné moci objednatele
® koordinator BOZP na zdkladé plné moci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je predmétem této smlouvy, v€as a fadné, v souladu
s ustanovenimi pfislu$nych CSN, oborovych norem a predpis(i a smluvnimi podminkami.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel
nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Za skody, které vzniknou v disledku provadéni dila dle této smlouvy tfetim osobam, pfipadné
objednateli, odpovidd v plné vysi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a fidit casovy postup svych dodavek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotovitell ¢i poddodavatell pfi pripravé, realizaci a dokoncovani
dila v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového postupu
a kvality svych dodavek a praci.

Vybrané c¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prukaz zvlastni zpUsobilosti, popfipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich predpisli, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel plné zodpovidd za proskoleni a dodrZovani poZéarnich predpisl, bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci a dalSich podminek stanovenych pfi pfedani pracovisté nebo
v pribéhu realizace u viech vlastnich pracovnik( i u pracovnik( pfipadného poddodavatele.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i poddodavatel rozvod potiebnych médii
na stavenisti a jejich pripojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna
mérici mista na Uhrady jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

V ramci zajisténi objektu proti vniknuti nepovolanych osob bude zhotovitel koordinovat
stavebni prace tak, aby vZdy po skonceni dennich praci nebyly ponechany v objektu neosazené
Ci nezajisténé otvory.

Pfi realizaci dila budou pouZzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky vyhlasky
¢. 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby a déle § 156 zdkona ¢. 183/2006
stavebniho zdkona v platném znéni a bude dodrZena technologie provadéni a prislusné normy.
Dodavky budou dokladovany k prejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty a atesty.

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.



7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi napliovani predmétu smlouvy sjednaly smluvni strany
tyto lhaty:

a) 3 pracovni dny pro kontroly zakryvanych casti dila a reakce na udalosti v pribéhu
provadéni dila,

b) 3 pracovni dny pro predavani zjistovacich protokoll, dozadanych stanovisek
a podkladl, odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni. Pokud si vSak ihned
pfi prevzeti plnéni nebo poZadavku jedna ze smluvnich stran vymini Ihdtu delsi, plati
takto stanovena |hita, nejvice vSak 7 pracovnich dnl. Stanovené lhity pocinaji bézet
vidy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané dorucena pisemna
vyzva (ozndmeni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni strana ve stanovené
Ih(té necinnd, ma se zato, Ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné
uvedené skutecnosti.

Provadeéni kontroly a poskytnuti soucinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné
odpovédnosti za plnéni povinnosti v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokyn( objednatele.

Tvori-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vUci tfeti osobé, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pti koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potfebné usili k dodrZeni Ihit téchto praci, i kdyZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pripadné tfeti osobé, potirebné
informace a podle potreby objednatele se zucastnit koordinacnich jednani.

Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kompletaci a provérovani dokladd o dodavkach
material, konstrukci a technologii pozadovanych v § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zédkon v platném znéni. Tyto dodavky musi splfiovat pozadavky nafizeni vliady ¢ 163/2002 Sb.,
a €. 190/2002 Sh. a zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky (prohlaseni
o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich, zkouskach
a mérenich, dokladajicich kvalitu a zplsobilost ¢asti stavby, konstrukci a technickych zafizeni
a kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavkd hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi pfistupnosti stavby
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom predloZi zhotovitel ke dni
splnéni dila. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ci predklada
zhotovitel objednateli, musi byt predloZena v ¢eském jazyce.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a predat ho objednateli nejpozdéji
ke dni pfedani a prevzeti stavby.

Odstranéni vad a nedodélkl bude probihat v terminech dohodnutych mezi objednatelem
a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany, urci terminy objednatel. Bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenisté a jeho zafizeni,
jakoz i plochy s nim souvisejici, pouZivat pro reklamni ucely, kromé informacni tabule
o provadéném dile.

Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potfeby a ucelu stavby zejména:
uvedeni osob povérenych fizenim na svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozhodovat
ve smyslu ustanoveni vyhlasky Ceského Gradu bezpe&nosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjsich prepist, o dodrzovani predpisli o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi provadéni
stavebnich a montaznich praci a pouzivani technickych zafizeni pti nich, pripadnou konkretizaci
jejich pravomoci a odpovédnosti, vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni pristupovych cest,
vstupll na stavbu apod., urceni pripadd, kdy musi byt vykonavan staly dozor urceni prostoru
pro odstaveni stroju a uloZeni zatizeni, pouZzitych pfi provadéni stavebnich praci.



7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy o pribéhu praci.
Denik se sklada z tvodnich list(, dennich zaznam( a piiloh. Uvodni listy obsahuiji: zakladni list,
ve kterém jsou uvedeny ndazev a sidlo objednatele a zhotovitele a zmény téchto udajd,
identifika¢ni Udaje stavby, prehled smluv véetné dodatkd a zmén, seznam doklad( a Urednich
opatreni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dodatki a prehled
zkousek vsech druh. Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélené pripisy. V deniku se vyznadi doklady, které se
v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Pokud nékterd ze zucastnénych stran se zapisem nesouhlasi,
je povinna do 3 dn0 pfipojit k zdaznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povaZuje
za odsouhlaseny. Povinnost vedeni stavebniho deniku konéi dnem predani a prevzeti dila.
U zapisG majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele
telefonicky v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné pristupné, objednateli pfislusi original.
V den predani a prevzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady preddny i stavebni
deniky. Objednatel je povinen na zdkladé vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat
Cast dila pred zakrytim ¢i dalSim postupem praci nejpozdéji do 3 dnli ode dne vyzvy zhotovitele
a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele
ke kontrole nejpozdéji 5 dnd predem.

Zhotovitel vytvari svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organli objednatele.
Zabezpecuje Ucast svych zaméstnancl pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otdzky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel ddle zabezpecuje potfebnou soucinnost
pfi provadéni kontrol na stavbé organy stdtniho stavebniho dohledu a jinych oprdvnénych
subjektt a Cini neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad.

Po dobu trvani zarucni doby bude zhotovitel provadét bezplatny zarucni servis u vyrobkd,
strojli a technologickych zafizeni, které jsou soucasti dila a u kterych je takovy servis
podminkou pro moznost uplatnéni vady v zaruc¢ni dobé.

Zhotovitel je povinen po dobu pInéni této smlouvy splfiovat veskeré kvalifikacni predpoklady,
které byly soucasti zadavacich predpokladi v zaddvacim fizeni, na zakladé, kterého objednatel
uzavrel se zhotovitelem tuto smlouvu. V ptipadé, Ze zhotovitel nebo poddodavatel prestane
splnovat jakékoliv kvalifikacni predpoklady dle zadavacich podminek objednatele, je povinen
nejpozdéji do 7 pracovnich dn( tuto skutec¢nost objednateli ohlasit s tim, Ze do 10 pracovnich
dnli od ozndmeni této skutecnosti doloZi veskeré potiebné doklady ke splnéni veskerych
kvalifikacnich predpoklad(i dle podminek zadavatele (objednatele), a to i v pfipadé, Ze tuto
kvalifikaci plnil prostfednictvim jiné osoby. V takovém ptipadé v uvedenych terminech predlozi
identifikaci a veSkeré doklady k prokazani prislusné ¢asti kvalifikace jinou osobou.

Zhotovitel pred zapocetim praci pfeda objednateli seznam poddodavatel(l. Zméni-li zhotovitel
v prdbéhu pinéni jakéhokoliv poddodavatele, oznami tuto skutecnost objednateli
min. 7 pracovnich dni pted realizaci pfislusnych poddodavatelskych praci.

Seznamy poddodavatelll v pfipadé jejich zmény dle ¢l. 7.30. musi byt objednateli predavany
v pisemné podobé a rovnéz i v elektronické podobé, ve formatu *pdf.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8. Prevzeti dila nebo jeho casti

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v terminu sjednaném ve smlouvé. Povinnost zhotovitele
provést dilo je splnéna dnem jeho radného ukoncéeni a predani objednateli. Nedilnou soucasti
radného splnéni dila je predani vSech dokladl souvisejicich s fadnym provedenim dila
objednateli a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkcnosti, vykresy skute¢ného
provedeni, zarucni listy, atd.

Termin splnéni se povazuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo fadné
ukonéeno a protokolarné prevzato, tj. bude sepsan zavérecny zapis (protokol) o predani
a prevzeti dila. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje zapisem
o predani a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni Gcinky
takového osvédceni pouze v tom pfipadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima
véetné viech potrebnych doklad(l a bez vad a nedodélkd, které by branily fadnému uZivani
a provozu dila. R4dné spInéni jednotlivych povinnosti zhotovitele uvedenych ve smlouvé maze
byt osvédceno i dil¢éimi zapisy, pokud je to sjednano ve smlouveé o dilo. Nedokoncené dilo, dilo
s vadami a nedodélky Ci pfi nepredani ¢asti dokumentace, neni objednatel povinen dilo prevzit.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze predmét plnéni vrozsahu smlouvy bude dokoncéeny
a provozuschopny, plné vsouladu s Géelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpis(,
v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a v souladu s poZadavky predpisli o pamatkové péci a bez vad a nedodélk(l. Uvedené viastnosti
musi byt prokazany predepsanymi a nejsou-li predepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym
dostatecnym zplsobem prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen
dilo prevazit.

Predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpisd,
jakoz i skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

Objednatel mlzZe dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi, nebrani jeho nerusenému uzivani k uréenému ucelu.
V tom pripadé viak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel aZ do doby fadného ukonceni dila.

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve |h(ité nejméné 5 dni
predem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahajenim zkousek.

Jestlize zhotovitel pres konkrétni, zdlvodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze dilo neni
radné pripraveno k odevzdani a prevzeti, trvd na zahajeni pfejimaciho fizeni, a pfi tom
se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k predani a prevzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvofi fadné vécné i organizacni podminky k predani v misté provadéni dila.

Pro pfejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potiebné pro fadny pribéh predani a prevzeti. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

V pfipadé, Ze pfi predani dila budou zjiStény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o prevzeti dila presné tyto vady a nedodélky. Lhiita pro odstranéni drobnych
vad a nedodélkd je 15 dnl. Pokud odstranéni vad anebo nedodélk(i nebude v uvedenych
IhGtach vzhledem k charakteru vad/nedodélkl a dobé odstranéni moiné, sjednd zhotovitel
napravu bez zbyte¢ného odkladu.
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.19.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad
a nedodélkd, dohodu o opatrenich a lhatach pro jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé
z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi smluvni strany zapis, v némZ uvedou
sva stanoviska a jejich odlivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které zhotovitel odmitl dilo prevzit, opakuje se prejimaci
fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je moziné vyhotovit novy zapis nebo
k plvodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, dilo
je prevzato podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva objednatel okamzikem zabudovani do stavby.

Zhotovitel vykonava od doby prechodu vlastnického prava podle odstavce 8.14. této smlouvy
do predani a pfevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
konc¢i okamzikem rfadného predani a pfevzeti dila v souladu s touto smlouvou.

VSechny podklady, které objednatel preda zhotoviteli pro provedeni dila, zUstavaji
ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné vSech zhotovenych
kopii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze neposkytne informace ani podklady tykajici se predmétu plnéni
tfetim osobam bez pisemného souhlasu objednatele azapodminek objednatelem
stanovenych.

Podklady nesmi zhotovitel pouzit k jinym Ucellim neZ pro provedeni dila podle této smlouvy.

9. Zarucni doba a odpovédnost za vady dila

Zarucni doba na cely rozsah dila s vyjimkou pfipadd uvedenych nize, ¢ini 60 mésict.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti stanovené
pfislusSnou projektovou a jinou dokumentaci véetné jejich zmén a doplikd, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu dila
a primérenou zvldstnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokyniim a podkladiim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615-2619 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku.

Zarucni doba zacina plynout nasledujici den po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami. Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost a Uplnost dila,
oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci uznava.

Zhotovitel zaroven musi do 7 dnl po obdrZeni reklamace, pisemné sdélit, v jakém terminu
vadu odstrani. Termin odstranéni vady nesmi byt delsi nez 30 dn0 od obdrZeni reklamace.
Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, plati IhGta 30 dnl ode dne obdrzeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen vadu
(havarii) odstranit nejpozdéji do 48hodin po obdrZeni reklamace.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady a vytvofit podminky pro jejich odstranéni. Pokud tak neucini, neni
zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem odstranéni
vady.

12



9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Objednatel je opravnén zadat odstranéni vady treti osobé v pripadé, Ze zhotovitel neodstrani
havarii vterminu dle ¢l. 9.6. této smlouvy. Naklady na odstranéni havarie treti osobou
v uvedeném pfipadé nese zhotovitel.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny vyssi moci nebo treti osobou ¢i v jejim
dlsledku.

V pfipadé, Ze nebude proveden bezplatny zarucni servis dle ¢l. 2. odst. 2.5.3. smlouvy,
a vdusledku toho dojde kvadé predmétu dila, je odpovédnost za tuto vadu na strané
zhotovitele.

V obdobi posledniho mésice zarucni lhity je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
a ti spolu provedou vystupni vizudlni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Objednatel
je po vyzvani zhotovitelem k provedeni vystupni prohlidky povinen zhotoviteli poskytnout
soudinnost a umoznit prohlidku do 14 dnl, pokud se obé strany nedohodnou jinak.
Na zakladé této prohlidky bude sepsan protokol o splnéni zaru¢nich podminek, poptipadé
budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady a stanoven rezim jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel k vystupni prohlidce objednatele nevyzve, zaruka na celé dilo
se prodluZuje do doby provedeni vystupni prohlidky dila.

10. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele sterminem zahdjeni stavebnich praci uvedenym
v €l. 4. odst. 4.3. této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu
ve vysi 1 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila uvedenym v €l. 4. odst. 4.4. této
smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele s uhrazenim faktury zaplati objednatel zhotoviteli na jeho
vyzvu smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy zapocaty den
prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi IhGtu pro odstranéni drobnych vad a nedodélki(se kterymi
objednatel dilo prevzal) stanovenou vsouladu stouto smlouvou, je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den
prodleni aZ do doby odstranéni posledni vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim lhlity pro odstranéni béznych vad
vzniklych na dile v zaru¢ni dobé, které objednatel prokazatelné pisemné oznamil zhotoviteli,
je povinen uhradit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutuve vysi 1 000 K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost dle ¢l. 7. odst. 7.29. smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 500 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti dle ¢l. 7. odst. 7.30. a 7.31. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 500 K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni této povinnosti.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.1.

11.2.

11.3.

V pfipadé, Ze zhotovitel pres konkrétni, zdlivodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze dilo
neni fadné pripraveno kodevzdani a prevzeti, trvd na zahdjeni prejimaciho Fizeni
a pfi prejimacim fizeni se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k odevzdani a prevzeti, sjedndva se
smluvni pokuta za nepfipravenost dila k odevzdani a prevzeti zhotovitelem ve vysi 4 000 K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost dle ¢l. 12. odst. 12.1. smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel neudrzuje poradek a uklid na stavenistive vymezenych prostorach
a komunikacich uréené v pfedavacim protokolu, v objektu a vné ZS a zavadu neodstrani
v terminu, ktery mu objednatel urci, je povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni
pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi pravni predpisy nebo normy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti
praci a zadvadu neodstrani v terminu, ktery mu objednatel urci, je povinen zaplatit objednateli
na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze zhotovitel porusi podminky zaruéniho plnéni dle této smlouvy,je povinen zaplatit
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad.

Sjednané smluvni pokuty smluvni strany shodné povazuji za ptrimérené a dohodnuté
ve vztahu ke komplikacim objednatele, které muze zplsobit pozdni spInéni ¢i neprovedeni
povinnosti zhotovitele, ke kterym se smluvni pokuty vztahuiji.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné dle této smlouvy zapocitat na cenu dila.

Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy nezanika povinnost (dluh), kterou
smluvni pokuta utvrzuje.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty nezanikda povinnost smluvni strany, ktera
je v prodleni uhradit druhé smluvni strané na jeji vyzvu nadhradu Skody, ktera sjednanou vysi
smluvni pokuty presahuje.

11. Nebezpeci Skody na véci

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do preddni a prevzeti dila objednatelem nebezpeci
Skody a jiné nebezpedi zejména:

a) na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych, uskladnénych, atd.
¢astech,

b) na plochich, pfip. objektech umisténych na docasné uzZivanych pozemcich
nebo pod nimi, a to ode dne jejich prevzeti do doby ukonceni dila. Pfipadné poskozeni
véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

Prevzeti a predani dila nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpisd,
jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

Nebezpeci sSkody na objednatelem predané stavbé nese zhotovitel. Predanim
a prevzetim zhotoveného dila prechdazi nebezpedi Skody na tomto dile na objednatele.
Na zhotovitele neprechdazi nebezpeci skody na vécech, jeZ jsou predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

12. Pojisténi

Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym tretim osobam jeho
¢innosti, véetné moznych skod zpUsobenych vSemi jeho pracovniky. Smlouva €. XXXXXXXXXXXXX
U pojistovny XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nna pojistnou ¢astku xxxxxxxxxxx K&. Zhotovitel
se zavazuje, ze bude takto pojistén minimalné ve vysi 2 000 000 K¢ po celou dobu plnéni
predmétu smlouvy.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni predmétu smlouvy predloZit na vyzvu
objednatele potvrzeni o trvani platnosti pojistné smlouvy.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera
je v jeho moZnostech. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

13. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od této smlouvy ohledné celého plnéni nebo jeho
nesplnéného zbytku v pfipadech vyslovné stanovenych zdkonem nebo touto smlouvou
zejména pfi podstatném poruseni této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem se povaZuje zejména prodleni zhotovitele
s plnénim kteréhokoliv zavazku dle této smlouvy delSi neZ tficet (30) dnl. Za podstatné
poruseni této smlouvy se ddle povaZuje zejména:

e  Opakované poruseni podminek uvedenych v ¢l. 7. této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy ze strany objednatele se povazuje jeho prodleni s thradou
kteréhokoliv financniho plnéni po dobu delsi nez tticet (30) dnl ode dne splatnosti uvedeného
na prislusné fakture vystavené zhotovitelem.

Pokud v této smlouvé neni dohodnuté jinak, je kazda ze smluvnich stran opravnéna odstoupit
od této smlouvy vZdy jen po predchozi pisemné vystraze. Odstoupeniod smlouvy i jemu
predchdazejici pisemnd vystraha musi byt ucinéno pisemnym  oznamenim druhému
Ucastnikovi. Obé strany této smlouvy berou na védomi, Ze odstoupeni od smlouvy je
jednostranny pravni ukon, jehoZ Ucinky nastdvaji doru¢enim projevu vile opravnéné strany
odstoupit druhé strané. Odstoupenim neni dotfena platnost ani Gcinnost ujednani této
smlouvy, ktera se tykaji zaruk a zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvnich povinnosti ani ujednani, ktera
maji vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim se smlouva rusi s ucinky ke dni odstoupeni (ex nunc).

Zhotovitel ma v ptipadé jakéhokoliv pfed¢asného ukonceni této smlouvy ndrokna uhradu
pouze téch praci, které do okamZiku pred¢asného ukonceni smlouvy objednateli poskytl.

Objednateli v pripadé jakéhokoliv predcasného ukonéeni smlouvy z ddvoduna strané
zhotovitele, vznika narok na uhradu vicenakladd vynaloZenych na dokonceni dila podle této
smlouvy a na nahradu skod vzniklych prodlouzenim termint a Ih(it na dokonceni pfedmétu
dila.
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.1.

14.2.

Odstoupenim od této smlouvy zlstavaji nedotcena ustanoveni této smlouvy o nahradé skody,
smluvnich pokutach, o ochrané informaci, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti
zhotovitele za vady, o zaruce a zarucni [h(ité, o reSeni spor( Ci jind ustanoveni, ktera podle
projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této
smlouvy.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran
jsou nasleduijici:

e objednatel ve Ih(ité dohodnuté se zhotovitelem prevezme zpét stavenisté,

e zhotovitel do sedmi dnl od data odstoupeni od této smlouvy provede soupis vSech
provedenych praci ocenény dle zpUsobu, kterym byla stanovena cena za dilo,

e zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

e objednatel je povinen do tfech dni od obdrzeni vyzvani zahdjit predavaci a prejimaci
fizeni a sepsat protokol o predani a prevzeti dila podepsany opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran,

e zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany a nevylcétovany materiadl, vyrobky
a technické vybaveni ¢i strojni zafizeni a vyklidi stavenisté nejpozdéji do patnacti dn
po predani a prevzeti dila,

e  zhotovitel provede financni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuctovanych
praci a zpracuje kone¢nou fakturu.

Pokud v této smlouvé neni dohodnuté jinak, je kazda ze smluvnich stran opravnéna odstoupit
od této smlouvy vZdy jen po predchozi pisemné vystraze. Odstoupeni od smlouvy i jemu
predchdzejici pisemna vystraha musi byt uc¢inéno textovym ozndmenim druhému ucastnikovi.
Obé strany této smlouvy berou na védomi, Ze odstoupeni od smlouvy je jednostranny prévni
ukon, jehoz Ucinky nastavaji doruéenim projevu vile opravnéné strany odstoupit druhé strané.
Odstoupenim neni dotcena platnost ani ucinnost ujednani této smlouvy, ktera se tykaji zaruk
a zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody
vzniklé z poruseni smluvnich povinnosti ani ujedndni, kterd maji vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, bude-li zahdjeno insolvenéni
fizeni dle zéak. ¢. 182/2006 Sbh., o Upadku a zplUsobech jeho feseni v platném znéni, jehoz
pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek objednatele; objednatel je povinen oznamit
tuto skute¢nost neprodlené zhotoviteli.

vvs

14. Vyssi moc

Pro Ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach ani témito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brani smluvnim strandm plnit
jejich zavazky.

Za pfipad vy$s$i moci se povaZuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstani, sabotaz, vybuch,
pozar, pad letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy, zemétifeseni apod.), nepfiznivé klimatické
podminky, archeologické nalezy, ukon vlady nebo jiného organu ¢i instituce, at jiz ma
jakoukoliv formu, pokud z né&j bude vyplyvat nemoznost Cinit kroky k naplnéni této smlouvy.
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14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

Za neptiznivé klimatické podminky jsou povaZovany pouze tyto klimatické podminky:

e vobdobi od fijna do dubna je primérna teplota v pracovni dobé, stanovena z odectl
v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin, pod bodem mrazu ve vztahu
k dlouhodobému normalu prlimérnych mésicnich teplot posuzovaného mésice
stanoveného Ceskym hydrometeorologickym Ustavem niz&i o vice nez 5°C.

e odchylka mési¢niho Uhrnu srazek od dlouhodobého srazkového normalu posuzovaného
mésice Ceskym hydrometeorologickym Ustavem o vice jak 100 %.

O dobu preruseni praci z ddvodd vyssi moci se prodluzuje doba plnéni, a to, aniZ
by muselo dojit k dohodé smluvnich stran o zméné smlouvy. Po dobu trvani vyssi moci neni
zhotovitel ani objednatel v prodleni.

15. Zavérecna ustanoveni

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se vzajemné vztahy smluvnich stran Fidi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik, a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Informacni povinnosti objednatele vyplyvajici ze zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, v platném znéni a ze zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich v platném znéni,
nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmi za vykon téchto povinnosti
objednatele jakkoliv postihovat.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku potvrzeného
obéma stranami.

Veskerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy preddva ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a uroku z prodleni je rozhodna cena dila
bez DPH.

Smluvni strany davaji pfednost smirci dohodé pred soudnim sporem.

V pfipadé soudniho sporu se mistni pfisluSnost vécné pfislusného soudu I. stupné fidi obecnym
soudem objednatele.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah této smlouvy obsahuje ujednani o vSech naleZitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a strany dospély ke shodé ohledné vsech
naleZitosti, které si strany stanovily jako predpoklady uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si vzajemné sdélily vsechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz
k datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavreni této smlouvy.

Uzavieni této smlouvy schvdlila Rada mésta Ceskd Lipa dne .. .. 2023 usnesenim
¢ xxxxx/2023.

Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.
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15.13. Smluvni strany se dohodly, Ze obsah této smlouvy bude v pIlném znéni véetné priloh uverejnén
v registru smluv podle z. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Zvefejnéni obsahu
smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

15.14. V navaznosti na vySe ujednané konec¢né smluvni strany prohlasuji, Zze skutecnosti uvedené
v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZziti a zverejnéni
bez stanoveni jakychkoliv omezeni ¢i podminek.

15.15. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Ptiloha €. 1 - PoloZkovy rozpocet dle nabidky zhotovitele

V Ceské Lipé dne ... ... .... V Xxxxxxxx dne ... ... ....
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jitka Volfova jméno, prijmeni

Starostka Mésta Ceskd Lipa
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