SMLOUVA O DiLO

(dale jen smlouva)
uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zakona 89/2012 Sb., obcansky zakonik, mezi témito
smluvnimi stranami:

l. Oznaceni smluvnich stran

1.1. Objednatel: Mésto Ceska Lipa

Sidlo: Nam. T. G. Masaryka €. 1, 470 36 Ceska Lipa
ICO: 002 60 428

DIC: CZ00260428

Zastoupen

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

V zastoupeni:
Sidlo:

Dorucovaci adresa:
Bankovni spojeni:

|ll

dale jen ,objednate

Ing. Jitkou Volfovou — starostkou mésta
Megr. Petrou Novotnou — vedouci odboru spravy
majetku

Stavebni bytové druzstvo SEVER

BaZanti 1415/3, 460 31 Liberec 1

Trini 163, 470 36 Ceska Lipa
78-5276020267/0100, Komercni banka, a.s.

1.2. Zhotovitel: XXXXXX

Sidlo:

Zastoupen:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v ........... ]
oddil X vlozka vvvvv

Ill

déle jen ,zhotovite

Il. Predmét smlouvy a rozsah dila

Predmétem této smlouvy je zhotoveni dila ,Statické zajiSténi stropni konstrukce,
Marianska ¢.p. 204, Ceska Lipa“. Dotéeny objekt je nemovitou kulturni pamatkou
zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstiikovym &islem
19033 / 5-2796 a nachdzi se na Uzemi méstské pamatkové zény Ceskd Lipa,
prohlasené vyhlaskou Ministerstva kultury CR €. 476/1992 Sb., zapsané v Ustfednim
seznamu kulturnich pamatek CR pod rejst¥. ¢. 2158.



2.2.

2.3.

2.4.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze pro objednatele na své naklady a na své nebezpedi
provede vyse popsané dilo zplsobem a vrozsahu stanovenym vtéto smlouvé
a objednatel se timto zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli
za jeho zhotoveni cenu ve vysi a zplsobem stanovenym v této smlouvé.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich
praci, montdazZnich praci a konstrukci, véetné dodavek potifebnych material a zafizeni
nezbytnych pro fddné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich
s doddvkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZz provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné.

V rdmci uvedenych ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

zajistit a provést vSechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k rddnému provedeni predmétu dila;

zajistit uklid stavby a odstranéni zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila
objednatelem;

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy;

zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli;

zajistit veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi
na ochranu osob a majetku;

vypracovat a projednat ndvrh docasnych dopravné inzenyrskych opatreni (ddle
jen DIO) a zajistit dopravné inZzenyrska rozhodnuti (ddle jen DIR), tzn. povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem stavebnich praci véetné
uhrazeni spravnich poplatkl, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu opravy
relevantni;

zajistit provedeni navrienych DIO, a to predevsim zajistit alesponn omezeny
pohyb vozidel dopravni obsluhy (tj. pfistup vozidel vlastnik( pfilehlych
nemovitosti na jejich pozemky, svoz komunalniho odpadu a pfijezd vozidel 1ZS)
a zajistit bezpeény pfistup pésich k pfilehlym nemovitostem, je-li to vzhledem
k povaze a rozsahu opravy relevantni;

zajistit si v pfipadé potreby na své naklady pfipojky vody a elektro v ramci
zafizeni stavenisté, zhotovitel uhradi energie spotfebované v pribéhu stavby;
zajistit bezpecnost pfi realizaci predmétu dila ve smyslu predpist o bezpecnosti
prace;

predat prohldseni o shodé, certifikaty, atesty a zdznamy o nezbytnych zkouskach
a revizich podle CSN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpist
platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni
pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametrd dila. na vSechny
pouzité materiadly zatizeni, technické podminky vyrobk( a dalSich doklady,
souvisejici s plnénim predmétu dila objednateli;

pofizovat pribéZnou fotodokumentaci realizace zakazky a predat ji objednateli;
nejpozdéji pfi predani dila zhotovitelem predat objednateli vypracovanou
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (,DSP“), a to ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednou v elektronické podobé ve formatu .pdf.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

DSP dokonceného dila bude provedena podle nasledujicich zasad:

e do projektové dokumentace pro provadéni stavby budou zietelné vyznaceny
vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila;

e ty Casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo
k Zddnym zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén*;

e vykresy dokumentace skute¢ného provedeni stavby budou opatfeny jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
zhotovitele;

e uvykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby bude pfilozen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projedndni zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko. Takovy doklad muizZe byt nahrazen
odkazem na zaznam o projednani zmén ve stavebnim deniku;

e vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vyrazné oznadena
»dokumentace skute¢ného provedeni“ a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci.

Pfedmét a rozsah dila je dale vymezen obsahem nasledujici dokumentace a dokladu:

e projektovou dokumentaci, Navrh statického zajiSténi stropni konstrukce nad
3.n.p. ve stavajicim objektu v ulici Marianska &.p. 204 v Ceské Lip&“
zpracovanou projekéni kanceldfi Statik CL s. r. 0., HrnéiFska 2985, 470 01 Ceska
Lipa, IC: 02365197,

e zavaznym rozhodnutim Méstského Gfadu Ceskd Lipa, stavebniho Gfadu, Useku
pamatkové péce, €. j. MUCL/110390/2020 ze dne 29. 10. 2020,

e ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér,
tj. polozkovy rozpocet — ptiloha €. 1 této smlouvy;

e vyzvou k podani nabidky ¢.j. MUCL/44283/2023, ze dne 17. 04.2023 vcetné jejich
pfiloh;

e nabidka zhotovitele v zaddvacim fizeni ze dne DD. MM. RRRR.

Pfitom plati, Ze dilem dle této smlouvy je provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych ve vySe uvedenych podkladech v souladu s podminkami uvedenymi
v téchto dokumentech a v souladu s ustanovenimi této smlouvy a ptislusnych obecné
platnych norem.

Objednatel prohlasuje, Ze predal zhotoviteli kompletni dokumentaci dle ¢l. Il bodu
2.5. této smlouvy (vyjma nabidky zhotovitele), potfebnou pro bezvadné a radné
plnéni predmétu této smlouvy v elektronické podobé pred jejim podpisem. V tisténé
podobé budou doklady zhotoviteli pfedany nejpozdéji pfi predani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dlikladné seznamil s dokumentaci dle €l. Il bodu 2.5. pred
podpisem této smlouvy, a Ze je schopen cCinnosti podle této smlouvy provést
za dohodnutou cenu v dohodnuté dodaci Ihité tak, aby tuto stavbu bylo mozno
dokonéenou predat objednateli a uzZivat. Zhotovitel prohlasuje, Ze tyto doklady
a podklady pfed podpisem této smlouvy zkontroloval a Ze jsou UpIné a je schopen dle
nich za dohodnutou cenu a ve stanovenych terminech dilo dle této smlouvy
realizovat.

Objednatel je opravnén snizit rozsah zakazky v prabéhu plnéni.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1
4.2

4.3
4.4

Ill. Cena dila

Cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustna v souladu s rozsahem dila vymezenym
v této smlouvé a je poloZkové uvedena v rozpoctovych nakladech (poloZkovém
rozpoctu), ktery je nedilnou soucdsti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Celkova cena dila se smluvnimi stranami sjedndva jako cena nejvySe pripustna
a Cini:

Cena bez DPH Kc

DPH K¢

Sjednané plnéni pfedmétu smlouvy je uréeno k ekonomické ¢innosti objednatele,
sjednané plnéni je predmétem prenesené danové povinnosti.

Sjednand cena dila zahrnuje vSechny prdace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych
je potteba k zahdjeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni predmétu dila pro rozsah
dila dle ¢l. Il této smlouvy véetné nakladd na ubytovani, stravné a dopravu pracovnik(
apod.

Nabidkovd cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu ¢eské mény vuci zahrani¢nim ménam i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

V pfipadé, Ze se vprabéhu provadéni dila vyskytne v dasledku objektivné
nepredvidanych okolnosti potfeba realizovat dodateéné prace, které nebyly
obsaZeny v plvodnich zaddvacich podminkach a které jsou soucasné nezbytné pro
provedeni pavodnich praci nebo pro dokonceni predmétu dila, je mozné tyto prace
zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran a vramci podminek
samostatného jednaciho tizeni bez uverejnéni v souladu s podminkami Smeérnice
Rady mésta Ceska Lipa ¢. 3/2019, o zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je povinen
na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit objednatele zapisem
do stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoctu zhotovitele v pfipadé snizeni rozsahu praci, dil¢éich zmén
technologii nebo material(i odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pfipadech
specifikovanych zapisem ve stavebnim deniku.

IV. Termin plnéni

Zahajeni plnéni predmétu dila: neprodlené po predani stavenisté.

Pfedani a prevzeti stavenisté:

- zhotovitel oznami objednateli pfipravenost prevzit stavenisté ve [h(ité min. 30 dnt
pred navrhovanym terminem tak, aby k realizaci stavebnich praci pfi respektovani
¢l. 4.3 a 4.4 této smlouvy doslo v dobé od 01.06.2023 do 31.10.2023;

- objednatel prfeda stavenisté do 3 dnll od terminu navrzeného zhotovitelem.

Termin zahajeni stavebnich praci: do 5 pracovnich dnl od predani stavenisté.

Termin dokonceni stavebnich praci: do 8 tydn( od preddani stavenisté a soucasné
v dobé mezi 01.06.2023 - 31.10.2023.



5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

V. Misto plnéni

Mistem plnéni predmétu dila je objekt &.p. 204, ul. Maridnskd v Ceské Lipé,
na pozemku parcely ¢. 311/1 v k. G. Ceskd Lipa. Objekt slouZi zejména jako objekt
pro trvalé bydleni, v mensi ¢asti jsou prostory ob¢anské vybavenosti

VI. Platebni podminky

Provedené prace na dile budou objednatelem hrazeny na zakladé jedné konecné
faktury, pficemz dnem zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den pfislusného
mésice.

Soucasti predkladané faktury za stavebni prace bude zjistovaci protokol potvrzeny
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, soupis praci a dodavek.

Zhotovitel doruci objednateli kone¢nou fakturu véetné ptiloh v elektronické podobé
ve formatu .pdf/A prostfednictvim mailu na adresu: drastikova@sbdsever.cz

Faktura bude vystavena do 15 dnl po odevzdani a prevzeti dokonéeného dila a bude
objednatelem uhrazena nejdfive po odstranéni posledni vady nebo nedodélku
zapsaného v protokolu o predani a prevzeti dila.

Splatnost faktury bude 30denni po jejim doruceni objednateli.

Objednatel ma pravo podminit uhradu faktury odstranénim vad a nedodélk( plnéni.
Podminky Uhrady muze objednatel uplatnit jak pred vystavenim faktury, tak poté.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace,
u kterych nedoslo k rozporu.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zaloha.

Danovy doklad musi obsahovat naleZitosti podle § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH") dale tyto
nalezitosti:

a) oznaceni pfislusného odboru objednatele;

b) odvolavka na tuto smlouvu;

c) identifikacni ¢islo VZ: P23v00000024;

d) 1C a DIC objednatele a zhotovitele;

e) splatnost v souladu s touto smlouvou;

f) datum vystaveni dafiového dokladu;

g) datum uskuteénéni zdanitelného plnéni;

h) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma byt Uhrada provedena;

i) identifikace osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a kone¢ného
dokladu (jméno, pfijmeni, tel, e-mail);

J) soupis pfiloh;

K) uctovanou ¢astku rozdélenou na vlastni cenu praci a prislusnou DPH v sazbach
dle zdkona o DPH (tj. vysi ceny bez dané celkem, vysi dané celkem zaokrouhlenou
dle pfislusnych predpist);

I) sdéleni, Ze fakturované plnéni je predmétem prenesené dariové povinnosti
dle § 92a) a § 92e) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH a vysi dané je povinen doplnit
a pfiznat pfijemce — platce dané, pro kterého se plnéni uskutecnilo.



6.10

6.11

6.12

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

V pfipadé, Zze danovy doklad nebude obsahovat vysSe uvedené nélezZitosti, objednatel
je opravnén jej vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé zacne, pocinaje dnem
doruceni opraveného danového dokladu objednateli, plynout nova lhata splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit hradu platby ve prospéch zhotovitele, pokud je
zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zadvazku vici objednateli podle smlouvy
(napf. je-li zhotovitel v prodleni s dhradou smluvni pokuty).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

VII. Podminky provadéni dila

Objednatel preda neprodlené zhotoviteli po podpisu této smlouvy veskeré znamé
podklady a informace potfebné k zapoceti praci.

Zhotovitel bude o pribéhu a stavu praci, stejné tak o novych skute¢nostech v rdmci
plnéni predmétu dila objednatele pribéiné informovat. Zhotovitel se zavazuje pfi
provadéni dila postupovat s veSkerou odbornou péci, v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, technickymi normami, pokyny a technologickymi postupy,
vydanymi jednotlivymi vyrobci materidld a vyrobk( uzitych k provedeni dila
a v souladu s podminkami této smlouvy a fidit se vychozimi podklady objednatele,
pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran,
rozhodnutimi a stanovisky dotéenych orgdn( statni spravy a vyjadrenimi spravcu
inZenyrskych siti. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat platné obecné
zavazné predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto predpis(
ze strany zhotovitele vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to i v zastoupeni autorskym
dozorem. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neudini ani v pfimérené |hité mu k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit pro jeji podstatné poruseni.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zjiSténi skrytych prekazek, které by
znemoznovaly provedeni dila a dadle navrhnout objednateli pripadnou zménu dila.

Zaznamy ve stavebnim deniku je opravnén provadét:

a) za zhotovitele: doplni vybrany ucastnik pred podpisem SoD
- Jméno Prijmeni, tel: xxxxxxxxxx
Email: jmeno@adresa.cz

b) za objednatele:

- Ing. JiFi Senky¥, vedouci technického odd., OSM
email: senkyr@mucl.cz tel. 487 881 121

- Lubomir Jelinek, referent OSM,
email: jelinek@mucl.cz tel. 487 881 280

- Tomas Gruncl, referent OSM,
email: gruncl@mucl.cz tel. 487 881 244

- XXX zastupce dodavatele stavebniho dozoru



mailto:senkyr@mucl.cz
mailto:gruncl@mucl.cz

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je predmétem této smlouvy, véas a radné,

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

v souladu s ustanovenimi pfislusnych CSN, oborovych norem a predpisd
a smluvnimi podminkami.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tretich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy.

Za Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni dila dle této smlouvy tfetim osobam,
pfipadné objednateli, odpovida v pIné vysi zhotovitel.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prlkaz zvlastni zplsobilosti, popfipadé jsou k témto Cinnostem
autorizovany dle zvlastnich predpis(i, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel pIné zodpovidda za proskoleni a dodrZzovani poZarnich predpis(,
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dalSich podminek stanovenych pfi predani
pracovisté nebo v prabéhu realizace u vSech vlastnich pracovnik(i i u pracovnikd
pfipadného subdodavatele.

Jako soucast zafizeni stavenis$té zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii
na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérnd mista. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatnd mérici mista na uhrady jim spotifebovanych energii a tyto uhradit.

Vramci zajisténi objektu proti vniknuti nepovolanych osob bude zhotovitel
koordinovat stavebni prace tak, aby vidy po skonceni dennich praci nebyly
ponechdany v objektu neosazené ¢i nezajisténé otvory.

Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materialy, které splfiuji pozadavky
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a déle § 156 zédkona
¢. 183/2006 (stavebni zdkon) a bude dodrZena technologie provadéni a pfislusné
normy. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi platnymi
certifikaty a atesty.

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi naplfovani predmétu smlouvy sjednaly

smluvni strany tyto lh(ty:

a) 3 pracovni dny pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v priibéhu
provadéni dila,

b) 3 pracovni dny pro predavani zjistovacich protokoll, dozadanych stanovisek
a podkladd, odsouhlasovani plnéni a navrhovanych reseni. Pokud si vSak ihned pfi
prevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhGtu delsi, plati
takto stanovena lh(ita, nejvice vSak 7 pracovnich dn(l. Stanovené |hity pocinaji
béZet vidy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané dorucena
pisemna vyzva (ozndmeni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni strana
ve stanovené |h(té necinnd, ma se zato, Ze nema namitky proti zakryti nebo jiné
vyzvé ohledné uvedené skutecénosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZzi snimi dle pokyn(
objednatele.

Tvori-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vidéi treti osobé,
je zhotovitel povinen poskytnout potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto plnéni,
zejména respektovat celkovy postup praci a vyvinout potrebné Usili k dodrzeni Ihit



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

téchto praci, i kdyZ jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout
objednateli, pfipadné treti osobé, potifebné informace a podle potieby objednatele
se zUcastnit koordinacnich jednani.

Zhotovitel je povinen provadét pribéinou kompletaci a provérovani doklad(
o doddvkach materidll, konstrukci a technologii pozadovanych v § 156 zdkona
¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon. Tyto dodavky musi splfiovat poZadavky natizeni
vlady ¢ 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky a zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky (prohlaseni
o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich, zkouskach
a mérenich, dokladajicich kvalitu a zpUsobilost ¢asti stavby, konstrukci a technickych
zafizeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska poZadavk( hygienickych, poZarni ochrany,
bezpecnosti a ochrany zdravi pti prdci, Zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi
pfistupnosti stavby pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady
o tom predloZi zhotovitel ke dni splnéni dila. VeSkera textova dokumentace, kterou
pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi byt predloZena
v Ceském jazyce.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyklidit staveniSté a predat ho objednateli
nejpozdéji ke dni predani a prevzeti stavby.

Odstranéni vad a nedodélkli bude probihat vterminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany, urci terminy
objednatel. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel
opravnén prostory stavenisté a jeho zafizeni, jakoz i plochy s nim souvisejici, pouzivat
pro reklamni Ucely, kromé informacni tabule o provadéném dile.

Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potieby a uUcelu stavby
zejména: uvedeni osob povérfenych fizenim na svéfeném uUseku s pravomoci
samostatné rozhodovat ve smyslu ustanoveni vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni
ve vztahu k dodrZovani predpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi provadéni
stavebnich a montdZnich praci a pouZivani technickych zafizeni pfi nich, pfipadnou
konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti, vymezeni prostoru stavby, véetné
urceni pristupovych cest, vstupl na stavbu apod., urceni pripadd, kdy musi byt
vykonavan staly dozor urceni prostoru pro odstaveni strojd a uloZeni zafizeni,
pouzitych pfi provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy o priabéhu
praci. Denik se skldda z Gvodnich listl, dennich zdznam@ a pfiloh. Uvodni listy
obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a zmény téchto udaju, identifikacni idaje stavby, prehled smluv véetné
dodatk(l a zmén, seznam dokladl a ufednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam
dokumentace stavby, jejich zmén a dodatk( a prehled zkousek vsech druh(. Denni
zaznamy se piSi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélené pripisy. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni
ukladaji primo na stavenisti. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy. Pokud nékterd ze zucastnénych stran se zapisem nesouhlasi, je
povinna do 3 dnl pfripojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis
povaZuje za odsouhlaseny. U zapist majicich vliv na postup praci na stavbé oznami
zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden
a je tfeba jej odsouhlasit. Povinnost vedeni stavebniho deniku kon¢i dnem predani



7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

8.1.
8.1.1

a prevzeti dila nebo odstranénim posledni vady ¢i nedodélku uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila.

Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné pristupné, objednateli pfislusi
prvni kopie. V den predani a prevzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady
predany istavebni deniky. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy zhotovitele
ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila pred zakrytim ¢i dalSim postupem praci
nejpozdéji do 3 dnl ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event.
pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozdéji 5 dnl predem.

Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organ(
objednatele. Zabezpecuje Ucast svych zaméstnanch pfi kontrolni cinnosti
a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel dale
zabezpecuje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé orgdny statniho
stavebniho dohledu a jinych opravnénych subjektl a cini neprodlené opatieni
k odstranéni vytknutych zavad.

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni této smlouvy spliovat veskeré kvalifikaéni
predpoklady, které byly soucdsti zadavacich predpokladl v zadavacim fizeni,
na zakladé, kterého objednatel uzavrel se zhotovitelem tuto smlouvu. V pfipadé, Ze
zhotovitel nebo poddodavatel prestane splfiovat jakékoliv kvalifikacni predpoklady
dle zaddvacich podminek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 7 pracovnich dn0 tuto skutecnost objednateli ohlasit s tim, Ze do 10 pracovnich
dnl od ozndmeni této skutecnosti dolozi veskeré potiebné doklady ke splnéni
veskerych kvalifikacnich predpoklad( dle podminek zadavatele, a to i v pfipadé, Ze
tuto kvalifikaci plnil prostfednictvim jiné osoby. V takovém pripadé v uvedenych
terminech predlozZi identifikaci a veSkeré doklady k prokdzani pfislusné casti
kvalifikace jinou osobou.

Zhotovitel pred zapocetim praci pfedd objednateli seznam poddodavatell. Zméni-li
zhotovitel v pribéhu plnéni jakéhokoliv poddodavatele, ozndmi tuto skutecnost
objednateli min. 7 pracovnich dni pfed realizaci pfislusnych poddodavatelskych praci.

Seznamy poddodavatel(l v ptipadé jejich zmény dle ¢l. 7.28. musi byt objednateli
predavany v pisemné podobé a rovnéz i v elektronické podobé, ve formatu *pdf.

Jiné osoby, nez které jsou uvedeny na seznamu poddodavatelll, m(ze zhotovitel
vyuzit pro plnéni pfedmétu dila pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel
nahradi jinou osobou poddodavatele, jehoZz prostfednictvim v nabidce prokazoval
splnéni urcitého kvalifikacniho predpokladu, musi takova osoba zaroven splfiovat
kvalifikaéni pfedpoklady ve stejném rozsahu, jako subdodavatel, jehoZz nahrazuje.

VIII. Pfevzeti dila nebo jeho ¢asti

Ukonceni dila

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo vterminu sjednaném ve smlouvé. Povinnost
zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonceni a predani
objednateli. Nedilnou soucasti radného splnéni dila je predani vsech dokladl
souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, a to jsou zejména revizni zpravy,



8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.2.
8.2.1

8.3.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.4.

8.4.1.

atesty o funkénosti, vykresy skute¢ného provedeni, zarucni listy atd.

Termin splnéni se povaZzuje za dodrZeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo
radné ukoncéeno a protokolarné prevzato, tj. bude sepsan zavérecny zapis (protokol)
o pfedani a prevzeti dila. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se
osvédCuje zapisem o predani a prevzeti dila podepsanym obé&ma smluvnimi stranami.
Zapis ma pravni ucéinky takového osvédceni pouze vtom pfipadé,
Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima véetné vsech potfebnych doklad
abez vad a nedodé&lk(, které by branily fadnému uzivani a provozu dila. Radné spInéni
jednotlivych povinnosti zhotovitele uvedenych ve smlouvé mlze byt osvédceno
i dil¢éimi zapisy, pokud je to sjedndno ve smlouvé o dilo. Nedokoncéené dilo, dilo
s vadami a nedodélky ¢i pfi nepfeddani ¢asti dokumentace, neni objednatel povinen
dilo prevazit.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze predmét plnéni v rozsahu smlouvy bude dokonceny
a provozuschopny, plné v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich
predpisl, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci, vsouladu spozZadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky predpisti o pamatkové péci
a bez vad a nedodélkl. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi
a nejsou-li predepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostatecnym zplsobem
prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

Pfeddani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakozZ i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.

Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

Objednatel mlze dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady
a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho nerusenému
uzivani kuréenému ucelu. Vtom pripadé vSak nebezpeli Skody na dile nese
zhotovitel az do doby radného ukonéeni dila.

Priprava k predani dila nebo jeho casti

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve |h(ité nejméné
5 dni prfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak udinit 5 dni pred zahdajenim
zkousek.

Zhotovitel dale vytvofi fadné vécné i organizacni podminky k predani v misté
provadéni dila.

Pro prejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména
doklady potfebné pro radny priabéh predani a prevzeti. Dodavky budou dokladovany
k prejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

Jestlize zhotovitel ptres konkrétni, zdllvodnéné a vcasné upozornéni objednatele,
Ze dilo neni radné pripraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahdjeni prejimaciho
fizeni a pfi tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k predani a prevzeti, uhradi
zhotovitel naklady a Skody objednateli.

Zapis (protokol) o prevzeti dila

V pripadé, Ze pti predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme,
sepiSi smluvni strany v zapise o prevzeti dila presné tyto vady a nedodélky. Lhita pro
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

odstranéni drobnych vad a nedodélki je 15 dn(. Pokud odstranéni vad anebo
nedodélkd nebude v uvedenych |hdtach vzhledem k charakteru vad/nedodélkd
a dobé odstranéni mozné, sjednd zhotovitel napravu bez zbytecného odkladu.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis
zjisténych vad a nedodélkd, dohodu o opatfenich a Ihdtdch pro jejich odstranéni,
pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odUvodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélkll, pro které zhotovitel odmitl dilo prevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém ptipadé je moiné
vyhotovit novy zdpis nebo k plvodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlasi, Zze dilo prejimd, dilo je prevzato podepsdanim tohoto dodatku obéma
smluvnimi stranami.

Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva objednatel okamzikem zabudovani
do stavby.

Zhotovitel vykondva po dobu prechodu vlastnického prava podle odstavce 8.4.5.
tohoto ¢lanku do predani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim
objednatele spravu. Vykon spravy konc¢i okamzikem fadného predani a prevzeti dila
v souladu s touto smlouvou.

Vsechny podklady, které objednatel predda zhotoviteli pro provedeni dila, zlstavaji
ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné vsech
zhotovenych kopii.

Zhotovitel se zavazuje, Zze neposkytne informace ani podklady tykajici se predmétu
plnéni tretim osobdm bez pisemného souhlasu objednatele a za podminek
objednatelem stanovenych.

Podklady nesmi zhotovitel pouZit k jinym ucellim, neZ pro provedeni dila podle této
smlouvy.

IX. Zarucni doba a odpovédnost za vady dila

Zarucni doba na cely rozsah dila s vyjimkou pfipad( uvedenych nize, ¢ini 60 mésicu.

Zarucni lh(ta na doddvky stroju a zafizeni, prvk( technickych zafizeni budov (TZB),
které jsou predmétem vybaveni stavby, na néZ jejich vyrobci, popf. dodavatelé
vystavuji samostatné zarucni listy, se sjednava v délce poskytnuté vyrobci popf.
dodavateli, nejméné vsak v délce 24 mésica.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti
stanovené pfrislusnou projektovou a jinou dokumentaci v€etné jejich zmén a doplnkd,
technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, vlastnosti a jakost
odpovidajici Ucéelu dila a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouZité technologii,
materialu, pokyndm a podkladiim dodanym objednatelem po celou dobu trvani
zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle
ust. § 2615-2619 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku.

Zaruéni doba zacind plynout nasledujici den po podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Vady dila, na néz se vztahuje zaruka
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

za jakost a Uplnost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez zbytecného
odkladu poté, kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnU po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci uznava.

Zhotovitel zaroven musi, do 15 dnd po obdrZeni reklamace, pisemné sdélit, v jakém
terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, plati
IhGta 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahadjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po
obdrZeni reklamace.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady a vytvorit podminky pro jejich odstranéni. Pokud tak
neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani
s terminem odstranéni vady.

Objednatel je opravnén zadat prdci ¢i dodavku, kterd je predmétem plnéni této
smlouvy tfeti osobé v pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi a nezahaji odstranéni vady —
havarie v terminu dle ¢l. 9.7. ani do 48 hodin od nahlaseni této havarie. Naklady na
odstranéni havarie tfeti osobou v uvedeném pripadé nese zhotovitel.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny vyssi moci nebo tfeti osobou
¢i v jejim dasledku.

V obdobi posledniho mésice zarucni lhlty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
a tito spolu provedou vystupni vizualni prohlidku objektu, konstrukci a zatizeni.
Objednatel je po vyzvani zhotovitelem k provedeni vystupni prohlidky povinen
zhotoviteli poskytnout soucinnost a umoznit prohlidku do 14 dnd, pokud se obé
strany nedohodnou jinak. Na zakladé této prohlidky bude sepsan protokol o splnéni
zaruénich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni.

V pripadé, Ze zhotovitel k vystupni prohlidce objednatele nevyzve, zaruka na celé dilo
se prodluzuje do doby provedeni vystupni prohlidky dila.

X. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni zhotovitele s terminem zahdjeni stavebnich praci dle ustanoveni
¢l. 4.3. této smlouvy o vice nez 10 dni, zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu
smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila uvedenym
v ¢l. IV bodu 4.4 této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni
pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni objednatele s uhrazenim faktury zaplati objednatel zhotoviteli
na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den
prodleni.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.1.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi lh(tu pro odstranéni drobnych vad a nedodélkt
(se kterymi objednatel dilo prevzal) stanovenou v souladu stouto smlouvou,
je povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za
kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni az do doby odstranéni posledni vady.

V ptipadé, Ze zhotovitel pres konkrétni, zdivodnéné a vcéasné upozornéni
objednatele, Ze dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahdjeni
prejimaciho fizeni a pfi prejimacim fizeni se zjisti, Ze dilo nebylo ptipraveno
k odevzddni a prevzeti, sjedndvd se smluvni pokuta za nepfipravenost dila
k odevzddni a prevzeti zhotovitelem ve vysi 5.000, -K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim lhlty pro vyklizenim stavenisté
je povinen uhradit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢
za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim |hlty s odstranénim
reklamovanych vad v ramci zarucni lh{ty, je povinen uhradit objednateli na jeho
vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé jednostranného ukonceni smlouvy zhotovitelem z dlvodl nelezicich
na strané objednatele, zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu
ve vysi 20.000, - K¢.

Sjednané smluvni pokuty smluvni strany shodné povazuji za pfimérené a dohodnuté
ve vztahu ke komplikacim objednatele, které muze zpUsobit pozdni splnéni
¢i neprovedeni povinnosti zhotovitele, ke kterym se smluvni pokuty vztahuiji.

Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a uroku z prodleni je rozhodna cena
dila bez DPH.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné dle této smlouvy odedist zhotoviteli
z faktury za dilo.

Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty objednatelem dle této smlouvy nezanika
povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvni pokuta utvrzuje.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost smluvni strany, ktera
je vprodleni uhradit druhé smluvni strané na jeji vyzvu nahradu Skody, ktera
sjednanou vysi smluvni pokuty presahuje.

vs v

XI. Nebezpeci Skody na véci

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti dila objednatelem

nebezpedi Skody a jiné nebezpedi zejména na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych, uskladnénych,
atd. ¢astech,

b) na plochach, ptip. objektech umisténych na docasné uzivanych pozemcich nebo
pod nimi, a to ode dne jejich prevzeti do doby ukonéeni dila. Pfipadné poskozeni
véci odstrani zhotovitel svym nakladem.
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Prevzeti a predani dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoZ i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.

Nebezpeci Skody na objednatelem predané stavbé nese zhotovitel. Pfeddnim
a prevzetim zhotoveného dila prechazi nebezpeci Skody na tomto dile na
objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpecli Skody na vécech, jeZi jsou
predmétem udrzby, opravy nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vUci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou uddlosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, kterd je vjeho moZnostech. Ndaklady na pojiSténi nese
zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XII. Pojisténi

Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zpuUsobenym tretim
osobdm jeho cinnosti, véetné moznych skod zplsobenych vSsemi jeho pracovniky.
Smlouva C. uzaviena s pojistovnou xxxxxx, na pojistnou ¢astku K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude takto pojistén minimdlné na pojistnou c¢dastku
3.000.000,- K¢ po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecduje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, kterd je vjeho moznostech. Naklady na pojisténi nese
zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Xlll. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od této smlouvy ohledné celého plnéni
nebo jeho nesplnéného zbytku v pfipadech vyslovné stanovenych zakonem nebo
touto smlouvou zejména pfi podstatném poruseni této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem se povaZzuje zejména prodleni
zhotovitele s plnénim kteréhokoliv zavazku dle této smlouvy delsi nez tricet (30) dnu.
Za podstatné poruseni této smlouvy se ddle povazuje:

e zjisténi zavad pfi opakovaném predani pInéni;
e pfi opakovaném poruseni podminek uvedenych v ¢lanku VII této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy ze strany objednatele se povazZuje jeho prodleni
s Uhradou kteréhokoliv finan¢niho pInéni po dobu delsi nez tficet (30) dnli ode dne
splatnosti uvedeného na pfislusné fakture vystavené zhotovitelem.

Nalezitosti odstoupeni od smlouvy:

Pokud v této smlouvé neni dohodnuté jinak, je kazda ze smluvnich stran oprdvnéna
odstoupit od této smlouvy vzdy jen po predchozi pisemné vystraze. Odstoupeni od
smlouvy i jemu predchazejici pisemna vystraha musi byt ucinéno textovym
oznamenim druhému ucastnikovi. Obé strany této smlouvy berou na védomi,
Ze odstoupeni od smlouvy je jednostranny pravni ukon, jehoZz ucinky nastavaji
dorucéenim projevu viile opravnéné strany odstoupit druhé strané. Odstoupenim neni
dotéena platnost ani U¢innost ujednani této smlouvy, kterd se tykaji zaruk a zaplaceni
smluvni pokuty nebo uUroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody
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13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

vzniklé z poruseni smluvnich povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Zvlastni ustanoveni o odstoupeni objednatele:

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé bude-li zahdjeno
insolvencni fizeni dle zdkona Cislo 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho reseni
v platném znéni, jehoZ pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skutec¢nost neprodlené objednateli.

Zvlastni ustanoveni o odstoupeni zhotovitele:

Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, bude-li zahdjeno
insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feSeni
v platném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek objednatele;
objednatel je povinen oznamit tuto skutecnost neprodlené zhotoviteli.

XIV. Zavérecna ustanoveni

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se vzajemné vztahy smluvnich stran fidi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku (zakon ¢. 89/2012 Sb.) a souvisejicimi pravnimi
predpisy.

Informacni povinnosti objednatele vyplyvajici ze zakona ¢. 106/1999 Sb. v platném
znéni a ze zdkona ¢. 128/2000 Sb. v platném znéni nejsou touto smlouvou nijak
omezeny a zhotovitel nesmi za vykon téchto povinnosti objednatele, jakkoliv

postihovat.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku
potvrzeného obéma stranami.

Veskera textovd dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt preddna Ci predlozena v ¢eském jazyce.

Smluvni strany ddvaji prednost smirci dohodé pred soudnim sporem.

V pfipadé soudniho sporu se mistni pfislusSnost vécné prislusného soudu I. stupné ridi
obecnym soudem objednatele.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichZz dva obdrzi
objednatel a dva zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Zze obsah této smlouvy obsahuje ujednani o vsech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a strany dospély
ke shodé ohledné vsech ndlezZitosti, které si strany stanovily jako predpoklady
uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si vzajemné sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti,
o nichZ k datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni
ve vztahu k uzavreni této smlouvy.
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14.10. Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada mésta Ceskd Lipa dne xxx svym usnesenim ¢.
XX

14.11. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti v den, ve kterém bude uverejnéna v registru smluv.

14.12.  Smluvni strany se dohodly, Ze obsah této smlouvy bude po jejim uzavieni v plném
znéni v€etné pfiloh a dohod, na zakladé kterych, se tato smlouva méni, nahrazuje
nebo rusi, zverejnén objednatelem v registru smluv podle z. ¢. 340/2015 Sb.
o zvldstnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim,
aby tato smlouva véetné pfipadnych dohod o jeji zméné, nahrazeni nebo zruseni byla
v plném rozsahu zverejnéna v registru smluv.

Prilohy:
¢. 1 - Polozkovy rozpocet dle nabidky zhotovitele ¢j. MUCL/

V Ceské Lipé dne LY AT

za objednatele za zhotovitele
Ing. Jitka Volffona ..
starostka mésta
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