

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/41865/2023/ORMI/MH

Č. j.: MUCL/30087/2024

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 1/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 27.02.2024



celivp24v006ml

Změna zadávací dokumentace č. 5

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa**“ zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. VZ2024 – 003142 a vedenou na profilu zadavatel pod IVZ P24V00000002 zadavatel na základě dotazu dodavatele provedl předem avizovanou změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o sdělení, zda část MaR má být součástí nabídkové ceny? V uveřejněném zadávacím soupise prací jsme tuto část nenašli, přitom je součástí poskytnuté projektové dokumentace. V případě, že má být součástí nabídkové ceny, žádáme o doplnění soupisu prací o tuto část. PD MaR v příloze „Kounicuv_dum_MaR_01a“ obsahuje sice specifikaci, ale ve formátu pdf, který není editovatelný pro ocenění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel doplnil do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb stavební objekt „MAR – Měření a regulace“.

Tato změna zadávací dokumentace č. 5 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a účastník je povinen ji akceptovat. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodloužil v rámci změny ZD č. 4 dostatečně a adekvátně obsahu a rozsahu všech změn ZD č. 4 a 5.

Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb rev2, který obsahuje změny v položkách provedené v rámci změn ZD č. 4 a 5. Změny jsou barevně vyznačeny.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek