
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2021-009

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0012,00% 0,00

0,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-009

Stavba:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební část

Měření a regulace

Bourací práce

Mobiliář - nábytek

Mobiliář - zdravotechnika

Mobiliář - infografika

Silnoproudé rozvody

Slaboproudé rozvody

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ÚT,CHL Zařízení vytápění a chlazení

VZT Vzduchotechnika

ZTI Zdravotně technické instalace

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

0,00

Kód

MAR

MOB

EL

00

01

741

MOB-NAB

MOB-ZTI

MOB-GR

742

Popis

Mobiliář

Elektroinstalace

D.1.4.1a Přípojka vody

D.1.4.1b Přípojka kanalizace

D.1.4.2 Plynová zařízení 

D.1.4.2a Přípojka plynovodu

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. 12. 2022

DigiTry Art Technologies 

s.r.o.

Ing. Jan Duben

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

00 - Bourací práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

00 - Bourací práce

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 164,605 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV EPB03
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB03" 143,34-

EPB04
86,440

VV EPB05 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB05" 52,11*1,5 78,165

VV Součet 164,605

2 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 43,095 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných 

kostek nebo odseků s ložem z kameniva

VV rozebrání chodníku - předpoklad 20% protřídění a navrácení

VV EPB06
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB06" 

(22,74+5,99)*1,5
43,095

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 298,578 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB01" 

EPB01*(0,07+0,07+0,23)
36,429

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB02" 

EPB02*(0,07+0,07+0,3+0,37)
126,703

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB03" 

EPB03*(0,07+0,07+0,3+0,33)
66,559

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB04" 

EPB04*(0,07+0,07+0,3+0,33)
43,813

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB05" 

EPB05*(0,055+0,15)
16,024

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB05" 

EPB06*(0,06+0,15)
9,050

VV odkop Součet 298,578

4 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 13,548 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV bourzak

"základy bouraných konstrukcí" 

0,45*0,5*(4,375+0,355*2+6,655)+0,5*1,03*0,99+0,59*0,5*(7,2

45+4,105*2)+0,685*0,5*(13,7+3,345)

13,548

5 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 1 585,134 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3

VV vykopání násypů pod stávajícími podlahami

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01a" 

PB01a*(0,18+0,255)
7,160

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01b" 

PB01b*(0,18+0,38)
13,714

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN02" 

(39,38+18,69+34,45+43,26+40+16,15+7,92+236,79+59,81+38

,17+38,02+59,31+50,66)*(0,14+(0,09+1,65)/2)

689,436

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN03" 

PN03*(0,14+(0,29+1,115)/2)
24,134

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN04" 

PN04*(0,14+(0,28+1,1)/2)
229,150

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05a" PN05a*0,57 5,307

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05b" PN05b*0,57 1,653

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05c" PN05c*0,52 7,446

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06a" PN06a*0,36 64,246

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

00 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06b" PN06b*0,52 12,584

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07a" PN07a*0,58 20,120

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07b" PN07b*0,58 17,052

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN08" PN08*0,63 36,842

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN09" PN09*0,875 61,845

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN10" PN10*0,64 16,928

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN11" PN11*0,67 10,888

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN12" PN12*0,35 5,985

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN13" PN13*0,86 7,250

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN14" PN14*0,81 3,289

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN15" PN15*0,85 2,355

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN17" PN17*0,7 3,283

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN18" 

PN18*(0,72+0,96)/2
9,131

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19a" PN19a*0,6 2,430

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19b" PN19b*0,31 1,175

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN20" PN20*0,65 34,593

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN21" PN21*0,81 9,979

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN22" PN22*0,6 2,694

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN23" PN23*0,61 4,423

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN24" PN24*0,82 4,863

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN25" PN25*0,8 0,976

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN26" PN26*0,86 14,706

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN27" PN27*0,81 1,628

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN29" PN29*0,81 2,381

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN30" PN30*0,775 7,045

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN31" PN31*0,795 4,357

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN32" PN32*0,625 1,700

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN33" PN33*0,785 32,797

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN34" PN34*0,695 25,451

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN35" PN35*0,675 3,564

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN36" PN36*0,915 30,808

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN37" PN37*0,595 16,440

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN38" PN38*0,455 3,531

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN39" 

PN39*(0,725+0,745)/2
2,440

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40a" 

PN40a*0,395
1,493

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40b" 

PN40b*0,715
0,739

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40c" 

PN40c*1,605
8,197

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN41" 

PN41*(0,08+0,8)
18,929

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN42" 

PN42*(0,08+0,82)
15,552

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN43" 

PN43*(0,08+0,84)
11,620

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN44" 

PN44*(0,08+0,63)
2,798

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN45" PN45*0,72 3,708

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN46" PN46*0,78 18,806

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN47" PN47*0,735/2 3,429

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN48" 

PN48*(0,5+0,27)
32,024

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01c" PB01c*0,12 0,082

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01d" PB01d*0,12 0,131

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01e" 

PB01e*(0,175+0,015)
2,611

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01f" PB01f*0,1 1,372

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01g" PB01g*0,13 3,611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01h" PB01h*0,12 0,997

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN16" PN16*0,04 1,256

VV vykopvni Součet 1 585,134

6 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 1 585,134 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "vnitrostaveništní doprava výkopku" vykopvni 1 585,134

7 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 7 925,670 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

VV "vnitrostaveništní doprava výkopku" vykopvni*5 7 925,670

8 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 883,712 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

VV odvoz odkop+vykopvni 1 883,712

9 K 162651152

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 

6 a 7

m3 13,548 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

VV "vybourané základové kce" bourzak 13,548

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 484,867 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV odvoz*1,85 3 484,867

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 897,260 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV odvoz+bourzak 1 897,260

D 8 Trubní vedení 0,00

12 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV "1.NP" 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

13 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV 

nebo MVC přes 1 m3
m3 22,656 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV bourání konstrukcí z pískovce

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB08" 

(2,02+0,69)*(2,325*0,155+0,145*(0,285+0,305)/2+0,985*0,145

+1,45*(0,86+0,85)/2+0,63*(0,31+0,305))

5,889

VV 0,145*1,445*(0,67+0,69)/2 0,142

VV 0,61*(0,995*2,08+0,515*2,08)+0,33*0,42*2,11 2,208

VV
0,585*(1,665*3,88+1,49*3,88)+0,515*2,16*1,99+0,85*2,1*0,26

5+0,74*1,265*2,1+0,765*1,25*2,5+0,38*0,345*1,62
14,417

VV Součet 22,656

14 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 291,764 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV bourání konstrukcí z plných cihel pálených

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB06" 

3,6*(5,405+6,79+3,465)+0,56*2,11+1,08*2,11+1,165*2,1+3,87

*6,11+1,66*2,87-(0,9*1,97+0,9*2,04+0,8*1,97*2)

83,932

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB06" 

3,75*6,515+0,46*(5,82+0,78+1,19+0,465)+2,14*1+2,46*1,23-

0,6*1,97+3,92*5,735-1,18*2,01+0,915*1,96

54,115

VV

4,02*(1,445+1,91+1,46)-0,6*1,97*2-

0,8*1,97+2,2*(1,88*2+1,42)-0,6*1,97*2+3,57*1,91-

0,8*1,97+0,97*2,15+2,55*(2,495+1,07+1,07)-0,8*1,97*2-

0,6*1,97

39,262

VV

3,75*(1,69*5+2,055+0,965)+2,12*(0,91+1,15)-

0,6*1,97*4+1,18*(2,68+1,95+0,75+0,745+0,91+1,125+0,72)+3

,7*(1,225+4,18)-0,9*1,952*0,88+3,25*3,14-0,8*1,97

80,212

VV
0,79*2,56+3,3*3,065*3-0,8*1,97*3+2,14*(1,825+1,38)-

0,7*1,97*2+3,4*1,2-0,8*1,97
34,243

VV SB06100 Součet 291,764

15 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 172,734 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV bourání konstrukcí z plných cihel pálených

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB06" 

3,75*(6,745+7,29)-(0,87*2,17+0,72*0,45+0,85*2,1)+3,71*3,815-

0,8*1,97+3,95*1,63-0,775*1,62

66,395

VV

3,77*(4,015+5,26+4,26+5,27)-1,95*2,34+1,385*2,22-

0,8*1,97+1,2*4,2+3,78*1,18-

0,6*1,97+1,105*2,1+3,75*(1,575+4,2)-0,9*1,97-0,6*1,97-

0,8*1,97+1,24*2,35

98,509

VV 2,7*2,9 7,830

VV SB06150 Součet 172,734

16 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 54,854 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

VV bourání konstrukcí z plných cihel pálených

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB07" 

(1,9+0,605)*(1,655*(1,16+1,115)/2+2,265*0,54)
7,780

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB07" 

0,505*(1,96*3,88-0,9*2,02)
2,922

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB07" 

0,305*0,9*2,09
0,574

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB07" 

3,75*(0,325*5,125+0,31*3,95+0,455*3,65)-

(1,16*2,24*0,325+0,455*2,34*2,18)+1,41*2,45*0,31+1,61*3,95

*0,35

17,197

VV

(2,84*(3,735*2+6,845*2)-

(0,88*1,17*2+1,78*1,95))*0,18+3,83*(0,345*1,105+0,32*1,07)+

(3,95*3,52-1,23*(2,23+0,98))*0,315

15,729

VV
0,275*(2,7*(13,505+3,145)-

(1,5*0,96+1,34*2,18+1,34*2,2+1,5*0,98))+0,32*1*2,2
10,652

VV Součet 54,854

17 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 6,365 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky

VV bourání stávajícího stropu z hurdis v suterénu

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB02" 

((5,325+0,15*2)*(4,555+0,15*2)-1,005*0,785)*0,24
6,365

18 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 

zhotovených na místě
m 1,115 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých 

zhotovených na místě

VV bourání pískovcového stupně v suterénu

VV "1.PP - dle výkresu 111" 1,115 1,115

19 K 963031439
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 

mm
m2 17,495 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

tl. do 450 mm

VV bourání cihelné klenby stávajícího stropu

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB03" 

7,15+2,83+1,5*1,91+4,65
17,495

20 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,469 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

VV bourání stávajícího stropu ŽB v suterénu

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB01" 

(1,3+2,45)*0,125
0,469

21 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 2,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy

VV vybourání ŽB žebrového stropu

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB04" 

0,16*(2*3,815+1,255*2,245+2,465*1,695)
2,340

22 K 964073331
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

do 6 m hmotnosti 35 kg/m
t 0,755 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 

m, hmotnosti do 35 kg/m

VV bourání stávajícího stropu z hurdis v suterénu

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB02" 

5*(4,555+0,15*2)*31,1*0,001
0,755

23 K 965024131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo 

mozaiky pl přes 1 m2
m2 106,270 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní 

spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2

VV bourání pískovcové dlažby - 50% použito zpět

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01a" PB01a 16,460

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01b" PB01b 24,490

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01c" PB01c 0,681

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01d" PB01d 1,089

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01e" PB01e 13,740

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01f" PB01f 13,720

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01g" PB01g 27,780

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01h" PB01h 8,310

VV Součet 106,270

24 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 22,219 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV bourání stávajících podlah

VV PB01a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01a" 16,46 16,460

VV PB01b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01b" 24,49 24,490
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VV PB01c "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01c" 1,185*0,575 0,681

VV PB01d "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01d" 1,19*0,915 1,089

VV PB01e "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01e" 13,74 13,740

VV PB01f "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01f" 13,72 13,720

VV PB01h "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01h" 8,31 8,310

VV PB01g "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01g" 8,96+18,82 27,780

VV PN28 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN28" 2,94 2,940

VV PN47 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN47" 9,33 9,330

VV PN48 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN48" 18,16+23,43 41,590

VV EPB01 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB01" 8,1*12,155 98,456

VV EPB02
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB02" 254,88-

EPB01
156,424

VV EPB04 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB04" 56,9 56,900

VV
(PB01a+PB01b+PB01c+PB01d+PB01e+PB01f+PB01h+PB01

g+PN47)*0,03+PN28*0,015+(EPB01+EPB02+EPB04)*0,06
22,219

25 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 

přes 4 m2

m3 111,694 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV bourání stávajících podlah

VV

(PN05a+PN05c+PN06a+PN07a+PN08+PN12+PN09+PN10+

PN11+PN13+PN14+PN15+PN16+PN17+PN18+PN19a+PN19

b+PN20+PN21+PN22+PN23+PN24+PN25+PN26+PN46+PN

40a+PN38)*0,12

75,958

VV
(PN27+PN29+PN30+PN31+PN32+PN33+PN34+PN35+PN36

+PN37+PN39+PN40b+PN40c+PN45)*0,12
21,820

VV PN06b*0,33+PN07b*0,18+PN05b*0,22 13,916

VV Součet 111,694

VV PN05a
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05a" 12,21-

PN05b
9,310

VV PN05b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05b" 3,005*0,965 2,900

VV PN05c "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05c" 14,32 14,320

VV PN06a
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06a" 202,66-

PN06b
178,460

VV PN06b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06b" 10,65+13,55 24,200

VV PN07a
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07a" 64,09-

PN07b
34,690

VV PN07b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07b" 29,4 29,400

VV PN08 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN08" 58,48 58,480

VV PN09 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN09" 70,68 70,680

VV PN10
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN10" 

5,82*3,81+1,725*0,78+2,93
26,450

VV PN11 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN11" 16,25 16,250

VV PN12 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN12" 9,95+7,15 17,100

VV PN13 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN13" 8,43 8,430

VV PN14 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN14" 4,06 4,060

VV PN15 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN15" 2,77 2,770

VV PN16 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN16" 57,85-PN10 31,400

VV PN17 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN17" 4,69 4,690

VV PN18 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN18" 10,87 10,870

VV PN19a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19a" 4,05 4,050

VV PN19b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19b" 7,84-PN19a 3,790

VV PN20 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN20" 53,22 53,220

VV PN21 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN21" 12,32 12,320

VV PN22 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN22" 4,49 4,490

VV PN23 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN23" 4,48+2,77 7,250

VV PN24 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN24" 4,45+1,48 5,930

VV PN25 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN25" 1,22 1,220

VV PN26 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN26" 5,2+11,9 17,100

VV PN27 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN27" 2,01 2,010

VV PN29 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN29" 2,94 2,940

VV PN46 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN46" 24,11 24,110

26 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 0,206 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV bourání stávajících podlah

VV PN45 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN45" 5,15 5,150

VV PN45*0,04 0,206

27 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2
m2 276,084 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 

20 mm, plochy přes 1 m2

VV bourání betonvé dlažby

VV PN04
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN04" 

46,49+77,59+180,65-PN03
276,084

28 K 966071121
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti přes 13 do 30 kg/m
t 1,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, 

hmotnosti konstrukce do 5 t

Strana 9 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR02 - odhad" 0,52 0,520

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR04 - odhad" 0,88 0,880

VV Součet 1,400

29 K 966071131
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti přes 30 kg/m
t 17,084 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, 

hmotnosti konstrukce do 5 t

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB05" 

(5,8*12+5,6*12+6,5*6+5,9*6+7,3*6+4,9*8+2,1*10)*54,2*0,001
17,084

30 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 0,324 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

VV "3.NP" 0,72*0,45 0,324

31 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 0,748 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

VV bourání stávajícího bednění okenních otvorů

VV "1.NP" 0,86*0,87 0,748

32 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 4,353 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

VV bourání stávajícího bednění okenních otvorů

VV "1.NP" 0,94*2,01+1,1*1,12*2 4,353

33 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 44,970 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV bourání stávajícího bednění okenních otvorů

VV

"1.NP" 

1,15*1,83+1,27*1,83*4+1,2*1,76*2+1,34*1,8+1,3*1,9*2+1,25*1

,85+1,25*1,8+1,15*1,8+1,15*1,75+1,2*1,75*2+1,3*1,9+1,18*1,

74+1,105*2,14+1,13*2

44,970

34 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 13,482 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

VV bourání stávajícího bednění okenních otvorů

VV "1.NP" 2,3*1,99+2,315*1,99+2,16*1,99 13,482

35 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 89,615 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV "1.PP" 0,75*1,76 1,320

VV

"1.NP" 

0,8*1,97*15+0,6*1,97*14+0,8*1,99+0,9*1,96+0,9*1,97*4+0,9*1

,95*2+0,85*2,07+0,7*1,97*3+0,9*1,93+0,9*2,03

63,607

VV

"2.NP" 

0,8*2*2+0,9*1,97+0,8*2,01+0,875*2,05+0,9*2,04+0,8*1,97*2+

0,65*1,97*2+0,75*1,97

17,401

VV "3.NP" 0,87*2,17+0,9*2+0,85*2,1+0,95*1,91 7,287

VV Součet 89,615

36 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 65,048 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV

"1.NP" 

0,9*2,83+1,04*2,05+0,8*2,22+1,15*2,04+1,15*2,05+1,18*2,01

+2,32*(1,95+1,31)+2,87*(2,08+1,49)+1,35*2,21+3,84*3,66+1,2

3*(2,23+0,9)+1,84*2+1,34*2,2

58,855

VV "3.NP" 0,97*2,18+0,97*2,16+0,94*2,11 6,193

VV Součet 65,048

37 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 11,165 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 

m2

VV "1.NP" 3,5*(1,97+1,22) 11,165

38 K 971024451
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 

na MV nebo MVC tl do 450 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 

kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

VV "niky pro zásuvkové boxy" 2 2,000

VV "niky pro hydranty a rozvaděče" 4 4,000

VV Součet 6,000

39 K 971024561
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na 

MV nebo MVC tl do 600 mm
m3 1,043 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 

kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

VV
"niky pro rozvaděče nebo skříně ÚT" 

1*0,8*0,18*2+0,8*0,8*1,18
1,043

40 K 978011191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 1 156,657 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV otlučení omítek

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB01" 

(16,46+8,31+8,96+18,82+13,72+13,74+3,47)*1,15
96,002

VV SCB01 Mezisoučet 96,002

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB02" 

(1,42*1,335+21,36+6,57)*1,15
34,300

VV SCB02 Mezisoučet 34,300

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB06" 

(70,68+57,85+2,93+16,25+9,33+9,95+6,65+202,66+58,48+64,

09+6,3+21,51+17,28+12,63)*1,15

640,079

VV

(1,28+1,36+4,69+33,67+27,63+7,84+4,49+53,22+12,32+4,45+

1,22+2,77+1,48+4,48+1,62+2,41+0,83+1,61+3,35+1,71+25,09

+5,28+41,78+5,48+4,12+2,62+1,19)*1,15

296,689

VV (1,16+5,2+11,9+2,62*1,18+2,94+2,72+21,36+12,93)*1,15 70,497

VV SCB06 Mezisoučet 1 007,265

VV SCB07
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB07" 

3,32+10,87+4,9
19,090

VV Součet 1 156,657

41 K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

přes 50 do 100 %

m2 129,370 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV otlučení omítek

VV SCB05
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB05" 

4,45+1,22+4,48+2,01+18,69+34,45+40+16,15+7,92
129,370

42 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 5 169,667 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV otlučení omítek

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB01" 

1,9*(3,265+0,2+6,77+1,395+0,735+1,37+3,04+1,3+0,28+0,83

5)+1,84*(5,325+4,555+5,26+0,635)

65,487

VV

2,28*(2,635*2+1,045*2+0,99+2,535*2)+2,07*(3,02+0,985+1,89

5+1,47+0,39+2,295+1,07+1,805+0,88+0,905)+2,36*(2,675*2+

2,93+1,745+1,585+4,19+1,02+0,32)

101,508

VV

2,18*(6,6+2,4+3,44+4+0,615+0,9+0,635+2,475+1,025)+2,15*(

2,815+1,985+1,81+3,715+1,17+0,705+1,19)+2,38*(2,915+2,9

5+1,185)

93,724

VV SB01 Mezisoučet 260,719

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB02" 

3,83*(6,665+5,585+5,62+5,89)+3,6*(3,385+5,68)+3,62*(3,1+5,

39)-(1,1*2+1,1*1,99+0,8*2+1,15*2,02*4)

139,088

VV

3,91*(6,605+6,705+6,66+6,45)+3,59*(6,45+2,68+2,155+3,465)

+3,6*4,56+3,68*(37,18*2+7,11)-

(1,95*2*2+0,8*1,97*2+0,8*2*3+0,8*2,01*2+1,15*2*2+1,35*2,2)

445,942

VV

3,68*(2,71+1,16*2+0,7*2+4,48*2)-

(1,195*2,04*3+1,28*1,98+1,24*2,1+1,385*2,14+1,415*2,17+1,

205*2,24+1,46*2,19+1,35*2,17+0,645*0,62+0,75*1,97)

27,445

VV

3,45*(37,7*2+6,1+9,48*2+6,6+3,85+3,93)-

(1,2*1,95*17+1,345*2,13+1,415*2,22+1,205*2,22+1,435*2,18+

1,42*2,14+1,24*2,12+1,15*2,3+1,5*2,32+1,1*2,02)

330,594

VV

3,45*(6,53+5,2+6,42+5,98+10,2+5,455+10,835*2+5,38+4,46+

11,3+4,03)-

(1,2*1,95*6+1,1*2,02+1,35*2,26+1,05*2,41+1,415*2,69+1,35*

2,23+1,15*2,17+1,5*2,31)

264,235

VV

3,45*(17,2+11,3)-

(1,5*2,34+1,15*2,17+1,3*2,09+2,25*2,1+1,295*1,9+1,3*2,04+1

,6*2,62+1,13*2,07+1,155*2,01*3+1,5*2,33+1,145*2,36)

60,072

VV

3,88*(14,16*2+5,37*2)+3,65*(9,67*2+5,82*2)-

(3,54*3,19+0,8*1,97*2+0,9*1,97+0,9*1,96*2+2,32*3,22+1,25*1

,77+0,9*1,95+1,29*1,86+1,26*1,86+1,26*1,83)

226,398

VV

3,86*(6,14*2+2,5*2)+3,95*(1,23+2*2+0,615)+2,08*(2,475*2+0,

645*2+3,825+0,59+0,7)+4,3*(5,28*2+1,815*2)-

(1,76*2,23+0,8*1,97*2+0,8*0,87+1,15*1,83)

164,547

VV

4,27*(13,25+15,66*2+1,55*4+1,23*2+1,54*2)+3,77*(10,47*2+1

1,83+1,01*2+1,21*2+0,31*4)-

(2,16*2,13+2,16*2,14+0,9*1,97+1,37*2,38+2,3*2,13+2,3*2,14+

1,3*2)

358,722

VV

3,92*(5,735+3,06*2)+3,9*(2,715*2+5,735)-

(1,2*1,79+1,2*1,81+2,87*(2,08+1,49)+1,37*2,31+1,37*2,33+0,

86*1,47+0,915*1,96+1,34*1,9+1,3*1,9+1,33*2,36)

57,880

VV

3,39*(1,76*2+5,735*2)-

(1,33*2,36+0,9*1,97+1,325*2,21+1,305*1,91)+3,91*(2,445*2+

1,42*2+1,825)-

(0,77*2,13+0,86*1,47)+2,13*0,64*2+3,77*(1,6*2+1,88)

96,817

VV

2,22*(2,385*2+1,385)+4,02*(3,345*2+0,32*2)+3,84*(8,5+4,53+

1,83+0,85)-

(0,85*2,07+1,28*2,21+0,795*2,16+1,4*2,45+1,13*2,1+1,1*1,25

+1,245*1,25)

88,417

VV

3,55*(7,6+6,85)+4,21*(6,75+6,84)+3,57*(1,91+3,68*2)+3,36*(1

,83+2,01*2)-

(1,15*2,05+1,15*2,04+0,85*2,07+0,7*1,97*2+0,9*1,97+1,35*2,

21+0,8*1,97+1,28*2,5)

142,508

VV

3,88*(8,83+5,685+3,79+5,35+6)+3,69*(4,69*2+2,455*2)-

(0,8*1,97*3+1,255*1,78+1,25*1,8+1,25*1,79+1,15*1,82+0,97*

2,15)

152,164

VV

2,55*(1,725+2,01+0,57+0,46+1,445+1,33+1,07+2,565+1,58+3

,3+0,655+0,3+0,6)+3,78*(1,185*2+1,18)+3,76*(3,35+4,36*2+0,

54*2+4,97)-(0,9*1,97+1,155*1,77)

122,638
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VV

3,72*(1,575+1,635)-

(1,15*2,14+1,1*2,17)+3,67*(9,64+4,74+9,5+5,57+0,585*2)-

(1,18*1,75+0,9*1,97+0,92*2,15+1,11*2,09+1,22*1,76*2+0,9*1,

97)

105,265

VV

3,25*(1,52+3,15+1,9)-

(1,075*1,62+0,6*1,97)+2,59*(0,75+1,525+1,14+0,115+0,395+

0,79+0,34)+3,3*(1,825+0,285+0,86+0,845+1,72*2)+3,38*(3,84

*2+2,9)

91,223

VV

2,19*(3,955*2+1,42*2)-

(1,11*2,09+1,05*2,24+1,27*1,91+0,9*1,97)+3,4*(2,45*+1,725*

2+1,2*2)-(0,9*(2,05+0,78)+1,05*2,24)

46,671

VV
2,55*(3,995*2+3,465*2)+3*(3,55*2+3,005*2)-

(0,995*1,27+0,9*2,03+0,9*1,97)
72,512

VV SB02 Mezisoučet 2 993,138

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB03" 

3,75*(6,78+3,125+2,705+9,99+10,19+6,645+6,605+5,345)-

(1,93*2,06*4+1,195*2,02+0,94*2,11+0,97*2,16+0,9*2)

168,498

VV

3,75*(5,93+7,065*2+0,155*2+0,17*2+0,15+6,665+4,99+4,82+

8,38*2+0,225*2)-

(1,93*2,06*4+0,9*2+0,97*2,18+0,97*2,16+0,97*2,18+0,94*2,1

1)

178,533

VV
3,6*(3,255+2,305+1,665+4,61+4,85+4,61*2+3,58*2)-

(1,2*1,95*2+0,95*1,91*2)
110,725

VV

3,6*(2,86+2,7+2,57+3,36+1,52+4,19)+3,5*(0,88*2+1,065*4+1,

02*2)+3,42*(6,42*2+0,595*2+6,11*2)-

(0,9*1,97*2+0,8*2*2+0,65*1,97*2+0,4*0,86+1,05*2,41)

167,724

VV SB03 Mezisoučet 625,480

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB06" 

(SB06100+SB06150)*2
928,996

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB07" 

1,9*(0,585+1,655+0,475+2,265+3,935)+0,9*2,09*2+3,75*(5,12

5+7,305)-(2,2*2,2+1,16*2,24)+1,41*2,45

63,329

VV

1,96*3,88-0,9*2,02+1,61*3,95*2+(2,84*(3,735*2+6,845*2)-

(0,88*1,17*2+1,78*1,95))*2+3,83*(1,105+1,07)*2+3,95*3,52-

1,23*(2,23+0,98)

154,250

VV
(2,7*(13,505+3,145)-

(1,5*0,96+1,34*2,18+1,34*2,2+1,5*0,98))*2+1*2,2*2
76,752

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB08" 

2,02*(3,51+1,805)+2,08*(0,995+0,515)*2+0,42*2,11*2+1,665*

3,88*2+1,49*3,88*2+2,16*1,99*2+0,85*2,1*2

55,440

VV 1,265*2,1*2+1,25*2,5*2 11,563

VV Součet 5 169,667

74 K 978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 3 349,859 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z 

lomového kamene

VV pročištění spár

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB/01" SB01 260,719

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB/02" SB02 2 993,138

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB/01" SCB01 96,002

VV Součet 3 349,859

75 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 1 667,045 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového

VV pročištění spár

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB/03" SB03 625,480

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB/02" SCB02 34,300

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB/06" SCB06 1 007,265

VV Součet 1 667,045

43 K 978036161
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 957,988 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a 

s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/21" SN21 133,900

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/22" SN22 824,088

VV Součet 957,988

44 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 54,350 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a 

s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/20" SN20 54,350

45 K 978035127
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm 

odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 1 012,338 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm 

odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%

VV skladba SN20

VV "Z" 8+1,6+7,1+2,3 19,000

VV "V" 2,4+3,8+3,9 10,100

VV "JV" 9,25 9,250

VV "J" 16 16,000

VV SN20 Mezisoučet 54,350

VV skladba SN21

VV "Z" 5,4+1,1+5,4+3,4+1,5+2,6 19,400

VV "V" 1,2+10,9+1,2+3,8+11,4+16,4 44,900

VV "JV" 23+6*1,1 29,600

VV "J" 10,8+11,3+11,4+0,6+5,9 40,000

VV SN21 Mezisoučet 133,900

VV skladba SN22

VV

"Z" 141,7+80+7,3-

(6*1,8*1,95+1,03*1,91+2,25*1,91*0,5+2*1,1*1,9+2*1,1*2+1,28

*2)

192,684

VV

"V" 71+105+124-

(4*1,15*1,88+2,1*1,88+3*1,1*1,9+2*0,4*0,86+9*1,15*1,95+4*1

,8*1,95)

246,224

VV "JV" 124+6*6,5-7*1,2*1,95 146,620

VV "J" 276-16*1,2*1,95 238,560
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VV SN22 Mezisoučet 824,088

VV Součet 1 012,338

46 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 6 029,242 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV otlučení omítek

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB01" SCB01 96,002

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB02" SCB02 34,300

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB06" SCB06 1 007,265

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/20" SN20 54,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/21" SN21 133,900

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/22" SN22 824,088

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB01" SB01 260,719

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB02" SB02 2 993,138

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB03" SB03 625,480

VV Součet 6 029,242

76 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami 

dl do 6 m/m2
m2 1 137,567 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel 

délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB/01" SCB01 96,002

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB/02" SCB02 34,300

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB/06" SCB06 1 007,265

VV Součet 1 137,567

D 997 Přesun sutě 0,00

47 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m ručně
t 1 182,104 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

48 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1 182,104 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

49 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 728,416 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 1182,104*4 'Přepočtené koeficientem množství 4 728,416

50 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 29,806 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "uložení betonu z vybouraných základových kcí" bourzak*2,2 29,806

51 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1 182,104 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

VV 1182,104 1 182,104

D 998 Přesun hmot 0,00

77 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 9,726 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

52 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV "1.NP" 9 9,000

53 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 

záchodkem
soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem

VV "1.NP" 4 4,000

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

VV "1.NP" 2 2,000

55 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a 

splachovacího potrubí diturvitových

VV "1.NP" 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

56 K 762342813
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 

0,50 m
m2 69,916 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 

nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 

vzdálenosti přes 0,50 m
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VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR03" STR03*2 69,916

57 K 762431828
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 

přes 15 mm na pero a drážku přibíjených
m2 145,836 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na 

pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm

VV bourání stávajícího bednění okenních otvorů

VV

"2.NP" 

1,1*1,95*4+1,1*1,99*2+1,1*2+1,8*2+1,2*1,95*23+1,155*1,88*

3+2,1*1,88+1,195*1,9+1,1*1,9*3+0,4*0,86*2+1,15*1,95*5

103,481

VV

"3.NP" 

1,8*1,91*4+1,03*1,91+2,2*2,55+1,8*1,96*4+1,2*2,26+1,2*1,95

+0,85*2,19

42,355

VV Součet 145,836

58 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového

VV demontáž trámů

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN02" 

(39,38+18,69+34,45+43,26+40+16,15+7,92+236,79+59,81+38

,17+38,02+59,31+50,66)

682,610

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN03" PN03 28,646

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN04" PN04 276,084

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN41" PN41 21,510

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN42" PN42 17,280

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN43" PN43 12,630

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN44" PN44 3,941

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB05" SCB05 129,370

VV Součet 1 172,071

59 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 

mm
m2 55,361 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm

VV bourání stávajících podlah z prken

VV PN41 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN41" 21,51 21,510

VV PN42 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN42" 17,28 17,280

VV PN43 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN43" 12,63 12,630

VV PN44
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN44" 

1,6*1,88+1,435*0,65
3,941

VV Součet 55,361

60 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 711,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 

32 mm

VV demontáž podbití

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN03" PN03 28,646

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN04" PN04 276,084

VV STB05

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB05" 

12,21+14,32+39,38+18,69+34,45+43,26+40+16,15+7,92+180,

65

407,030

VV Součet 711,760

61 K 762822810
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové pl do 144 cm2
m 35,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 

cm2

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB05" 3,55*10 35,500

62 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl do 35 mm
m2 536,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých 

prken tl. do 35 mm bez omítky

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB05" SCB05 129,370

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB05" STB05 407,030

VV Součet 536,400

63 K 762999R01
Demontáž příhradových nosníků střešní konstrukce 

včetně odvozu a následné likvidace
soubor 1,000 0,00

PP
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 

450 do 540 cm2

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB01" 1 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

64 K 763121821
Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou 

kcí se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché
m2 20,196 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW 

profilem, opláštění jednoduché

VV odstranění SDK předstěny

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB09" 

3,96*(1,165*2+2,77)
20,196

65 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění dvojité
m2 61,310 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 

sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových 

profilů, opláštění dvojité

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba  SCB04" 

1,36+5,25+1,28+1,23+3,32+7,28+23,43+18,16
61,310

66 K 763135812
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

roštu polozapuštěném
m2 2,930 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na 

roštu polozapuštěném

VV odstranění kazetového podhledu

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB03" 2,93 2,930

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1 629,644 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR01" 

9,15*(11,88+7,8*0,5+17,9+3,45*0,5)+10,6*(13,34+21,085+30,

985+4,835*0,3+14,815+4,5*0,4)+6,6*2,6*0,5

1 217,376

VV 9,25*(18,5+4,06*0,5+11,365+7,135*0,5) 328,028

VV STR02 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR02" 4*8,85 35,400

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR04" 13,2*3,7 48,840

VV Součet 1 629,644

D 765 Krytina skládaná 0,00

68 K 765111825
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se 

zvětralou maltou do suti
m2 34,958 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° se 

zvětralou maltou do suti

VV STR03 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR03" 8,85*3,95 34,958

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

69 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 36,699 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obložení stěn palubkami

VV
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB05" 

1,67*(6+6)+2,7*(2,195+2,41+1,565)
36,699

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

70 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 64,102 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

VV demontáž mříží okenních otvorů v 1.NP

VV

"1.NP" 

1,15*1,83+0,86*0,87+1,27*1,83*4+1,2*1,76*2+1,34*1,8+1,3*1,

9*2+1,25*1,85+1,25*1,8+1,15*1,8+1,15*1,75+1,2*1,75*2+1,3*

1,9*1,18*1,74+0,94*2,01

43,531

VV
1,105*2,14+1,1*1,12*2+1,13*2+2,3*1,99+2,315*1,99+2,16*1,9

9
20,571

VV Součet 64,102

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

71 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 211,916 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV bourání stávajících podlah z dlažby

VV PN03
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN03" 

3,925*6,05+4,9
28,646

VV PN30
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN30" 

4,12+2,62+1,19+1,16
9,090

VV PN31 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN31" 5,48 5,480

VV PN32 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN32" 2,72 2,720

VV PN33 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN33" 41,78 41,780

VV PN34
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN34" 

1,62+2,41+0,83+1,61+3,35+1,71+25,09
36,620

VV PN35 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN35" 5,28 5,280

VV PN36 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN36" 33,67 33,670

VV PN37 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN37" 27,63 27,630

VV PN38
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN38" 

5,25+1,23+1,28
7,760

VV PN39 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN39" 3,32 3,320

VV PN40a
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40a" 

1,28+1,36+0,6*1,9
3,780

VV PN40b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40b" 0,395*2,615 1,033

VV PN40c
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40c" 7,28-PN40b-

0,6*1,9
5,107

VV Součet 211,916

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

72 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 221,851 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB04" 

1,03*3,18+1,39*(3,825+2,83+0,7)+1,41*(0,94+0,145)+2,09*0,9

4+1,4*(0,75+1,1)+2,14*(2,465+0,79*2+1-0,6)

29,096

VV

1,47*(2,465+0,805*2+1)+1,5*(1,445*2*2+0,88*2+0,98*2-

0,6*2+2,445*2-0,65-0,77+1,825*2-

0,6*2+0,64*2+1,42*4+0,87*2+0,915*2-0,6*2+2,385*2+1,385*2-

0,8-0,79)

51,710

VV

1,5*(3,345*2+0,32*2+2,165*2-0,6*2-

0,8)+1,41*(0,46+1,445+2,495+1,065*2+1,33*2-0,8-

0,6)+2,12*(1,69*4+0,965*2+1,005*2+1,015*2+0,91*2+1*2)-

0,6*1,97*5

54,650

VV

2*(1,85+0,54*2+4,36*2+3,35+0,535)-1,155*(2-

1,23)+1,25*(1,485+0,575*2+1,24+0,89)+1,44*(0,585*2+0,875)

+2*(3,14+1,52+0,88*2+3,17+1,85)-1,075*(2-0,91)

60,790

VV

-0,8*1,97-

0,6*1,97+2*(0,75+1,525+1,14+0,115+0,395+0,79+0,34)+2,14*

(1,825*2+1,38*4+0,86*2+0,845*2)-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2

25,605

VV Součet 221,851

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

73 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV otlučení omítek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB01" SCB01 96,002

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB02" SCB02 34,300

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB06" SCB06 1 007,265

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB07" SCB07 19,090

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB01" SB01 260,719

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB02" SB02 2 993,138

VV "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB03" SB03 625,480

VV Součet 5 035,994
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

01 - Stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    772 - Podlahy z kamene 0,00

    775 - Podlahy skládané 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    78R - Kamenické práce 0,00

    79R - Ostatní prvky 0,00

01 - Stavební část

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 29,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV "základové patky pergoly" 4*1,5*1,5*1,3 11,700

VV "výkopy pro retenční nádrže" 2*9 18,000

VV jámy Součet 29,700

2 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 9,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV rýhy "základové pasy opěrné zdi" 9,06 9,060

3 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 31,530 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3

VV vykop
"výkopy pro vnitřní základové konstrukce" 

zaklpasvni+zakldes03+zakldes10+zakldes30
31,530

4 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 31,530 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "vnitrostaveništní doprava výkopku" vykop 31,530

5 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 157,650 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

VV "vnitrostaveništní doprava výkopku" vykop*5 157,650

6 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 17,648 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

VV odvoz rýhy+jámy+vykop-zásyp-násyp 17,648

7 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných ručně
m3 47,234 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

VV násyp
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/08" 

EPN07*(0,26+0,465)*0,5
47,234

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 32,649 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV odvoz*1,85 32,649

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,648 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV odvoz 17,648

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 5,408 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV zásyp "základové patky pergoly" 4*(1,5*1,5*0,8-0,8*0,8*0,7) 5,408

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 130,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV EPN07
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/07" 

78,8+51,5
130,300

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,606 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní parková

VV 130,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,606

13 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 447,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

VV EPN01
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/01" 

183+113,88+73,22-51,5
318,600

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/02" EPN02 62,400

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/04" EPN04 13,500

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/05" EPN05 53,200

VV Součet 447,700

14 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 130,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 

mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/08" EPN07 130,300

15 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 7,818 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 130,3*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 7,818

D 2 Zakládání 0,00

16 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm
m3 235,524 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 

63 mm

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/01" 

EPN01*(0,25+1,15)*0,5
223,020

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12a" 

PN12a*0,1
10,228

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12b" 

PN12b*(0,1+0,35)*0,5
0,585

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12c" 

PN12c*0,35
1,691

VV Součet 235,524

17 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 169,013 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV

"základové konstrukce dle výkresu základů" 

0,1*(4,655*2,6+1,095*0,735+(4,25+2,42+1,13+9,79+1,5)*1+1,

13*(1,97+1,36+8,15)+0,63*1,335+0,835*1,845)

4,735

VV

0,1*(0,94*10,45+1,03*2,94+1,38*3,75+1,385*4,3+1,31*1,455+

0,83*9,14+1,13*2,245+1,91*3,03+0,88*5,35+0,37*1,17+0,48*(

1,545+3,315)+1,68*2,295+0,53*2,295)

5,434

VV

0,1*(2,16*8,53+0,89*1,1+0,94*3,88+0,74*3,58+0,73*5,32+2,72

*0,71+0,21*0,64+2,39*0,74+1,2*0,835+0,45*0,73+4,655*2,6+(

5,28+4,42)*1,38+2,79*1,24+0,88*1,1)

6,467

VV zakldes10 Mezisoučet 16,636

VV

0,03*((5,1+1,845+1,525+0,85+11,465+10,45+0,34+12,56+2,5

+10,465+0,68+4,11+6,52+0,455+3,905+2+3,17+0,67+0,34+1,

615)*0,34+0,2*2,72+0,165*0,95+0,19*0,94)

0,848

VV

0,03*(0,34*(1,215+0,68+4,935+0,99+0,5+1,455+0,455+1,13+0

,32+2,645+0,28+1,52+1,37+5,2+0,3+4,165+0,56+2,05+2,825+

2,15+2,22+2,965+0,89+2,61+1,93+5,72))

0,521

VV

0,03*(0,34*(5,035+2,29+0,755+1,81+1,79+5,01+1,25+1,83+2,

625+5,015+9+6,3+3,125+1,95+0,93+6,075+11,66+0,85+2,665

+3,74*2+1,755+2,6+9,63+9,5)+2,595*1,1)

1,115

VV 0,03*0,34*(4,855+4,085+10,72+10,63+2,48+2,2+0,325+0,29) 0,363

VV zakldes03 Mezisoučet 2,847

VV zakldes30 0,3*2,505*2,145 1,612

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" 

PN01*0,15
16,581

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" 

PN02a*0,15
79,353

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" 

PN02b*(0,15+0,1)
34,540

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" 

PN03*0,15
7,983

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" 

PN05*0,15
4,164

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" 

PN06a*0,15
2,903

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/13" 

PN13*(0,14+0,3)
2,394

VV Součet 169,013

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV
"základové konstrukce dle výkresu základů" 

zakldes10*10*1,98*0,001
0,329

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" 

PN01*1,98*0,001
0,219
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VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" 

PN02a*1,98*0,001
1,047

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" 

PN02b*(1,98+3,03)*0,001
0,692

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" 

PN03*1,98*0,001
0,105

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" 

PN05*1,98*0,001
0,055

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" 

PN06a*1,98*0,001
0,038

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/13" 

PN13*1,98*0,001*2
0,022

VV Součet 2,507

19 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 19,492 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 25/30

VV

"základové konstrukce dle výkresu základů" 

0,28*2,76*0,25+0,4*1,4*0,61+0,45*0,6*1,6*2+0,84*0,35*(0,355

+0,88+1,93*2+1,615*2+2,24)

4,505

VV

0,57*0,35*(1,59+2,25+1,53+3,98+5,54)+0,295*(1,41*0,335+0,

38*1,41)+0,25*(1,25*0,72+3,045*0,75+0,7*2,79)+0,87*1,74*0,

825+0,28*1,215*0,38

5,930

VV zaklpasvni Mezisoučet 10,435

VV "základové pasy opěrné zdi" 9,0571 9,057

VV Součet 19,492

20 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,501 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "základové pasy opěrné zdi" 2500,87*0,001 2,501

21 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15

VV "pergola - podklad pod patky" 4*1,5*1,5*0,05 0,450

22 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 6,292 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV "základové patky pergoly" 4*(1,5*1,5*0,5+0,8*0,8*0,7) 6,292

23 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 8,960 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů patek zřízení

VV "základové patky pergoly" 4*0,8*4*0,7 8,960

24 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 8,960 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů patek odstranění

25 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 1,737 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

VV "základové patky pergoly" 1737,37*0,001 1,737

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

26 K 310231035
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 

4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm
m2 4,495 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy 

přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm

VV "1.NP" 1,15*1,83 2,105

VV "2.NP" 1,195*2 2,390

VV Součet 4,495

27 K 310237241
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV "1.NP - dozdívka ostění nových dveří" 16 16,000

VV "2.NP - dozdívka ostění nových dveří" 8 8,000

VV "3.NP - dozdívka ostění nových dveří" 4 4,000

VV Součet 28,000

28 K 310237261

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 

mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

VV "2.NP - dozdívka ostění nových dveří" 4 4,000

29 K 310237271

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 

mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm

VV "2.NP - dozdívka ostění nových dveří" 2 2,000

30 K 310237291

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 900 do 1050 

mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 900 do 1050 mm

VV "1.NP - dozdívka ostění nových dveří" 2 2,000

31 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 1,830 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
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VV

"1.NP" 

0,86*0,87*0,915+0,51*0,59*0,64+0,54*0,94*0,62+0,345*1,62*

0,365

1,396

VV

"2.NP" 

0,645*0,62*0,165+0,675*0,69*0,17+0,52*0,64*0,15+0,645*0,5

7*0,65

0,434

VV Součet 1,830

32 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 8,538 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV "1.NP" 0,905*1,4*0,25+1,195*1,4*0,41+1,29*0,54+1,47*0,68 2,699

VV

"2.NP" 

0,865*2,07*0,33+0,895*2,16*0,3+2,16*(0,28+0,89+0,285)*0,15

+1,24*2,12*0,47+1,145*2,36*0,595+0,945*2,1*0,34+0,95*2,1*

0,34

5,839

VV Součet 8,538

33 K 311213111
Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem 

jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry do 4 mm
m3 12,012 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene 

do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

VV
"opěrná zeď z lomového kamene" 

(0,9*0,76+0,45*0,5)*(6,255+0,78*2+5,4)
12,012

34 K 311213912
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

oboustranné lícování zdiva
m3 12,012 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné

VV
"opěrná zeď z lomového kamene" 

(0,9*0,76+0,45*0,5)*(6,255+0,78*2+5,4)
12,012

35 K 311231126
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 

nebo MC 10
m3 7,909 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na 

maltu MC-5 nebo MC-10

VV "3.NP" 4,4*(2,57+3,85)*0,28 7,909

36 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 240 mm
m2 11,984 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm

VV skladba SN15

VV "1.NP" 4,16*1,605 6,677

VV "3.NP" 2,9*1,83 5,307

VV SN15 Součet 11,984

37 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 23,451 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

VV skladba SN16

VV SN16 "3.NP" 25,6-2,25*1,91*0,5 23,451

38 K 311236301

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 

maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 

mm

m2 16,539 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených 

cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

VV skladba SN14

VV SN14 "1.NP" 3,91*2,115*2 16,539

39 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ49" 1*3 3,000

40 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ01" 3 3,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ02" 1 1,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ03" 2*1 2,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ04" 1 1,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ08" 3 3,000

VV 2.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ06" 1 1,000

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ02" 1 1,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ06" 1 1,000

VV Součet 13,000

41 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ14" 1 1,000

VV 2.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ27" 1 1,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ29" 1 1,000

VV Součet 3,000

42 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm

VV 4.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ39" 2*3 6,000

43 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,214 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav do č. 12

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ41" 2*2*0,9*6*0,001 0,022

VV "dle tabulky překladů - PŘ42" 3*2*1,3*6*0,001 0,047

VV "dle tabulky překladů - PŘ43" 1*2*1,5*6*0,001 0,018

VV "dle tabulky překladů - PŘ44" 2*2*1,0*6*0,001 0,024

VV "dle tabulky překladů - PŘ45" 3*2*1,1*6*0,001 0,040

VV "dle tabulky překladů - PŘ46" 1*2*1,08*6*0,001 0,013

VV "dle tabulky překladů - PŘ47" 1*2*2,25*6*0,001 0,027

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ41" 1*2*0,9*6*0,001 0,011

VV "dle tabulky překladů - PŘ44" 1*2*1,0*6*0,001 0,012

VV Součet 0,214

44 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 2,551 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav č. 14 až 22

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ09" 2*1,31*18,8*0,001 0,049

VV "dle tabulky překladů - PŘ10" 3*1,2*18,8*0,001 0,068

VV "dle tabulky překladů - PŘ11" 2*1,2*18,8*0,001 0,045

VV "dle tabulky překladů - PŘ12" 4*1,6*18,8*0,001 0,120

VV "dle tabulky překladů - PŘ13" 4*1,3*18,8*0,001 0,098

VV "dle tabulky překladů - PŘ15" 3*1,15*18,8*0,001 0,065

VV "dle tabulky překladů - PŘ16" 3*1,25*18,8*0,001 0,071

VV "dle tabulky překladů - PŘ17" 2*1,5*18,8*0,001 0,056

VV "dle tabulky překladů - PŘ18" 4*1,58*18,8*0,001 0,119

VV "dle tabulky překladů - PŘ19" 1*1,4*18,8*0,001 0,026

VV "dle tabulky překladů - PŘ20" 4*1,55*18,8*0,001 0,117

VV "dle tabulky překladů - PŘ21" 3*1,4*18,8*0,001 0,079

VV "dle tabulky překladů - PŘ22" 3*1,05*18,8*0,001 0,059

VV "dle tabulky překladů - PŘ23" 4*1,79*18,8*0,001 0,135

VV "dle tabulky překladů - PŘ24" 4*1,91*18,8*0,001 0,144

VV "dle tabulky překladů - PŘ25" 4*1,72*18,8*0,001 0,129

VV "dle tabulky překladů - PŘ37" 3*2,46*18,8*0,001 0,139

VV "dle tabulky překladů - PŘ38" 1*1,63*18,8*0,001 0,031

VV 2.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ11" 2*1,2*18,8*0,001 0,045

VV "dle tabulky překladů - PŘ23" 4*1,79*18,8*0,001 0,135

VV "dle tabulky překladů - PŘ28" 3*1,35*18,8*0,001 0,076

VV "dle tabulky překladů - PŘ30" 4*1,38*18,8*0,001 0,104

VV "dle tabulky překladů - PŘ31" 4*1,69*18,8*0,001 0,127

VV "dle tabulky překladů - PŘ32" 4*1,3*18,8*0,001 0,098

VV "dle tabulky překladů - PŘ33" 2*1,35*18,8*0,001 0,051

VV "dle tabulky překladů - PŘ34" 2*1,5*18,8*0,001 0,056

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ33" 2*1,35*18,8*0,001 0,051

VV "dle tabulky překladů - PŘ34" 2*1,5*18,8*0,001 0,056

VV "dle tabulky překladů - PŘ35" 2*1,53*18,8*0,001 0,058

VV "dle tabulky překladů - PŘ36" 3*2,55*18,8*0,001 0,144

VV Součet 2,551

45 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,927 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav č. 24 a vyšší

VV 1.PP

VV "dle tabulky překladů - PŘ40" 2*4,25*43,3*0,001 0,368

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ26" 3*4,3*43,3*0,001 0,559

VV Součet 0,927

46 K 317998130
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl do 30 

mm
m 2,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, 

tloušťky do 30 mm

VV 2.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ29" 1*1,5 1,500

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ49" 1*1 1,000

VV Součet 2,500

47 K 317998131
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl přes 

30 do 50 mm
m 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, 

tloušťky přes 30 do 50 mm

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ01" 3*1,25 3,750

VV "dle tabulky překladů - PŘ03" 1*1,25 1,250

VV "dle tabulky překladů - PŘ04" 1*1,25 1,250

VV "dle tabulky překladů - PŘ08" 3*1,25 3,750

VV 2.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ06" 1*1,25 1,250

VV "dle tabulky překladů - PŘ27" 1*1,5 1,500

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ06" 1*1,25 1,250

VV Součet 14,000

48 K 317998132
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl přes 

50 do 70 mm
m 2,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, 

tloušťky přes 50 do 70 mm

VV 1.NP
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VV "dle tabulky překladů - PŘ02" 1*1,25 1,250

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ02" 1*1,25 1,250

VV Součet 2,500

49 K 317998135
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 100 

mm
m 5,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, 

tloušťky 100 mm

VV 4.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ39" 2*1*2,75 5,500

50 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 

4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm
m2 1,373 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 

plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm

VV "1.NP" 0,88*1,56 1,373

51 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 18,807 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

VV skladba SN11

VV SN11 "2.NP" 3,3*(5,07+1,17)-0,85*2,1 18,807

52 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 78,454 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV skladba SN12

VV
"1.NP" 3,9*(2,345+1,205)-0,9*2,1+3,6*1,84-

0,7*2,1+4,16*1,565-0,9*2,1
21,729

VV
"2.NP" 3,3*6,56-0,85*2,1+3,73*(2,4+2,93)-

0,98*2,04+1,15*1,45
39,412

VV "3.NP" 2,9*(1,1+0,34+0,265+3,31+0,755+0,1*2) 17,313

VV SN12 Mezisoučet 78,454

53 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 18,901 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

VV skladba SN13

VV "1.NP" 2,7*1,385-0,9*2,1+3,55*(1,66+0,5)-0,9*2,1 7,628

VV "3.NP" 5,85*2,25-0,9*2,1 11,273

VV SN13 Součet 18,901

54 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 5,580 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

VV skladba SN17

VV SN17 "1.NP" 1,2*(1,205+1,49+0,99+0,965) 5,580

55 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 

stěnách rabicovým pletivem
m2 26,015 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik 

jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým 

pletivem

VV 1.PP

VV "dle tabulky překladů - PŘ40" 2*4,25*0,3*2 5,100

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ41" 2*0,9*0,08 0,144

VV "dle tabulky překladů - PŘ42" 3*1,3*0,08 0,312

VV "dle tabulky překladů - PŘ43" 1*1,5*0,08 0,120

VV "dle tabulky překladů - PŘ44" 2*1,0*0,08 0,160

VV "dle tabulky překladů - PŘ45" 3*1,1*0,08 0,264

VV "dle tabulky překladů - PŘ46" 1*1,08*0,08 0,086

VV "dle tabulky překladů - PŘ47" 1*2*2,25*0,08*2 0,720

VV "dle tabulky překladů - PŘ09" 1,31*0,18*2 0,472

VV "dle tabulky překladů - PŘ10" 1,2*0,18*2 0,432

VV "dle tabulky překladů - PŘ11" 1,2*0,18*2 0,432

VV "dle tabulky překladů - PŘ12" 1,6*0,18*2 0,576

VV "dle tabulky překladů - PŘ13" 1,3*0,18*2 0,468

VV "dle tabulky překladů - PŘ15" 1,15*0,18*2 0,414

VV "dle tabulky překladů - PŘ16" 1,25*0,18*2 0,450

VV "dle tabulky překladů - PŘ17" 1,5*0,18*2 0,540

VV "dle tabulky překladů - PŘ18" 1,58*0,18*2 0,569

VV "dle tabulky překladů - PŘ19" 1,4*0,18*2 0,504

VV "dle tabulky překladů - PŘ20" 1,55*0,18*2 0,558

VV "dle tabulky překladů - PŘ21" 1,4*0,18*2 0,504

VV "dle tabulky překladů - PŘ22" 1,05*0,18*2 0,378

VV "dle tabulky překladů - PŘ23" 1,79*0,18*2 0,644

VV "dle tabulky překladů - PŘ24" 1,91*0,18*2 0,688

VV "dle tabulky překladů - PŘ25" 1,72*0,18*2 0,619

VV "dle tabulky překladů - PŘ37" 2,46*0,18*2 0,886

VV "dle tabulky překladů - PŘ38" 1,63*0,18*2 0,587

VV "dle tabulky překladů - PŘ26" 4,3*0,3*2 2,580

VV 2.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ11" 1,2*0,18*2 0,432

VV "dle tabulky překladů - PŘ23" 1,79*0,18*2 0,644

VV "dle tabulky překladů - PŘ28" 1,35*0,18*2 0,486

VV "dle tabulky překladů - PŘ30" 1,38*0,18*2 0,497

VV "dle tabulky překladů - PŘ31" 1,69*0,18*2 0,608

VV "dle tabulky překladů - PŘ32" 1,3*0,18*2 0,468

VV "dle tabulky překladů - PŘ33" 1,35*0,18*2 0,486

VV "dle tabulky překladů - PŘ34" 1,5*0,18*2 0,540

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ41" 1*0,9*0,08 0,072

VV "dle tabulky překladů - PŘ44" 1*1,0*0,08 0,080

VV "dle tabulky překladů - PŘ33" 1,35*0,18*2 0,486

VV "dle tabulky překladů - PŘ34" 1,5*0,18*2 0,540

VV "dle tabulky překladů - PŘ35" 1,53*0,18*2 0,551

VV "dle tabulky překladů - PŘ36" 2,55*0,18*2 0,918
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VV Součet 26,015

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

56 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 11,551 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

VV "deska 1.NP - dle výkresu tvaru" 31,27*0,2 6,254

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/04" 

5,325*4,555*0,2
4,851

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/05" 

(1,3+2,42)*0,12
0,446

VV Součet 11,551

57 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 61,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV
"deska 1.NP - dle výkresu tvaru" 

5,294*4,639+0,3*(5,238*2+5,894*2)+0,1*(4,639*2+5,294*2)
33,225

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/04" 

5,325*4,555
24,255

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/05" 1,3+2,42 3,720

VV Součet 61,200

58 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 61,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

59 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 52,534 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV "deska 1.NP - dle výkresu tvaru" 5,294*4,639 24,559

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/04" 

5,325*4,555
24,255

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/05" 1,3+2,42 3,720

VV Součet 52,534

60 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 15 do 25 cm
m2 52,534 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

61 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,633 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "deska 1.NP - dle výkresu tvaru" 340,69*0,001 0,341

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/04" 

5,325*4,555*0,2*55*0,001
0,267

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/05" 

(1,3+2,42)*0,12*55*0,001
0,025

VV Součet 0,633

62 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,708 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 

jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

VV "ŽB průvlak v místnosti 0.03 v 1.PP" 0,3*0,6*3,935 0,708

63 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 4,722 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 

po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

VV "ŽB průvlak v místnosti 0.03 v 1.PP" (0,3*2+0,6)*3,935 4,722

64 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 4,722 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 

po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

65 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 2,361 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 

nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

VV "ŽB průvlak v místnosti 0.03 v 1.PP" 0,6*3,935 2,361

66 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 2,361 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 

nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění

67 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
t 5,190 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

VV strop 1.NP

VV
"strop - plechy a spojovací materiál dle tabulky oceli" 

(224,64+351+824,6+80,6+170,4+212,16+437+256)*0,001
2,556

VV strop 2.NP

VV "rám R7 - plechy a spojovací materiál" 148,8*0,001 0,149
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VV
"strop - plechy a spojovací materiál dle tabulky oceli" 

(240+480+520)*0,001
1,240

VV strop 3.NP

VV "rám R1 - plechy a spojovací materiál" 248,8*0,001 0,249

VV "rám R2 - plechy a spojovací materiál" 174,4*0,001 0,174

VV "rám R3 - plechy a spojovací materiál" 248,8*0,001 0,249

VV "rám R4 - plechy a spojovací materiál" 273,6*0,001 0,274

VV "rám R5 - plechy a spojovací materiál" 199,2*0,001 0,199

VV "rám R6 - plechy a spojovací materiál" 100*0,001 0,100

VV Součet 5,190

68 M 1301019R plechy a kotvící a spojovací materiál t 5,710 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x20mm

VV strop 1.NP

VV
"strop - plechy a spojovací materiál dle tabulky oceli" 

(224,64+351+824,6+80,6+170,4+212,16+437+256)*0,001*1,1
2,812

VV strop 2.NP

VV "rám R7 - plechy a spojovací materiál" 148,8*0,001*1,1 0,164

VV
"strop - plechy a spojovací materiál dle tabulky oceli" 

(240+480+520)*0,001*1,1
1,364

VV strop 3.NP

VV "rám R1 - plechy a spojovací materiál" 248,8*0,001*1,1 0,274

VV "rám R2 - plechy a spojovací materiál" 174,4*0,001*1,1 0,192

VV "rám R3 - plechy a spojovací materiál" 248,8*0,001*1,1 0,274

VV "rám R4 - plechy a spojovací materiál" 273,6*0,001*1,1 0,301

VV "rám R5 - plechy a spojovací materiál" 199,2*0,001*1,1 0,219

VV "rám R6 - plechy a spojovací materiál" 100*0,001*1,1 0,110

VV Součet 5,710

69 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 

mm

t 9,906 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

VV strop 1.NP

VV "strop dle tabulky oceli - IPE 220" (8*6,8+8*14,1)*26,2*0,001 4,381

VV "strop dle tabulky oceli - UPE 200" (32*1,8+2*12,5)*22,8*0,001 1,883

VV strop 2.NP

VV "strop dle tabulky oceli - IPE 220" (1*2,9+2*3,9)*26,2*0,001 0,280

VV strop 3.NP

VV "rám R1 - IPE 220" (2*7,7+10*0,36)*26,2*0,001 0,498

VV "rám R2 - IPE 220" (2*7,3+4*0,36)*26,2*0,001 0,420

VV "rám R3 - IPE 220" (3*7,3+12*0,36)*26,2*0,001 0,687

VV "rám R4 - IPE 220" (4*7,3+14*0,36)*26,2*0,001 0,897

VV "rám R5 - IPE 220" (2*7,31+8*0,36)*26,2*0,001 0,459

VV "rám R6 - IPE 220" 2*7,65*26,2*0,001 0,401

VV Součet 9,906

70 M 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 8,825 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220

VV strop 1.NP

VV
"strop dle tabulky oceli - IPE 220" 

(8*6,8+8*14,1)*26,2*0,001*1,1
4,819

VV strop 2.NP

VV
"strop dle tabulky oceli - IPE 220" 

(1*2,9+2*3,9)*26,2*0,001*1,1
0,308

VV strop 3.NP

VV "rám R1 - IPE 220" (2*7,7+10*0,36)*26,2*0,001*1,1 0,548

VV "rám R2 - IPE 220" (2*7,3+4*0,36)*26,2*0,001*1,1 0,462

VV "rám R3 - IPE 220" (3*7,3+12*0,36)*26,2*0,001*1,1 0,756

VV "rám R4 - IPE 220" (4*7,3+14*0,36)*26,2*0,001*1,1 0,987

VV "rám R5 - IPE 220" (2*7,31+8*0,36)*26,2*0,001*1,1 0,504

VV "rám R6 - IPE 220" 2*7,65*26,2*0,001*1,1 0,441

VV Součet 8,825

71 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 2,072 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200

VV strop 1.NP

VV
"strop dle tabulky oceli - UPE 200" 

(32*1,8+2*12,5)*22,8*0,001*1,1
2,072

72 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
t 1,731 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

VV strop 2.NP

VV "rám R7 - IPE 270" (2*7,65+4*0,41)*36,1*0,001 0,612

VV "strop dle tabulky oceli - IPE 270" 2*7,8*36,1*0,001 0,563

VV strop 3.NP

VV "strop dle tabulky oceli - IPE 270" 2*7,7*36,1*0,001 0,556

VV Součet 1,731

73 M 13010758 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 t 1,904 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270

VV strop 2.NP

VV "rám R7 - IPE 270" (2*7,65+4*0,41)*36,1*0,001*1,1 0,673

VV "strop dle tabulky oceli - IPE 270" 2*7,8*36,1*0,001*1,1 0,619

VV strop 3.NP

VV "strop dle tabulky oceli - IPE 270" 2*7,7*36,1*0,001*1,1 0,612

VV Součet 1,904
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74 K 413941131
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 

nebo HEB výšky do 120 mm
t 1,362 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-

B, výšky do 120 mm

VV strop 2.NP

VV "rám R7 - HEB 120" 2*2,55*26,7*0,001 0,136

VV strop 3.NP

VV "rám R1 - HEB 120" 5*1,75*26,7*0,001 0,234

VV "rám R2 - HEB 120" 2*2*26,7*0,001 0,107

VV "rám R3 - HEB 120" 4*2,43*26,7*0,001 0,260

VV "rám R4 - HEB 120" (2*3,26+2*2,28)*26,7*0,001 0,296

VV "rám R5 - HEB 120" 4*2,26*26,7*0,001 0,241

VV "rám R6 - HEB 120" 2*1,65*26,7*0,001 0,088

VV Součet 1,362

75 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 1,497 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120

VV strop 2.NP

VV "rám R7 - HEB 120" 2*2,55*26,7*0,001*1,1 0,150

VV strop 3.NP

VV "rám R1 - HEB 120" 5*1,75*26,7*0,001*1,1 0,257

VV "rám R2 - HEB 120" 2*2*26,7*0,001*1,1 0,117

VV "rám R3 - HEB 120" 4*2,43*26,7*0,001*1,1 0,285

VV "rám R4 - HEB 120" (2*3,26+2*2,28)*26,7*0,001*1,1 0,325

VV "rám R5 - HEB 120" 4*2,26*26,7*0,001*1,1 0,266

VV "rám R6 - HEB 120" 2*1,65*26,7*0,001*1,1 0,097

VV Součet 1,497

76 K 413941133
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 

nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm
t 5,088 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-

B, výšky přes 120 do 220 mm

VV strop 1.NP

VV "strop dle tabulky oceli - HEB 200" 2*7,5*61,3*0,001 0,920

VV strop 2.NP

VV "strop dle tabulky oceli - HEB 220" (6*8,9+1*4,9)*71,5*0,001 4,168

VV Součet 5,088

77 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 1,011 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200

VV strop 1.NP

VV "strop dle tabulky oceli - HEB 200" 2*7,5*61,3*0,001*1,1 1,011

78 M 13010982 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 t 4,585 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220

VV strop 2.NP

VV
"strop dle tabulky oceli - HEB 220" 

(6*8,9+1*4,9)*71,5*0,001*1,1
4,585

79 K 413941135
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 

nebo HEB výšky přes 220 mm
t 4,097 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-

B, výšky přes 220 mm

VV strop 2.NP

VV "strop dle tabulky oceli - HEB 400" 1*16,2*155*0,001 2,511

VV strop 3.NP

VV "strop dle tabulky oceli - HEB 280" 2*7,7*103*0,001 1,586

VV Součet 4,097

80 M 13011011 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 400 t 2,762 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 400

VV strop 2.NP

VV "strop dle tabulky oceli - HEB 400" 1*16,2*155*0,001*1,1 2,762

81 M 13010988 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 280 t 1,745 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 280

VV strop 3.NP

VV "strop dle tabulky oceli - HEB 280" 2*7,7*103*0,001*1,1 1,745

82 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 64,286 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV 2.NP

VV "dle tabulky věnců - V1" 0,25*11,7 2,925

VV "dle tabulky věnců - V2" 0,08*10,9 0,872

VV "dle tabulky věnců - V3" 0,25*23,3 5,825

VV "dle tabulky věnců - V4" 0,14*11,1 1,554

VV "dle tabulky věnců - V5" 0,25*15,7 3,925

VV "dle tabulky věnců - V6" 0,06*54,8 3,288

VV "dle tabulky věnců - V7" 0,27*55,1 14,877

VV "dle tabulky věnců - V8" 0,08*14,9 1,192

VV "dle tabulky věnců - V9" 0,27*14,2 3,834

VV "dle tabulky věnců - V10" 0,42*11,1 4,662

VV "dle tabulky věnců - V11" 0,23*15,3 3,519

VV 3.NP

VV "dle tabulky věnců - V1" 0,25*14,5 3,625

VV "dle tabulky věnců - V2" 0,09*13,1 1,179

VV "dle tabulky věnců - V3" 0,25*12,7 3,175

VV "dle tabulky věnců - V4" 0,1*14,7 1,470

VV "dle tabulky věnců - V5" 0,09*7,6 0,684

VV "dle tabulky věnců - V6" 0,1*14 1,400

VV "dle tabulky věnců - V7" 0,1*8,2 0,820

VV "dle tabulky věnců - V8" 0,15*16,4 2,460

VV gastro

VV 3 3,000

VV Součet 64,286
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83 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 196,269 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV 2.NP

VV "dle tabulky věnců - V1" (0,15+0,3+0,175)*11,7 7,313

VV "dle tabulky věnců - V2" 2*0,25*10,9 5,450

VV "dle tabulky věnců - V3" (0,15+0,3+0,175)*23,3 14,563

VV "dle tabulky věnců - V4" 2*0,25*11,1 5,550

VV "dle tabulky věnců - V5" (0,15+0,35+0,135)*15,7 9,970

VV "dle tabulky věnců - V6" 0,2*54,8 10,960

VV "dle tabulky věnců - V7" (0,15+0,325+0,125)*55,1 33,060

VV "dle tabulky věnců - V8" 0,15*14,9 2,235

VV "dle tabulky věnců - V9" (0,15+0,325+0,135)*14,2 8,662

VV "dle tabulky věnců - V10" 2*0,7*11,1 15,540

VV "dle tabulky věnců - V11" 2*0,7*15,3 21,420

VV 3.NP

VV "dle tabulky věnců - V1" 0,48*14,5 6,960

VV "dle tabulky věnců - V2" 2*0,27*13,1 7,074

VV "dle tabulky věnců - V3" 0,48*12,7 6,096

VV "dle tabulky věnců - V4" 2*0,27*14,7 7,938

VV "dle tabulky věnců - V5" 2*0,27*7,6 4,104

VV "dle tabulky věnců - V6" 2*0,27*14 7,560

VV "dle tabulky věnců - V7" 2*0,27*8,2 4,428

VV "dle tabulky věnců - V8" 2*0,27*16,4 8,856

VV gastro

VV 8,53*0,25*2*2 8,530

VV Součet 196,269

84 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 196,269 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

85 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 3,614 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV 2.NP

VV "dle tabulky věnců - V1" 115,74*0,001*1,15 0,133

VV "dle tabulky věnců - V2" 34,37*0,001*1,15 0,040

VV "dle tabulky věnců - V3" 230,29*0,001*1,15 0,265

VV "dle tabulky věnců - V4" 61,23*0,001*1,15 0,070

VV "dle tabulky věnců - V5" 155,24*0,001*1,15 0,179

VV "dle tabulky věnců - V6" 129,96*0,001*1,15 0,149

VV "dle tabulky věnců - V7" 587,76*0,001*1,15 0,676

VV "dle tabulky věnců - V8" 47*0,001*1,15 0,054

VV "dle tabulky věnců - V9" 151,29*0,001*1,15 0,174

VV "dle tabulky věnců - V10" 184,07*0,001*1,15 0,212

VV "dle tabulky věnců - V11" 139,04*0,001*1,15 0,160

VV 3.NP

VV "dle tabulky věnců - V1" 143,39*0,001*1,15 0,165

VV "dle tabulky věnců - V2" 46,61*0,001*1,15 0,054

VV "dle tabulky věnců - V3" 125,61*0,001*1,15 0,144

VV "dle tabulky věnců - V4" 58,06*0,001*1,15 0,067

VV "dle tabulky věnců - V5" 26,86*0,001*1,15 0,031

VV "dle tabulky věnců - V6" 55,3*0,001*1,15 0,064

VV "dle tabulky věnců - V7" 32,39*0,001*1,15 0,037

VV "dle tabulky věnců - V8" 97,17*0,001*1,15 0,112

VV gastro

VV 828,37*0,001 0,828

VV Součet 3,614

86 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 11,460 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 

stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

VV "schodiště 3.NP/4.NP - dle výkresu tvaru" 2,42*0,7 1,694

VV
"schodiště 1.NP/2.NP - dle výkresu tvaru" 

1,57*1,4+0,33*1,5+1,42*1,4
4,681

VV
"schodiště 2.NP/3.NP - dle výkresu tvaru" 

1,46*1,5+0,26*1,55+1,78*1,4
5,085

VV Součet 11,460

87 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,687 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 

podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "schodiště 3.NP/4.NP - dle výkresu tvaru" 153,54*0,001 0,154

VV "schodiště 1.NP/2.NP - dle výkresu tvaru" 255,65*0,001 0,256

VV "schodiště 2.NP/3.NP - dle výkresu tvaru" 276,91*0,001 0,277

VV Součet 0,687

88 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 63,294 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV
"schodiště 3.NP/4.NP - dle výkresu tvaru" 

2,42*2+0,7*(0,453+2,963+3,71+0,996+0,67)
10,994

VV

"schodiště 1.NP/2.NP - dle výkresu tvaru" 

2*(1,57+0,33+1,42)+1,404*(1,463+0,635+0,437+3,2)+1,462*(0

,097+1,096+0,226)+1,402*(1,911+0,241+3,495)

24,684

VV

"schodiště 2.NP/3.NP - dle výkresu tvaru" 

2*(1,46+0,26+1,78)+1,474*(1,463+0,363+3,9)+1,515*(0,65+0,

364)+1,525*(1,917+1,48+3,58)

27,616

VV Součet 63,294

89 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 63,294 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
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90 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 

m
m2 14,573 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

VV "schodiště 3.NP/4.NP - dle výkresu tvaru" 0,7*0,132*(12+12) 2,218

VV
"schodiště 1.NP/2.NP - dle výkresu tvaru" 

1,404*(0,169*10+0,214)+1,462*0,169*4+1,402*0,169*11
6,268

VV
"schodiště 2.NP/3.NP - dle výkresu tvaru" 

1,474*0,169*11+1,515*0,169*2+1,525*0,169*11
6,087

VV Součet 14,573

91 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 

do 4 m
m2 14,573 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

92 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 

hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m
t 1,299 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti 

jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - IPE 180" 

9*6,3*18,8*0,001
1,066

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - spojovací materiál" 

(25,9+137,8+69,7)*0,001
0,233

VV Součet 1,299

93 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 1,071 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - IPE 180" 

9*6,3*18,8*0,001*1,005
1,071

94 M 1301019R plechy a kotvící a spojovací materiál t 0,233 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x20mm

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - spojovací materiál" 

(25,9+137,8+69,7)*0,001
0,233

95 K 441171121
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 

hmotnosti prvku přes 30 do 50 kg/m dl do 12 m
t 3,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti 

jednotlivých prvků přes 30 do 50 kg/m, délky do 12 m

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - IPE 330" 

(2*11,29+4*0,36)*49,1*0,001
1,179

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - L160x160x14" 

16*3,8*33,9*0,001
2,061

VV Součet 3,240

96 M 13010762 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 t 1,185 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - IPE 330" 

(2*11,29+4*0,36)*49,1*0,001*1,005
1,185

97 M 13431008
úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 

160x160x14mm
t 2,071 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 160x160x14mm

VV
"pergola - dle výkazu ocelových prvků - L160x160x14" 

16*3,8*33,9*0,001*1,005
2,071

D 5 Komunikace pozemní 0,00

98 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 115,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm

VV EPN02
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/02" 

14,2+34,9+13,3
62,400

VV EPN05 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/05" 53,2 53,200

VV Součet 115,600

99 K 564770101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 250 mm
m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

250 mm

VV EPN04 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/04" 6,5+7 13,500

100 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 129,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/02" EPN02 62,400

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/04" EPN04 13,500

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/05" EPN05 53,200

VV Součet 129,100

101 M 5838101R kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm m2 88,271 0,00

PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/02" EPN02 62,400

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/04" EPN04 13,500

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/05" 

EPN05*0,2
10,640
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VV Součet 86,540

VV 86,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,271

102 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2
m2 456,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" PN02b 138,160

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/01" EPN01 318,600

VV Součet 456,760

103 M 5838143R dlažba z žíhané žuly tl 60mm m2 470,463 0,00

PP deska dlažební leštěná žula tl.60mm do 0,24m2 

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" PN02b 138,160

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/01" EPN01 318,600

VV Součet 456,760

VV 456,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 470,463

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

104 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 1 195,497 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

disperzní nanášená ručně stropů

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/01" SCN01 88,902

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/02" SCN02 34,274

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/07" SC07 174,580

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/05" SCN05 78,300

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" SCN06 205,934

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/07" SCN07 613,507

VV Součet 1 195,497

105 K 611142022
Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné 

vrstvě
m2 144,860 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stropů v 

jedné vrstvě

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/08" SC08 144,860

106 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 989,563 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/01" SCN01 88,902

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/02" SCN02 34,274

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/07" SC07 174,580

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/05" SCN05 78,300

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/07" SCN07 613,507

VV Součet 989,563

107 K 61131113R
Vápenná omítka aktusická vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně
m2 845,134 0,00

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/03" SCN03 639,200

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" SCN06 205,934

VV Součet 845,134

108 K 611311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 

rovných nanášená ručně
m2 172,835 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV SC03
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/03" 

5,325*4,555+1,3+2,42
27,975

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/08" SC08 144,860

VV Součet 172,835

109 K 611311143
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb 

nebo skořepin nanášená ručně
m2 98,352 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

VV

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/04" 

0,15*(76,93+38,41+4,81+11,63+5,39+33,79+27,44+4,21+7,74

+53,22+1,51+7,93+12,32+7,17+1,44+1,45+21,58)

47,546

VV
0,15*(11,74+51,8+33,3+3,22+5,75+2,14+6,92+2,82+2,38+1,4

5+4,83+4,7+10,34+22,74+26,8+3,62+2,635*1,115)
29,623

VV SC04 Mezisoučet 77,169

VV SC01
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/01" 

0,15*(20,41+1,63*1,1+8,96+18,82+13,74+13,72+1,185*0,915)
11,779

VV SC02 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/02" 0,15*1,95 0,293
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VV SC06b
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06b" 

0,15*(6,81+32,7+21,23)
9,111

VV Součet 98,352

110 K 611311145
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

schodišťových konstrukcí nanášená ručně
m2 59,690 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV SC06a
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06a" 

3,36+3,72+3,72+10,8+29,37+4,92+3,8
59,690

111 K 61131114R
Vápenná omítka akustická vnitřních kleneb nebo 

skořepin nanášená ručně
m2 382,145 0,00

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/05" SC05 382,145

112 K 611311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 585,052 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm 

stropů

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/04" SC04*4 308,676

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/02" SC02*4 1,172

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06a" 

SC06a*4
238,760

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06b" 

SC06b*4
36,444

VV Součet 585,052

113 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 1 450,740 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

disperzní nanášená ručně stěn

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/01" 

SN01*2+SN01h*2
620,514

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/02" SN02*2 323,746

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/03" SN03 135,761

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/04" SN04*2 77,478

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/05" SN05*2 251,696

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/06" SN06*2 298,678

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07a" SN07a 74,000

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07b" SN07b 68,427

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/08" SN08*2 111,746

VV -obklad -511,306

VV Součet 1 450,740

114 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 5 705,453 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých 

konstrukcí stěn

VV skladba 18a/b

VV

"1.NP" 

4,06*(13,54*2+5,385*2)+3,72*(7,15+2,5+0,33*2+2,025*2*2)-

(1,1*2,1*2+0,9*2,1+0,8*2,1+3,5*2,5+2,4*(1,97+1,52)+1,25*1,7

7+1,4*2,05+0,7*2,1*4)

185,878

VV

3,72*(1,205*2+1,49*2)+3,96*(1,99+1,43+0,48+3,73+3,66+2,6)

+3,55*(0,655+4,35)+3,72*4,35+4,16*(0,965+0,515+1,73+2+2,

625+0,705+0,59)-(1,1*2,1+1,15*1,83)

142,571

VV

4,08*(1,5*2+3,665*2+1,91*2)-

(0,8*2,1)+4,06*(13,25+12,83+11,92+1,52+0,28+1,23*2+1,55*2

*2+1,53*2+1,22*2+2,16*1,99+1,98*2,52+2,37*2,14+2,3*2,13)

353,320

VV

3,78*(12,91*2+11,83+0,28*6+1,01*2+1,21*2)+4,13*(5,735*2+5

,91*2)-

(0,8*2,1+1,1*2,1*3+1,05*2,1+1,2*1,79+1,2*1,81+2,7*(2,1+1,3)

+0,915*2,17+1,34*1,9*2)

230,246

VV

3,64*(5,735*2+1,805*2)+3,91*(2,005*2+1,885)+3,81*(1,88*2+5

,92*2)-

(1,33*2,38*2+1,325*2,45+1,305*1,91+0,93*2,17+0,85*2,1*2+0

,77*2,03+0,9*2,1+1,44*2,46)

112,723

VV

6,81*(4,21*2+1,62)+2,39*(1,385+2,42+1,335)+4,1*(0,525*2+1,

425+8,34+0,265*3+4,28+0,495)+3,87*(4,8+6,9+6,85)-

(0,795*2,03+3,98*3,58+1,15*2,1*2+1,645*3,3)

193,503

VV

4,22*(6,9+3,9+6,82)+3,65*(1,835*2+1,84)+3,6*(1,84+3,85*2)-

(0,9*2,1+1,265*2,1+1,2*2,1+1*2,1+0,8*2,1*3+1,1*(2,2+1,38)+1

,35*2,24)

107,643

VV

3,96*(8,995+5,696+3,79+3,86+6,26)+3,93*(4,655*2+2,455*2)+

2,6*(1,47+2,24+0,32+0,625+1,135+1,555+2,575)-

(0,9*2,39*2+0,8*2,1*2+1,25*1,79*3+1,15*1,82)

178,469

VV

3,84*(3,555+0,6+1,345+1,255+1,15)+2,6*(2,125+1,5+3+8,4+3,

46)+3,9*(2,76+3,34+3,18)-

(1,2*2,1+1,265*2,1+0,9*2,1+1,155*1,77+0,8*2,1*3+1,1*2,17+1

,15*2,1)

95,655
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VV

3,9*(9,63+9,5+4,735+5,57)+3,51*(10,715+10,655+0,3*2+2,87

+3,175)-

(0,8*2,1*3+0,9*2,1*4+0,75*2,1*3+1,18*1,75+1,225*1,76*2+1,1

*1,62+1,27*1,91)

185,219

VV

2,38*(3,955*2+1,42*2)+3,4*(4,245*2+1,2*2)+2,9*(1,525+0,75+

0,34+0,395+1,14)+3,92*(3,995*2+3,465*2+0,42*2)-

(0,8*2,1*2+0,9*2,1+0,9*(2,1+0,8)+0,85*2,1)

126,780

VV 3,92*(1,655*2+3,42*2+1,8*2)-(1,06*1,27+0,8*2,1+0,75*2,1) 49,299

VV

"2.NP" 

3,18*4,23+2,8*2,525+3,82*(3,825+6,75+4,51)+3,3*(0,61+4,8+

5,03)+3,73*42,5-

(1,28*1,98+1,195*2,03*3+0,995*2,17*2+1,47*2,17*2+1,2*2,1+

1,3*2,1*2) 

242,633

VV

3,73*(0,17*5)+3,3*(18,62*2+6,155+9,15*2+9,35*2+9,06*2+6,1

1*2+6,6+3,81+3,94+3,52+6,4+5,98+6,84+5,18+5,425+10,79+

10,2+5,44)-(1*2,1*22+1,2*1,95*23)

513,189

VV

3,3*(8,81*2+4,46+1,925+4,13+2,34)+3,73*(6,42+17,2+4,19+5,

66+5,85)-

(1*2,1*4+1,3*2,04+1,295*1,9+2,255*2,1+1,6*2,35*2+1,3*2,09+

1,13*2,07+1,155*2,01*3)

209,442

VV

3,54*(2,48*2+1,97*2)+3,15*(1,525+1,865)+3,18*(3,675+2,8+1,

6)+3,3*(6,755*2+6,55*2)-

(2,59*3,17*2+1,505*3,19*2+0,8*2,1*2+0,4*0,86*2+0,9*2,1+0,8

5*2,1*2)

120,146

VV

3,3*(6,665*2+6,3*2+6,665+6,585+5,89+5,62+6,585+2,78+2,25

+5,055+2,785*2)-

(0,85*2,1*4+1,135*2,2+1,15*2*4+1,95*2*2+0,9*2,1*2+1,2*2,1+

1,1*2*2)

203,332

VV SN18 Mezisoučet 3 250,048

VV skladba 19

VV

"1.PP" 

2,215*(3,265+1,3+0,835+0,28+3,04+6,77+1,395+1,37+0,175+

0,735+0,8)+2,35*(5,325*2+4,555+0,635+0,085)+2,28*(2,535*2

+1,045*2+0,99+4,9+2,635)

117,408

VV

2,08*(1,015*2+3,02+1,805++2,295+0,39+3,5+0,88*2)+2,35*(2,

675*2+2,93+1,745+1,585*2+4,19+1,29)+2,18*(9+3,44+4)+2,1

3*(3,715+2,815+1,035+1,25+1,3+0,6+3,8)

141,426

VV 2,18*(3,05+1,025+1,19)+2,38*(2,95*2+1,185) 28,340

VV SN19 Mezisoučet 287,174

VV skladba 19a

VV

"3.NP" 3,75*(13,39+0,32*4)-

1,1*2,1+3,65*(1,68+2,05+3,565+2,63)-1,1*2,1+2,935*10,72-

0,95*2,1*3+2,9*(2,38+4,7+0,215+4,2+1,665+3,255+2,3)-

1,285*2,06*2

161,076

VV

3,46*(7,18*2+6,665+1,905+8,86+0,155*2+0,17*2+7,4+4,585+

5,685+4,69+1,94+6,68+5,345*2)-

(1,93*2,06*4+0,95*2,1*2+0,85*2,1*2+1,195*2,02+1,93*2,07*4)

214,563

VV SN19a Mezisoučet 375,639

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/01" 

SN01*2+SN01h*2
620,514

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/02" SN02*2 323,746

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/03" SN03 135,761

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/04" SN04*2 77,478

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/05" SN05*2 251,696

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/06" SN06*2 298,678

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07a" SN07a 74,000

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07b" SN07b 68,427

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/08" SN08*2 111,746

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/11" SN11*2 37,614

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/12" SN12*2 156,908

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/13" SN13*2 37,802

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/14" SN14*2 33,078

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/15" SN15*2 23,968

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/16" SN16*2 46,902

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/17" SN17 5,580

VV -obklad -511,306

VV Součet 5 705,453

115 K 622311101
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 60,140 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 

15 mm hrubá nezatřená stěn

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/20" SN20 54,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/23" SN23 5,790

VV Součet 60,140

116 K 622311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 1 342,838 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 

15 mm hladká stěn

VV odsolení zdiva v 1.NP

VV
"1.NP" 1,5*(13,54*2+5,385*2+7,15+2,5+0,33*2+2,025*2-

(1,1*2+0,9+0,8+3,5+2,4+1,25+1,4+0,7*4))
55,440
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VV
1,5*(1,205*2+1,49*2+1,99+1,43+0,48+3,73+3,66+2,6+0,655+4

,35+4,35+0,965+0,515+1,73+2+2,625+0,705+0,59)-(1,1+1,15)
54,398

VV

1,5*(1,5*2+3,665*2+1,91*2-

0,8+13,25+12,83+11,92+1,52+0,28+1,23*2+1,55*2*2+1,53*2+

1,22*2-(2,16+2,37+2,3))

90,720

VV
1,5*(12,91*2+11,83+0,28*6+1,01*2+1,21*2+5,735*2+5,91*2)-

(0,8+1,1*3+1,05+1,2+1,2+2,7+0,915+1,34*2)
86,745

VV
1,5*(5,735*2+1,805*2+2,005*2+1,885+1,88*2+5,92*2-

(1,33*2+1,325+1,305+0,93+0,85*2+0,77+0,9+1,44))
38,318

VV
1,5*(4,21*2+1,62+1,385+2,42+1,335+0,525*2+1,425+8,34+0,2

65*3+4,28+0,495+4,8+6,9+6,85-(0,795+3,98+1,15*2+1,645))
62,093

VV
1,5*(6,9+3,9+6,82+1,835*2+1,84+1,84+3,85*2-

(0,9+1,265+1,2+1+0,8*3+1,1+1,35))
35,183

VV

1,5*(8,995+5,696+3,79+3,86+6,26+4,655*2+2,455*2+1,47+2,2

4+0,32+0,625+1,135+1,555+2,575-

(0,9*2+0,8*2+1,25*3+1,15))

66,662

VV
1,5*(3,555+0,6+1,345+1,255+1,15+2,125+1,5+3+8,4+3,46+2,

76+3,34+3,18-(1,2+1,265+0,9+1,155+0,8*3+1,1+1,15))
39,750

VV
1,5*(9,63+9,5+4,735+5,57+10,715+10,655+0,3*2+2,87+3,175-

(0,8*3+0,9*4+0,75*3+1,18+1,225*2+1,1+1,27))
64,800

VV
1,5*(3,955*2+1,42*2+4,245*2+1,2*2+1,525+0,75+0,34+0,395+

1,14+3,995*2+3,465*2+0,42*2-(0,8*2+0,9+0,9+0,85))
55,950

VV 1,5*(1,655*2+3,42*2+1,8*2-1,06+0,8+0,75) 21,360

VV odsol Součet 671,419

VV odsol*2 1 342,838

117 K 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 1 030,928 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn

VV skladba SN20

VV "Z" 8+1,6+7,1+2,3 19,000

VV "V" 2,4+3,8+3,9 10,100

VV "JV" 9,25 9,250

VV "J" 16 16,000

VV SN20 Mezisoučet 54,350

VV skladba SN21

VV "Z" 5,4+1,1+5,4+3,4+1,5+2,6 19,400

VV "V" 1,2+10,9+1,2+3,8+11,4+16,4 44,900

VV "JV" 23+6*1,1 29,600

VV "J" 10,8+11,3+11,4+0,6+5,9 40,000

VV SN21 Mezisoučet 133,900

VV skladba SN22

VV

"Z" 141,7+80+7,3-

(6*1,8*1,95+1,03*1,91+2,25*1,91*0,5+2*1,1*1,9+2*1,1*2+1,28

*2)

192,684

VV

"V" 71+105+124-

(4*1,15*1,88+2,1*1,88+3*1,1*1,9+2*0,4*0,86+9*1,15*1,95+4*1

,8*1,95)

246,224

VV "JV" 124+6*6,5-7*1,2*1,95 146,620

VV "J" 276-16*1,2*1,95 238,560

VV SN22 Mezisoučet 824,088

VV skladba SN23

VV "Z" 2,1+2,01+0,67+0,3 5,080

VV "JV" 0,15 0,150

VV "J" 0,56 0,560

VV SN23 Mezisoučet 5,790

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

VV Součet 1 030,928

118 K 622311191
Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 180,420 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/20" SN20*3 163,050

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/23" SN23*3 17,370

VV Součet 180,420

119 K 622325113
Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn 

v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 957,988 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/21" SN21 133,900

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/22" SN22 824,088

VV Součet 957,988

120 K 631342112
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-

izolačního polystyrenového 500 kg/m3
m3 38,318 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 

50 do 80 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" 

PN07*0,05
15,044

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" 

PN08*0,065
38,318

121 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV výztuž potěru

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" 

PN01*3,03*0,001
0,335

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" 

PN02a*3,03*0,001
1,603

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" 

PN02b*3,03*0,001
0,419
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VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" 

PN03*3,03*0,001
0,161

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" 

PN04a*3,03*0,001
0,045

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" 

PN04b*3,03*0,001
0,037

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" 

PN05*3,03*0,001
0,084

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" 

PN06a*3,03*0,001
0,059

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" 

PN07*3,03*0,001
0,912

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" 

PN08*3,03*0,001
1,786

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" 

PN09*3,03*0,001
1,921

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" 

PN10*3,03*0,001
0,781

VV Součet 8,143

122 K 632451233
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 

45 mm
m2 633,997 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" PN09 633,997

123 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 

50 mm
m2 2 053,224 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01 110,540

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" PN02a 529,020

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" PN02b 138,160

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03 53,220

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" PN04a 14,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" PN04b 12,290

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05 27,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" PN06a 19,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" PN07 300,884

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" PN08 589,510

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" PN10 257,730

VV Součet 2 053,224

124 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 5 872,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01*7 773,780

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" 

PN02a*7
3 703,140

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03*7 372,540

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" 

PN04a*7
103,320

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05*7 194,320

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" 

PN06a*7
135,450

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" PN08 589,510

VV Součet 5 872,060

125 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01 110,540

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" PN02a 529,020

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03 53,220

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" PN04a 14,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" PN04b 12,290

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05 27,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" PN06a 19,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" PN07 300,884

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" PN08 589,510

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" PN09 633,997

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" PN10 257,730

VV Součet 2 549,061

126 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie

VV PN01

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" 

3,72+3,36+6,92+2,82+32,1+4,21+12,32+4,35+7,17+1,44+1,45

+2,15+2,14+14,62+6,33+3,71+1,73

110,540

VV PN02a

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" 

10,34+2,38+1,45+4,83+213,49+86,71+38,41+12,63+4,81+11,

63+3,8+5,39+10,8+7,74+7,93+21,58+51,8+33,3

529,020

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" 

PN02b*2
276,320

VV PN03 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" 53,22 53,220

VV PN04a "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" 14,76 14,760
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VV PN04b
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" 

8,67+3,62
12,290

VV PN05
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" 

4,7+11,74+11,32
27,760

VV PN06a
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" 

14,07+3,77+1,51
19,350

VV PN06b "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06b" 5,75 5,750

VV PN07

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" 

16,85+2,8+8,22+2,355*4,435+112,23+18,21+8,13+7,04+4,92+

62,35+10,31+39,38

300,884

VV PN08

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" 

120,15+58,66+60,2+58,05+38,96+38,4+59,87+39,14+43,25+9

,11+18,79+44,93

589,510

VV PN13 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/13" 5,44 5,440

VV Součet 1 944,844

127 K 635321121
Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu 

(pěnového skla) s udusáním
m3 535,315 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Násyp z recyklátu pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, 

z recyklátu skleněného (pěnového skla)

VV PN02b
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" 

76,93+33,79+27,44
138,160

VV

PN02b*0,26+PN05*0,26+PN06a*0,26+PN02a*0,26+PN01*0,2

6+PN03*0,26+PN07*(0,05+0,89)/2+PN08*(0,16+0,4)/2+PN13*

0,1

535,315

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

128 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

přes 10 do 25 m

m2 2 894,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky přes 10 do 25 m

VV "Z" 255+210+510 975,000

VV "V" 206+253+244 703,000

VV "JV" 335+6*15,5 428,000

VV "J" 788 788,000

VV lešení Součet 2 894,000

129 K 94111122R

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití 

po dobu realizace stavby

m2 2 894,000 0,00

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1122

VV lešení 2 894,000

130 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

přes 10 do 25 m

m2 2 894,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky přes 10 do 25 m

VV lešení 2 894,000

131 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 5 098,122 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01*2 221,080

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" 

PN02a*2
1 058,040

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03*2 106,440

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" 

PN04a*2
29,520

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" 

PN04b*2
24,580

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05*2 55,520

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" 

PN06a*2
38,700

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" PN07*2 601,768

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" PN08*2 1 179,020

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" PN09*2 1 267,994

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" PN10*2 515,460

VV leseniprost Součet 5 098,122

132 K 94311121R

Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 

bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití po 

dobu realizace stavby

m3 5 098,122 0,00

PP
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV leseniprost 5 098,122

133 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 

bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 5 098,122 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 

podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV leseniprost 5 098,122

134 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 894,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

VV lešení 2 894,000

135 K 94461121R
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 

použití po dobu realizace stavby
m2 2 894,000 0,00

PP
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití 

plachty k ceně -1111

VV lešení 2 894,000

136 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 894,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

VV lešení 2 894,000

137 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

VV "schodiště 3.NP/4.NP - dle výkresu tvaru" 26 26,000

138 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 260 mm

VV "schodiště 3.NP/4.NP - dle výkresu tvaru" 26 26,000

139 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 35,460 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ41" 2*2*0,9 3,600

VV "dle tabulky překladů - PŘ42" 3*2*1,3 7,800

VV "dle tabulky překladů - PŘ43" 1*2*1,5 3,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ44" 2*2*1,0 4,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ45" 3*2*1,1 6,600

VV "dle tabulky překladů - PŘ46" 1*2*1,08 2,160

VV "dle tabulky překladů - PŘ47" 1*2*2,25 4,500

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ41" 1*2*0,9 1,800

VV "dle tabulky překladů - PŘ44" 1*2*1,0 2,000

VV Součet 35,460

140 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 250 mm
m 135,580 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ09" 2*1,31 2,620

VV "dle tabulky překladů - PŘ10" 3*1,2 3,600

VV "dle tabulky překladů - PŘ11" 2*1,2 2,400

VV "dle tabulky překladů - PŘ12" 4*1,6 6,400

VV "dle tabulky překladů - PŘ13" 4*1,3 5,200

VV "dle tabulky překladů - PŘ15" 3*1,15 3,450

VV "dle tabulky překladů - PŘ16" 3*1,25 3,750

VV "dle tabulky překladů - PŘ17" 2*1,5 3,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ18" 4*1,58 6,320

VV "dle tabulky překladů - PŘ19" 1*1,4 1,400

VV "dle tabulky překladů - PŘ20" 4*1,55 6,200

VV "dle tabulky překladů - PŘ21" 3*1,4 4,200

VV "dle tabulky překladů - PŘ22" 3*1,05 3,150

VV "dle tabulky překladů - PŘ23" 4*1,79 7,160

VV "dle tabulky překladů - PŘ24" 4*1,91 7,640

VV "dle tabulky překladů - PŘ25" 4*1,72 6,880

VV "dle tabulky překladů - PŘ37" 3*2,46 7,380

VV "dle tabulky překladů - PŘ38" 1*1,63 1,630

VV 2.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ11" 2*1,2 2,400

VV "dle tabulky překladů - PŘ23" 4*1,79 7,160

VV "dle tabulky překladů - PŘ28" 3*1,35 4,050

VV "dle tabulky překladů - PŘ30" 4*1,38 5,520

VV "dle tabulky překladů - PŘ31" 4*1,69 6,760

VV "dle tabulky překladů - PŘ32" 4*1,3 5,200

VV "dle tabulky překladů - PŘ33" 2*1,35 2,700

VV "dle tabulky překladů - PŘ34" 2*1,5 3,000

VV 3.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ33" 2*1,35 2,700

VV "dle tabulky překladů - PŘ34" 2*1,5 3,000

VV "dle tabulky překladů - PŘ35" 2*1,53 3,060

VV "dle tabulky překladů - PŘ36" 3*2,55 7,650

VV Součet 135,580

141 K 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 350 mm
m 21,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm

VV 1.PP

VV "dle tabulky překladů - PŘ26" 2*4,25 8,500

VV 1.NP

VV "dle tabulky překladů - PŘ26" 3*4,3 12,900

VV Součet 21,400

142 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 1 342,838 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
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VV odsol*2 1 342,838

143 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami 

dl do 6 m/m2
m2 1 012,338 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel 

délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/20" SN20 54,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/21" SN21 133,900

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/22" SN22 824,088

VV Součet 1 012,338

144 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 3 912,861 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/18" SN18 3 250,048

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/19" SN19 287,174

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/19a" SN19a 375,639

VV Součet 3 912,861

145 K 985233122
Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl 

přes 6 do 12 m/m2
m2 3 912,861 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m zdrsněním

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/18" SN18 3 250,048

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/19" SN19 287,174

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/19a" SN19a 375,639

VV Součet 3 912,861

D 997 Přesun sutě 0,00

146 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m ručně
t 74,158 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

147 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 74,158 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

148 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 296,632 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 74,158*4 'Přepočtené koeficientem množství 296,632

149 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 74,159 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 0,00

150 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 2 516,712 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

151 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 883,490 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01 110,540

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" PN02a 529,020

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" PN02b 138,160

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03 53,220

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05 27,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" PN06a 19,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/13" PN13 5,440

VV Součet 883,490

152 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 029,708 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 883,49*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 029,708

153 K 711193121

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 

hmotou minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková

m2 9,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 

bázi cementu na ploše vodorovné V

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" 4,7 4,700
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VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" 4,92 4,920

VV Součet 9,620

154 K 711491471
Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 

hydroizolační fólií na vodorovné ploše
m2 246,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením 

spojů na ploše vodorovné V

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/11" PN11 246,810

155 M 28329038

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 

otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% 

plochy)

m2 261,742 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, 

max.20% plochy)

VV 246,81*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 261,742

156 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m
t 5,994 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 713 Izolace tepelné 0,00

157 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 845,134 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/03" SCN03 639,200

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" SCN06 205,934

VV Součet 845,134

158 M 28375813
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 

tl 20mm
m2 887,391 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 20mm

VV 845,134*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 887,391

159 K 713111136
Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy
m2 1 163,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně na 

podbití mezi trámy

VV

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" 

16,85+2,8+8,22+112,23+120,15+58,66+60,2+58,05+38,96+38

,4+59,87+39,14+43,25+39,38+9,11+18,79+44,93

768,990

VV 18,21+8,13+7,04+4,92+62,35+4,5*2,6+10,31-1,97*6,11 110,623

VV ST01 Mezisoučet 879,613

VV ST02 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" 1,97*6,11 12,037

VV ST03

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" 

24,94+34,6+24,85+48,51+16,85+5,24+2,23+36,81+21,23+7,2

3+10,41+8,97+13,1+2,79+12,47+1,42

271,650

VV Součet 1 163,300

160 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

200mm
m2 12,639 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" ST02 12,037

VV 12,037*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,639

161 M 63152120
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

240mm
m2 923,594 0,00

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" ST01 879,613

VV 879,613*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 923,594

162 M 6315212R
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

360mm
m2 285,233 0,00

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" ST03 271,650

VV 271,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 285,233

163 K 713111139

Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových 

lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, 

pásů, dílců, desek

m2 382,145 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem lepením celoplošně 

s mechanickým kotvením

VV SC05
"klenba dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/05" 

1,15*(213,49+23,89+94,92)
382,145

164 M 28375813
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 

tl 20mm
m2 401,252 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 20mm

VV 382,145*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 401,252

165 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 2 070,687 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" 

19,08+101,26+105,77+29,74+164,57+66,11+2,38*3,23+48,51

+16,85+2,62+2,23+5,24+12,47+2,79+1,42+13,1

599,447

VV 7,23+8,97+10,41+7,94 34,550

VV PN09 Mezisoučet 633,997

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01 110,540

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" PN02a 529,020
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VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" PN02b 138,160

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03 53,220

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" 

PN04a*2
29,520

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" 

PN04b*2
24,580

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05 27,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" PN06a 19,350

VV PN10
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" 

161,38+34,6+24,94+36,81
257,730

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/11" PN11 246,810

VV Součet 2 070,687

166 M 63482224

deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou 

fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 

40mm

m2 145,068 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným 

vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 40mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" PN02b 138,160

VV 138,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 145,068

167 M 28375907
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 30mm
m2 28,403 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" PN04a 14,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" PN04b 12,290

VV Součet 27,050

VV 27,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,403

168 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 30mm
m2 259,151 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/11" PN11 246,810

VV 246,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 259,151

169 M 28375991
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 160mm
m2 776,885 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01 110,540

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" PN02a 529,020

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03 53,220

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" PN06a 19,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05 27,760

VV Součet 739,890

VV 739,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 776,885

170 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm
m2 936,313 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 

kN/m2) tl 20mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" PN09 633,997

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" PN10 257,730

VV Součet 891,727

VV 891,727*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 936,313

171 M 28376552
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm
m2 28,403 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 

kN/m2) tl 25mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" PN04a 14,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" PN04b 12,290

VV Součet 27,050

VV 27,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,403

172 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

173 M 28376504
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 

140mm
m2 13,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 140mm

VV 12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

174 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 1 467,407 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/01" STR01 47,173

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/02" STR02 1 387,784

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" STR03 32,450

VV Součet 1 467,407

175 M 63148157
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 

160mm
m2 1 496,755 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm

VV 1467,407*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 496,755
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176 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 32,878 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

D 751 Vzduchotechnika 0,00

177 K 751526749

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plastového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového 

potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

178 M 42974007 stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.20" 1 1,000

179 M 42974003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.21" 8 8,000

180 K 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky přes 12 do 24 m
t 0,005 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

181 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 

kotevních želez příložek, patek, táhel

VV "spojovací prvky dle výkresu tvaru" 4 4,000

182 M 54825203 kování tesařské úhelník 90° typ4 90x105x105x3,0mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP kování tesařské úhelník 90° typ4 90x105x105x3,0mm

183 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 

svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm

VV "spojovací prvky dle výkresu tvaru" 40 40,000

184 M 31140169
vrut samořezný do dřeva D 8x300mm zápustná hlava 

Zn

100 

kus
0,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP vrut samořezný do dřeva D 8x300mm zápustná hlava Zn

VV 40*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

185 K 762085122
Montáž styčníkových desek půdorysné plochy přes 100 

do 200 cm2
kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 

styčníkových desek půdorysné plochy přes 100 do 200 cm2

VV "spojovací prvky dle výkresu tvaru" 40 40,000

186 M 5482541R
kování tesařské děrovaná styčníková deska 

84x210x2,0mm
kus 40,000 0,00

PP kování tesařské děrovaná styčníková deska 80x240x2,0mm

187 K 762086113 Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg kg 943,410 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) 

hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg

VV 2.NP

VV "dle tabulky oceli - JA 160/80/8" (4*3,4+4*4,4)*25,6 798,720

VV gastro

VV 144,69 144,690

VV Součet 943,410

188 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,038 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

VV gastro

VV "dle tabulky ocelového kotvení" 38,18*0,001 0,038

189 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,107 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

VV gastro

VV "dle tabulky ocelového kotvení" 106,5*0,001 0,107

190 M 14550442
profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez 

obdelníkový 160x80x8mm
t 0,879 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x100x8mm

VV 2.NP

VV "dle tabulky oceli - JA 160/80/8" (4*3,4+4*4,4)*25,6*1,1*0,001 0,879

191 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl do 120 cm2
m 42,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 

z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - kleština KL" 12*3,5 42,000

192 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,464 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV 2.NP

VV tes1 "dle tabulky řeziva - kleština KL" 12*3,5*0,06*0,16*1,15 0,464

193 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 907,600 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 30*1,6 48,000

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 26*1,7 44,200

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA5" 5*1,7 8,500

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 16*2,1 33,600

VV "dle tabulky řeziva - námětek NA" 70*2,6 182,000

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - krokev KR" 40*9 360,000

VV "dle tabulky řeziva - krokev KR2" 16*3,4 54,400

VV "dle tabulky řeziva - pozednice PO" 2*17,8 35,600

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 8*1,6 12,800

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 6*1,5 9,000

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 4*1,2 4,800

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 8*0,7 5,600

VV gastro

VV "dle tabulky řeziva - pozednice" 1*8,3+1*8,5 16,800

VV "dle tabulky řeziva - krokve" 10*5,4 54,000

VV "dle tabulky řeziva - kleštiny" 10*3,83 38,300

VV Součet 907,600

194 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 10,458 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 30*1,6*0,14*0,14*1,15 1,082

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 26*1,7*0,14*0,14*1,15 0,996

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA5" 5*1,7*0,14*0,14*1,15 0,192

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 16*2,1*0,14*0,14*1,15 0,757

VV "dle tabulky řeziva - námětek NA" 70*2,6*0,16*0,1*1,15 3,349

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - krokev KR2" 16*3,4*0,14*0,16*1,15 1,401

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 8*1,6*0,14*0,14*1,15 0,289

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 6*1,5*0,14*0,14*1,15 0,203

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 4*1,2*0,14*0,14*1,15 0,108

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 8*0,7*0,14*0,14*1,15 0,126

VV gastro

VV "dle tabulky řeziva - krokve" 10*5,4*0,14*0,16*1,15 1,391

VV "dle tabulky řeziva - kleštiny" 10*3,83*0,08*0,16*1,15 0,564

VV tes2 Součet 10,458

195 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 10,483 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - krokev KR" 40*9*0,14*0,16*1,15 9,274

VV "dle tabulky řeziva - pozednice PO" 2*17,8*0,18*0,12*1,15 0,884

VV gastro

VV "dle tabulky řeziva - pozednice" (1*8,3+1*8,5)*0,14*0,12*1,15 0,325

VV tes3 Součet 10,483

196 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 1 873,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - krokve KR" 90*10,1+7*8,9+40*8,8 1 323,300

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA1" 30*2,6+2*3,5 85,000

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 16*5,4 86,400

VV "dle tabulky řeziva - výměna VY" 16*2,7 43,200

VV "dle tabulky řeziva - pozednice PO" 1*5,1+1*5,5 10,600

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*17,8 35,600

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*17,8 35,600

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA1" 8*3 24,000

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 4*5,6 22,400

VV "dle tabulky řeziva - hambalek HA" 16*5,9 94,400

VV "dle tabulky řeziva - výměna VY" 42*2,7 113,400

VV Součet 1 873,900

197 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 14,647 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

VV 2.NP

VV
"dle tabulky řeziva - pásek PA1" 

(30*2,6+2*3,5)*0,16*0,18*1,15
2,815

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 16*5,4*0,16*0,16*1,15 2,544

VV "dle tabulky řeziva - výměna VY" 16*2,7*0,16*0,16*1,15 1,272

VV
"dle tabulky řeziva - pozednice PO" 

(1*5,1+1*5,5)*0,16*0,14*1,15
0,273

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA1" 8*3*0,14*0,18*1,15 0,696

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 4*5,6*0,14*0,2*1,15 0,721

VV "dle tabulky řeziva - hambalek HA" 16*5,9*0,14*0,2*1,15 3,040

VV "dle tabulky řeziva - výměna VY" 42*2,7*0,14*0,18*1,15 3,286

VV tes4 Součet 14,647

198 M 60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 41,316 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m

VV 2.NP

VV
"dle tabulky řeziva - krokve KR" 

(90*10,1+7*8,9+40*8,8)*0,16*0,16*1,15
38,958

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*17,8*0,16*0,18*1,15 1,179
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VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*17,8*0,16*0,18*1,15 1,179

VV tes5 Součet 41,316

199 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2
m 1 423,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*33,5 67,000

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*33,5 67,000

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA6" 1*14 14,000

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 21*5,7+10*5 169,700

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 48*3 144,000

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 11*5,8+1*7,1+5*4,2 91,900

VV
"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 

50*6,2+14*2,7+1*7,2+21*4,5
449,500

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 24*7,5 180,000

VV "dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 10*7,5 75,000

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 8*5,3 42,400

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 13*3,3 42,900

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 8*6,3 50,400

VV "dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 4*7,5 30,000

VV Součet 1 423,800

200 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 25,621 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV 2.NP

VV
"dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 

(21*5,7+10*5)*0,16*0,26*1,15
8,118

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 48*3*0,2*0,18*1,15 5,962

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" (11*5,8+5*4,2)*0,16*0,2*1,15 3,121

VV
"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 

(14*2,7+21*4,5)*0,16*0,2*1,15
4,869

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 8*5,3*0,14*0,26*1,15 1,775

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 13*3,3*0,2*0,18*1,15 1,776

VV tes6 Součet 25,621

201 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 25,386 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 1*7,1*0,16*0,2*1,15 0,261

VV
"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 

(50*6,2+1*7,2)*0,16*0,2*1,15
11,673

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 24*7,5*0,2*0,18*1,15 7,452

VV "dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 10*7,5*0,18*0,18*1,15 2,795

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 8*6,3*0,2*0,18*1,15 2,087

VV "dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 4*7,5*0,18*0,18*1,15 1,118

VV tes7 Součet 25,386

202 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 5,447 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*33,5*0,16*0,2*1,15 2,466

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*33,5*0,16*0,2*1,15 2,466

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA6" 1*14*0,16*0,2*1,15 0,515

VV tes8 Součet 5,447

203 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 450 cm2
m 450,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 4*29 116,000

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 4*24,75 99,000

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 5*23,06 115,300

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 2*6,8 13,600

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 2*17,8 35,600

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 2*17,8 35,600

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 2*17,8 35,600

VV Součet 450,700

204 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 0,813 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m

VV 2.NP

VV tes9 "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 2*6,8*0,2*0,26*1,15 0,813

205 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 26,374 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 4*29*0,24*0,2*1,15 6,403

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 4*24,75*0,24*0,2*1,15 5,465

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 5*23,06*0,3*0,2*1,15 7,956

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 2*17,8*0,24*0,2*1,15 1,965

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 2*17,8*0,24*0,2*1,15 1,965

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 2*17,8*0,32*0,2*1,15 2,620
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VV tes10 Součet 26,374

206 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm
m2 32,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 

otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" STR03 32,450

207 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,974 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV bed
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" 

STR03*0,03
0,974

208 K 762342211
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 150 mm
m2 1 467,407 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 

vzdálenosti latí do 150 mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/01" STR01 47,173

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/02" STR02 1 387,784

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" STR03 32,450

VV Součet 1 467,407

209 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 22,963 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/01" 

STR01*6,6*0,04*0,06
0,747

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/02" 

STR02*6,6*0,04*0,06
21,982

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" 

STR03*3*0,04*0,06
0,234

VV lať1 Součet 22,963

210 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 1 791,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

VV "gastro" 10*5,4 54,000

VV "střecha" 90*10,1+7*8,9+40*8,8+40*9+16*3,4 1 737,700

VV Součet 1 791,700

211 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV "gastro" 10*5,4*0,06*0,04 0,130

VV "střecha" (90*10,1+7*8,9+40*8,8+40*9+16*3,4)*0,06*0,04 4,170

VV lať2 Součet 4,300

212 K 762353230
Montáž střešního vikýře pultového z hraněného řeziva 

pl přes 144 do 224 cm2
m 25,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, 

pultových, průřezové plochy přes 144 do 224 cm2

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24*2 25,600

213 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,502 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV tes14
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" 

SN24*2*0,14*0,14
0,502

214 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 189,748 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV
tes1+tes2+tes3+tes4+tes5+tes6+tes7+tes8+tes9+tes10+bed+

lať1+lať2+tes14
189,748

215 K 762511294
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 

2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 246,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 

dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/11" PN11 246,810

216 K 762524104
Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a 

drážku
m2 900,460 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03 53,220

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" PN08 589,510

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" PN10 257,730

VV Součet 900,460

217 M 6051611R prkna modřín, perodrážka tl. 15 mm m2 945,483 0,00

PP řezivo modřínové sušené tl 30mm

VV 900,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 945,483

218 K 762811210
Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 

spáry zakryté
m2 1 163,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního 

na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" ST01 879,613

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" ST02 12,037

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" ST03 271,650

VV Součet 1 163,300

219 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 40,715 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" 

ST01*0,035
30,786

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" 

ST02*0,035
0,421

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" 

ST03*0,035
9,508
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VV zaklop Součet 40,715

220 K 762822130
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami
m 40,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 

trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - vazný trám" 15*2,7 40,500

221 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,863 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV 2.NP

VV tes11 "dle tabulky řeziva - vazný trám" 15*2,7*0,2*0,2*1,15 1,863

222 K 762822150
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

pl přes 540 cm2 s výměnami
m 1 462,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 

trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2

VV 2.NP

VV
"dle tabulky řeziva - vazný trám" 

33*15,1+11*10+4*13+9*9,3+9*5,5+13*11,1+13*14,1+3*5
1 136,100

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - vazný trám" 8*14,6+13*14,8 309,200

VV "dle tabulky řeziva - výměna" 1*5,5+8*1,5 17,500

VV Součet 1 462,800

223 M 60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 9,370 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - vazný trám" (9*5,5+3*5)*0,26*0,4*1,15 7,714

VV 3.NP

VV
"dle tabulky řeziva - výměna" 

(1*5,5*0,16*0,36+8*1,5*0,26*0,36)*1,15
1,656

VV tes12 Součet 9,370

224 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 161,445 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

VV 2.NP

VV
"dle tabulky řeziva - vazný trám" 

(33*15,1+11*10+4*13+9*9,3+13*11,1+13*14,1)*0,26*0,4*1,15
128,163

VV 3.NP

VV
"dle tabulky řeziva - vazný trám" 

(8*14,6+13*14,8)*0,26*0,36*1,15
33,282

VV tes13 Součet 161,445

225 K 762841110
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých 

prken na sraz
m2 1 308,160 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz

VV SC08
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/08" 

34,6+24,94+36,81+48,51
144,860

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" ST01 879,613

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" ST02 12,037

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" ST03 271,650

VV Součet 1 308,160

226 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 45,785 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/08" 

SC08*0,035
5,070

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" 

ST01*0,035
30,786

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" 

ST02*0,035
0,421

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" 

ST03*0,035
9,508

VV podb Součet 45,785

227 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 259,178 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

VV tes11+tes12+tes13+podb+zaklop 259,178

228 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 730,735 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

229 K 763111311
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 

s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 10,954 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

VV skladba SN10

VV SN10 "1.NP" 3,72*(2,025+1,71)-0,7*2,1*2 10,954

230 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 298,281 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 

2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB

VV skladba SN01
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VV

"1.NP" 

(2,8+5,04)/2*3,43+1,8*3+4,16*(2,9+1,945+1,715)+3,72*(2,105

+1,17+2,015+2,435)+2,6*(4,98+1,57*5+2,02+0,92+4,11+1,5+2

,05)

135,790

VV 3,84*(1,18+1,065) 8,621

VV "odpočet otvorů" -(0,7*2,1*10+0,8*2,1*4+0,9*2,1*3) -27,090

VV

"2.NP" 

2,8*(2+2,58+4,2+1,28+1,12*2+2,55)+3,18*(9,075+4,305+1,6*2

+1,19+3,675+1,99+0,96+1,6+1,98)+3,3*(0,875+1,555)

138,560

VV "odpočet otvorů" -(0,7*2,1*11+0,9*2,1*3+1,6*2,1) -25,200

VV

"3.NP" 

2,6*(2,88+1,5*2+1,69+1,5*2+2,93+1,05)+2,935*10,75+3,565*3

,565

82,090

VV "odpočet otvorů" -(0,7*2,1*6+0,8*2,1*0+0,9*2,1*3) -14,490

VV SN01 Součet 298,281

231 K 763111414
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB
m2 125,848 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 

2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB

VV skladba SN05

VV "3.NP" 3,46*(1,935*2+4,69+7,525+5,685+3,715)+22,3*2 132,778

VV "odpočet otvorů" -(0,7*2,1+0,8*2,1+0,9*2,1*2) -6,930

VV SN05 Součet 125,848

232 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 38,739 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 

2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB

VV skladba SN04

VV "2.NP" 3,3*6,13 20,229

VV "3.NP" 3,46*6,685 23,130

VV "odpočet otvorů" -2,2*2,1 -4,620

VV SN04 Součet 38,739

233 K 763111424
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 

12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB
m2 161,544 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 

tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB

VV skladba SN06

VV "3.NP" 3,565*(3,33+3,935)+5,995*(3+4,45+8,67)+18,15+22,3 162,989

VV "odpočet otvorů" -(0,9*2,1*6+1,1*2,1) -13,650

VV SN06 Mezisoučet 149,339

VV "4.NP" 8,6+3,3*1,665 14,095

VV "odpočet otvorů" -0,9*2,1 -1,890

VV SN06c Mezisoučet 12,205

VV Součet 161,544

234 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 11,976 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 

dB

VV skladba SN01

VV "1.NP" 3,96*2,6 10,296

VV "odpočet otvorů" 0,8*2,1 1,680

VV SN01h Součet 11,976

235 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 260,186 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07a" SN07a 74,000

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07b" SN07b 68,427

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07c" SN07c 81,759

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/09" SN09 23,200

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

VV Součet 260,186

236 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 292,319 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 

110g/m2

VV 260,186*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 292,319

237 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 247,386 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 

izolace

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07a" SN07a 74,000

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07b" SN07b 68,427

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07c" SN07c 81,759

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/09" SN09 23,200

VV Součet 247,386

238 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

100mm
m2 69,796 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm
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VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07b" SN07b 68,427

VV 68,427*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,796

239 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

160mm
m2 83,394 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07c" SN07c 81,759

VV 81,759*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 83,394

240 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

200mm
m2 75,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07a" SN07a 74,000

VV 74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,480

241 M 63152110
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

220mm
m2 23,664 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/09" SN09 23,200

VV 23,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,664

242 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 

celoplošné tmelení kvality Q4

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/01" 

SN01*2+SN01h*2
620,514

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/04" SN04*2 77,478

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/05" SN05*2 251,696

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/06" 

SN06*2+SN06c*2
323,088

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/10" SN10*2 21,908

VV Součet 1 294,684

243 K 763113313

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 

dB

m2 161,873 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 

navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 

standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 

155 - 650 mm, profil 50

VV skladba SN02

VV "1.NP" 3,72*(7,25+1,81)+2,6*(2,105+2,125) 44,701

VV "odpočet otvorů" -0,8*2,1 -1,680

VV "2.NP" 2,8*(1,75+2)+3,18*4,41*3+3,3*(6,075+6,11) 92,782

VV "odpočet otvorů" -(0,8*2,1+0,9*2,1) -3,570

VV "3.NP" 2,6*(4,9*2+1,6) 29,640

VV SN02 Součet 161,873

244 K 763113323

SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 

Rw do 54 dB

m2 55,873 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 

navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 

protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, Rw do 54 dB, 

příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75

VV skladba SN08

VV SN08 "3.NP" 5,995*9,32 55,873

245 K 763121442
SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 

deska 1xDF 15 s izolací EI 30
m2 46,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární 

DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75

VV skladba SN09

VV SN09 "4.NP" 25,3-1*2,1 23,200

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/09" SN09*2 46,400

246 K 763121443
SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 

deska 1xDF 15 s izolací EI 30
m2 81,759 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární 

DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100

VV skladba SN07c

VV SN07c
"4.NP" 

1,415*(7,23+11,27+1,145+1,79+11,26+1,685+5,52)+25,3
81,759

247 K 763121455
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 

desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30
m2 142,427 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

VV skladba SN07a

VV SN07a "3.NP" 42,9+31,1 74,000

VV skladba SN07b

VV SN07b

"3.NP" 

0,6*(14,465+9,15+7,715+16,875+2,79+3,235+4,01+17,1+12,1

65+0,675+7,565+3,6+4,345+4,71+4,555+0,545*2)

68,427

VV Součet 142,427

248 K 76312145R
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 

desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30
m2 135,761 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

VV skladba SN03

VV

"1.NP" 

4,16*0,86+3,96*0,975+3,78*(1,37+0,3+1,4*2+0,23*2)+4,06*(1,

34+0,35+1,58+0,58+1,55+0,68)+4,13*(0,75+0,5)

55,921

VV "2.NP" 3,18*(7,15+3,825+2,185+0,95) 44,870

VV "3.NP" 2,6*(2,88+1,275+0,72)+5,97*3+3,565*1,23 34,970

VV SN03 Součet 135,761

249 K 763121622
Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna 

předsazená
m2 25,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou 

konstrukci, tl. 15 mm

VV skladba SN24

VV SN24 "4.NP" 1,6*2*4 12,800

VV SN24*2 25,600

250 M 59030029 deska SDK protipožární DF tl 15mm m2 13,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska SDK protipožární DF tl 15mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

VV 12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

251 M 59030984 deska cementovláknitá tl 15mm m2 13,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska cementovláknitá tl 15mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

VV 12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

252 K 763121762
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 

Q4
m2 854,639 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 

rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/02" SN02*2 323,746

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/03" SN03 135,761

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07a" SN07a 74,000

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07b" SN07b 68,427

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07c" SN07c 81,759

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/08" SN08*2 111,746

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/09" SN09*2 46,400

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

VV Součet 854,639

253 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90
m2 980,982 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

VV SCN01

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/01" 

1,57*(1,07+0,9*4)+8,12+7,17+1,44+1,45+2,14+16,85+2,8+8,2

2+18,21+8,13+7,04

88,902

VV SCN03

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/03" 

43,25+39,38+9,11+18,79+44,93+39,14+59,87+10,31+38,4+38

,96+58,05+60,2+58,66+120,15

639,200

VV SC07
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/07" 

62,35+112,23
174,580

VV SCN05
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/05" 

2,23+5,24+12,47+2,79+1,42+13,1+7,23+8,97+24,85
78,300

VV Součet 980,982

254 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 419,989 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/02" SCN02 34,274

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/04" SCN04 294,624

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" SCN06 205,934

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/07" SCN07 613,507

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" ST03 271,650

VV Součet 1 419,989

255 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 1 595,358 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 

110g/m2

VV 1419,989*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 1 595,358

256 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 

kvality celoplošné tmelení kvality Q4

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/01" SCN01 88,902

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/02" SCN02 34,274

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/04" SCN04 294,624

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/07" SC07 174,580

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/05" SCN05 78,300
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VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" SCN06 205,934

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/07" SCN07 613,507

VV Součet 1 490,121

257 K 763161522

SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 

REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 

krokvových nástavcích

m2 1 148,339 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše 

opláštěných deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, 

REI 30 DP3

VV SCN02
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/02" 

4,695*(3,995+1,655+1,65)
34,274

VV SCN04
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/04" 

8,15*(1,935*4)+8,05*(7,23*2+11,27*2-1,935*4)-4*1*1
294,624

VV SCN06
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" 

8,35*13,805*2-(3*3,9*2+1,1*1,1)
205,934

VV SCN07

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/07" 

7,4*(16,9+16,9+10,1*0,34)+7,3*(17,1+12,165+5,81*0,5+4,9*0,

5+11,115+4,9)-(1,1*1,1*6+1*1+3*3,9*2)

613,507

VV Součet 1 148,339

258 K 763183111
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 

jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního 

pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro 

jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

259 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

800mm standardní rozměr
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní 

rozměr

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

260 K 763183212
Montáž pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami 

pro dvě křídla š přes 1650 do 2450 mm do SDK příčky
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního 

pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky se dvěma kapsami 

pro dvě dveřní křídla, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1 1,000

261 M 55331635
pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 

2250mm standardní rozměr
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 2250mm standardní 

rozměr

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1 1,000

262 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 100,678 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

263 K 764141401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 

předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30°
m2 32,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s 

úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 

svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

VV STR03
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" 

4*2,95*2,75
32,450

264 K 764241467
Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 

670 mm
m 67,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 

úžlabí rš 670 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.24" 67,2 67,200

265 K 764242406
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 

předzvětralého plechu rš 500 mm
m 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 

štítu závětrnou lištou rš 500 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.05" 17 17,000

266 K 764244405
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 400 mm
m 8,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 

předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.22" 8,45 8,450

267 K 764244406
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 500 mm
m 8,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 

předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.23" 8,45 8,450

268 K 764244407
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 670 mm
m 77,840 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 

předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.11" 20,8 20,800
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VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.12" 57,04 57,040

VV Součet 77,840

269 K 764244408
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 750 mm
m 36,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 

předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 750 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.13" 36,3 36,300

270 K 764246401
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 150 mm
m 112,310 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.01" 112,31 112,310

271 K 764248404
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 

předzvětralého plechu rš 330 mm
m 41,590 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.15" 41,59 41,590

272 K 764248405
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 

předzvětralého plechu rš 400 mm
m 79,425 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.14" 79,425 79,425

273 K 764341414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 

TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm
m 103,070 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní 

rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.06" 86,54 86,540

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.07" 16,53 16,530

VV Součet 103,070

274 K 764341416
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 

TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm
m 2,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní 

rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.10" 2,9 2,900

275 K 764342414
Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou 

skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm
m 45,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu spodní s 

formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo 

prejzovou rš 330 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.08" 33,59 33,590

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.09" 12,33 12,330

VV Součet 45,920

276 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.19" 4 4,000

277 M 55350161 koleno výtokové 80/72° kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP koleno výtokové 80/72°

278 K 764541405
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 

plechu rš 330 mm
m 156,015 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 

čel půlkruhový rš 330 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.04" 156,015 156,015

279 K 764541445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

předzvětralého plechu 330/80 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 

čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/80 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.18" 4 4,000

280 K 764541447
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

předzvětralého plechu 330/120 mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 

čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.03" 14 14,000

281 K 764548422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

předzvětralého plechu průměru 80 mm
m 1,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 80 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.17" 1,76 1,760

282 K 764548424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

předzvětralého plechu průměru 120 mm
m 123,775 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 120 mm

VV "dle tabulky klempířských výrobků - K.02" 123,775 123,775

283 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 2,527 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 0,00

284 K 765111431 Montáž krytiny keramické volských ok m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké volských ok
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VV "vikýře" 5*12 60,000

285 K 765114023
Krytina keramická bobrovka glazovaná šupinové krytí 

sklonu do 30° na sucho
m2 1 434,957 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho 

šupinové krytí glazovaná

VV

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/02" 

9,15*(11,88+7,8*0,5+17,9+3,45*0,5)+10,6*(13,34+21,085+30,

985+4,835*0,3+14,815+4,5*0,4)+6,6*2,6*0,5

1 217,376

VV 9,25*(18,5+4,06*0,5+11,365+7,135*0,5) 328,028

VV "odpočet otvorů" -(3*3,9*4+1,1*1,1*12+3,3*2,75*4+5*12) -157,620

VV STR02 Mezisoučet 1 387,784

VV STR01
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/01" 

8,515*5,54
47,173

VV Součet 1 434,957

286 K 765114231

Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z 

hřebenáčů glazovaných na sucho s větracím pásem 

olověným

m 10,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° nárožní hrana 

na sucho s větracím pásem kovovým, z hřebenáčů glazovaných

VV "střecha" 10,6 10,600

287 K 765114318
Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů 

glazovaných na sucho s větracím pásem hliníkovým
m 87,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben na 

sucho s větracím pásem umělohmotným s kartáči. z hřebenáčů 

glazovaných

VV "střecha" 18,3+4,1+3,9+24,6+18,5+18 87,400

288 K 765114423
Krytina keramická bobrovka úžlabí vykládané vložené 

z tašek glazovaných
m 34,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° úžlabí 

vykládané vložené z tašek glazovaných

VV "střecha" 13,9*2+7 34,800

289 K 765114523
Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových 

tašek glazovaných na sucho
m 69,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° štítová hrana 

na sucho okrajovými taškami glazovanými

VV "gastro" 5,54*2 11,080

VV "střecha" 9,25*2+10,6*2+9,15*2 58,000

VV Součet 69,080

290 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
m2 1 467,407 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými přesahy na krokve

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/01" STR01 47,173

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/02" STR02 1 387,784

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" STR03 32,450

VV Součet 1 467,407

291 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 1 614,148 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 1467,407*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 614,148

292 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 113,521 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

293 K 766412213
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z 

měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm
m2 21,422 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z 

měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.12" 17,76*1 17,760

VV
"dle tabulky truhlářských výrobků - T.13" 

2*2,35*0,585+1,56*0,585
3,662

VV Součet 21,422

294 M 6119117R palubky obkladové borovice 20x100 mm m2 23,564 0,00

PP
palubky obkladové smrk, borovice 15x96mm, 116mm vč. 8mm pera, dl 

3-5m jakost A/B

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.12" 17,76*1 17,760

VV
"dle tabulky truhlářských výrobků - T.13" 

2*2,35*0,585+1,56*0,585
3,662

VV Součet 21,422

VV 21,422*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,564

295 K 766621111
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 3,728 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 

špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.07" 2*1,1*1,12 2,464

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.12" 1*0,995*1,27 1,264

VV Součet 3,728

296 M 61110O07
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.07 - včetně kování
m2 2,464 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.07" 2*1,1*1,12 2,464
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297 M 61110O12
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.12 - včetně kování
m2 1,264 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.12" 1*0,995*1,27 1,264

298 K 766621112
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 199,316 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 

špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.01" 7*1,27*1,83 16,269

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.02" 6*1,2*1,75 12,600

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.03" 3*1,3*1,9 7,410

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.04" 1*1,1*1,65 1,815

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.05" 1*1,18*1,74 2,053

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.06" 1*1,105*2,14 2,365

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.08" 3*1,1*2 6,600

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.09" 2*2,3*1,99 9,154

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.10" 1*2,16*1,99 4,298

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.11" 4*1,15*1,88 8,648

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.13" 23*1,2*1,95 53,820

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.14" 1*2,1*1,88 3,948

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.15" 5*1,1*1,9 10,450

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.17" 6*1,15*1,95 13,455

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.18" 10*1,8*1,95 35,100

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.19" 1*1,28*2 2,560

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.20" 1*1,03*1,91 1,967

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.25" 1*1,34*1,8 2,412

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.26" 1*2,25*1,91*0,5 2,149

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.27" 1*1,15*1,95 2,243

VV Součet 199,316

299 M 61110O01
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.01 - včetně kování
m2 16,269 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.01" 7*1,27*1,83 16,269

300 M 61110O02
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.02 - včetně kování
m2 12,600 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.02" 6*1,2*1,75 12,600

301 M 61110O03
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.03 - včetně kování
m2 7,410 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.03" 3*1,3*1,9 7,410

302 M 61110O04
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.04 - včetně kování
m2 1,815 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.04" 1*1,1*1,65 1,815

303 M 61110O05
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.05 - včetně kování
m2 2,053 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.05" 1*1,18*1,74 2,053

304 M 61110O06
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.06 - včetně kování
m2 2,365 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.06" 1*1,105*2,14 2,365

305 M 61110O08
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.08 - včetně kování
m2 6,600 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.08" 3*1,1*2 6,600

306 M 61110O09
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.09 - včetně kování
m2 9,154 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.09" 2*2,3*1,99 9,154

307 M 61110O10
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.10 - včetně kování
m2 4,298 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.10" 1*2,16*1,99 4,298

308 M 61110O11
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.11 - včetně kování
m2 8,648 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.11" 4*1,15*1,88 8,648

309 M 61110O13
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.13 - včetně kování
m2 53,820 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
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VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.13" 23*1,2*1,95 53,820

310 M 61110O14
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.14 - včetně kování
m2 3,948 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.14" 1*2,1*1,88 3,948

311 M 61110O15
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.15 - včetně kování
m2 10,450 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.15" 5*1,1*1,9 10,450

312 M 61110O17
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.17 - včetně kování
m2 13,455 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.17" 6*1,15*1,95 13,455

313 M 61110O18
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.18 - včetně kování
m2 35,100 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.18" 10*1,8*1,95 35,100

314 M 61110O19
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.19 - včetně kování
m2 2,560 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.19" 1*1,28*2 2,560

315 M 61110O20
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.20 - včetně kování
m2 1,967 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.20" 1*1,03*1,91 1,967

316 M 61110O25
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.25 - včetně kování
m2 2,412 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.25" 1*1,34*1,8 2,412

317 M 61110O26
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.26 - včetně kování
m2 2,149 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.26" 1*2,25*1,91*0,5 2,149

318 M 61110O27
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.27 - včetně kování
m2 2,243 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.27" 1*1,15*1,95 2,243

319 K 766621602
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých 

pevných do zdiva
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 

jednoduchých pevných do zdiva

VV "rám pro žaluzii - dle tabulky truhlářských výrobků - O.24" 4 4,000

320 M 61110O24
dřevěný rám pro protidešťovou žaluzii - dle tabulky 

truhlářských výrobků - O.24
m2 2,948 0,00

PP okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2

VV
"rám pro žaluzii - dle tabulky truhlářských výrobků - O.24" 

4*1,365*0,54
2,948

321 K 766621612
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 špaletových 

do zdiva
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 

špaletových do zdiva

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.16" 2 2,000

322 M 61110O16
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo - dle 

tabulky truhlářských výrobků - O.16 - včetně kování
m2 0,688 0,00

PP okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo plochy do 1m2

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.16" 2*0,4*0,86 0,688

323 K 766621621
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 

otevíravých do dřevěné konstrukce
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 

otevíravých do dřevěné konstrukce

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.23" 5 5,000

324 M 61110O23
okno dřevěné otevíravé dvojsklo - dle tabulky 

truhlářských výrobků - O.23 - včetně kování
m2 3,686 0,00

PP okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.22" 5*1,365*0,54 3,686

325 K 766660051

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocelové 

zárubně

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky 

do 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.21" 1 1,000
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326 M 61160D21

dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.21 - včetně kování a ocelového L 

rámečku

kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.21" 1 1,000

327 K 766660052

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocelové 

zárubně

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky 

přes 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.20" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.22" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.23" 1 1,000

VV Součet 3,000

328 M 61160D20

dveře jednokřídlé dřevěné plné 900x2390 mm - dle 

tabulky dveří - D.20 - včetně kování a ocelového L 

rámečku

kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.20" 1 1,000

329 M 61160D22

dveře jednokřídlé dřevěné plné 1330x2380 mm - dle 

tabulky dveří - D.22 - včetně kování a ocelového L 

rámečku

kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.22" 1 1,000

330 M 61160D23

dveře jednokřídlé dřevěné plné 1100x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.23 - včetně kování a ocelového L 

rámečku

kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.23" 1 1,000

331 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

mm

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV Součet 50,000

332 M 61162000
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

600x1970-2100mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 600x1970-

2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

333 M 61162001
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

700x1970-2100mm
kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970-

2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV Součet 31,000

334 M 6116200R
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

750x1970-2100mm
kus 1,000 0,00

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970-

2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

335 M 61162002
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

800x1970-2100mm
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-

2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV Součet 17,000

336 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 

800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV Součet 20,000
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337 M 6116408R
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch 

dýhovaný plné 850x1970-2100mm
kus 1,000 0,00

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plné 

900x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

338 M 61164086
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch 

dýhovaný plné 900x1970-2100mm
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plné 

900x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV Součet 15,000

339 M 6116409R
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch 

dýhovaný plné 950x1970-2100mm
kus 3,000 0,00

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plné 

900x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV Součet 3,000

340 M 6116410R
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch 

dýhovaný plné 1100x1970-2100mm
kus 1,000 0,00

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plné 

900x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

341 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do obložkové zárubně
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV Součet 3,000

342 M 61162038
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch fóliový plné 800x1970-2100mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 

fóliový plné 800x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV Součet 3,000

343 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV Součet 17,000

344 M 61162039
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm
kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 

fóliový plné 900x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV Součet 11,000

345 M 61162040
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch fóliový plné 1000x1970-2100mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 

fóliový plné 1000x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV Součet 2,000

346 M 61162041
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch fóliový plné 1100x1970-2100mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 

fóliový plné 1100x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV Součet 4,000
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347 K 766660183
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 

požárních do obložkové zárubně
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1 1,000

348 M 6116207R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch fóliový plné 2000x1970-2100mm
kus 1,000 0,00

PP
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 

fóliový plné 1850x1970-2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1 1,000

349 K 766660191
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, 

šířky do 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.17" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.39" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.40" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.41" 1 1,000

VV Součet 5,000

350 M 61160D17
dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.17 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.17" 1 1,000

351 M 61160D39
dveře jednokřídlé dřevěné plné 600x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.39 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.39" 1 1,000

352 M 61160D40
dveře jednokřídlé dřevěné plné 750x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.40 - včetně kování
kus 2,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.40" 2 2,000

353 M 61160D41
dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.41 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.41" 1 1,000

354 K 766660192

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

nad 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková 

zárubeň

kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, 

šířky přes 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.01" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.02" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.03" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.04" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.05" 8 8,000

VV "dle tabulky dveří - D.07" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.15" 3 3,000

VV "dle tabulky dveří - D.16" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.18" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.19" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.20" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.42" 1 1,000

VV Součet 25,000

355 M 61160D01
dveře jednokřídlé dřevěné plné 850x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.01 - včetně kování
kus 2,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.01" 2 2,000

356 M 61160D02
dveře jednokřídlé dřevěné plné 850x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.02 - včetně kování
kus 2,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.02" 2 2,000

357 M 61160D03
dveře jednokřídlé dřevěné plné 900x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.03 - včetně kování
kus 2,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.03" 2 2,000

358 M 61160D04
dveře jednokřídlé dřevěné plné 1200x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.04 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.04" 1 1,000

359 M 61160D05
dveře jednokřídlé dřevěné plné 1000x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.05 - včetně kování
kus 8,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.05" 8 8,000

360 M 61160D07
dveře jednokřídlé dřevěné plné 1100x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.07 - včetně kování
kus 2,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.07" 2 2,000

361 M 61160D15
dveře jednokřídlé dřevěné plné 1000x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.15 - včetně kování
kus 3,000 0,00
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PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.15" 3 3,000

362 M 61160D16
dveře jednokřídlé dřevěné plné 1100x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.16 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.16" 1 1,000

363 M 61160D18
dveře jednokřídlé dřevěné plné 1050x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.18 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.18" 1 1,000

364 M 61160D19
dveře jednokřídlé dřevěné plné 1100x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.19 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.19" 1 1,000

365 M 61160D42
dveře jednokřídlé dřevěné plné 850x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.42 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.42" 1 1,000

366 K 766660193
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 

1,45 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou dvoukřídlových, 

šířky do 1450 mm

VV "dle tabulky dveří - D.06" 1 1,000

367 M 61160D06
dveře dvoukřídlé dřevěné plné 1300x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.06 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 1100x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.06" 1 1,000

368 K 766660194

Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 

nad 1,45 m masivní dřevo polodrážka obložková 

zárubeň

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou dvoukřídlových, 

šířky přes 1450 mm

VV "dle tabulky dveří - D.08" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.67" 1 1,000

VV Součet 2,000

369 M 61160D08
dveře dvoukřídlé dřevěné plné 1600x2100 mm - dle 

tabulky dveří - D.08 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 1100x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.08" 1 1,000

370 M 61160D67
dveře dvoukřídlé dřevěné plné 1980x2520 mm - dle 

tabulky dveří - D.67 - včetně kování
kus 1,000 0,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 1100x1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.67" 1 1,000

371 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 

800 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do 

pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

372 M 61162001
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

700x1970-2100mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970-

2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

373 K 766660322
Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí š 

přes 1650 do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do 

pouzdra se dvěma kapsami dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 

2450 mm

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1 1,000

374 M 6116201R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

2200x1970-2100mm
kus 1,000 0,00

PP
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 1450x1970-

2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1 1,000

375 K 766660716
Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou 

zárubeň
kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000
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VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1 1,000

VV Součet 21,000

376 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP samozavírač dveří hydraulický

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1 1,000

VV Součet 21,000

377 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 94,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1*2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1*2 2,000

VV Součet 94,000

378 M 54924004
zámek zadlabací mezipokojový pro cylindrickou vložku 

rozteč 72x55mm
kus 94,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 

72x55mm

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000
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VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1*2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1*2 2,000

VV Součet 94,000

379 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 94,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1*2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1*2 2,000

VV Součet 94,000

380 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 94,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP kování rozetové klika/klika

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1*2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1*2 2,000

VV Součet 94,000

381 K 766663D43
Repase dveří exteriérových - dle popisu v tabulce dveří 

- D.43
kus 1,000 0,00
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PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.43" 1 1,000

382 K 766663D44
Repase dveří exteriérových - dle popisu v tabulce dveří 

- D.44
kus 1,000 0,00

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.44" 1 1,000

383 K 766663D45
Repase dveří exteriérových - dle popisu v tabulce dveří 

- D.45
kus 1,000 0,00

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.45" 1 1,000

384 K 766663D46
Repase dveří exteriérových - dle popisu v tabulce dveří 

- D.46
kus 1,000 0,00

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.46" 1 1,000

385 K 766663D47
Repase dveří exteriérových - dle popisu v tabulce dveří 

- D.47
kus 1,000 0,00

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.47" 1 1,000

386 K 766663D64
Repase dveří interiérových - dle popisu v tabulce dveří - 

D.64
kus 1,000 0,00

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.64" 1 1,000

387 K 766663D65
Repase dveří interiérových - dle popisu v tabulce dveří - 

D.65
kus 1,000 0,00

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.65" 1 1,000

388 K 766663D66
Repase dveří interiérových - dle popisu v tabulce dveří - 

D.66
kus 1,000 0,00

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech 

pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva

VV "dle tabulky dveří - D.66" 1 1,000

389 K 766671010 Montáž střešního okna do krytiny ploché 114 x 118 cm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 

výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 

límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 114 x 118 cm

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.21" 12 12,000

390 M 61124O21
okno střešní dřevěné otevíravé dvojsklo - dle tabulky 

truhlářských výrobků - O.21 - včetně kování
kus 12,000 0,00

PP
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 114x118cm, 

Uw=1,0W/m2K Al oplechování

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - O.21" 12 12,000

391 K 76667101R

Okno střešní dřevěné otevíravé dvojsklo - dle tabulky 

truhlářských výrobků - O.22 - včetně příslušenství - 

dodávka + montáž

kus 1,000 0,00

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 

výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 

límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 114 x 118 cm

392 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

VV "dle tabulky dveří - D.02" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV Součet 50,000

393 M 61181101
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm
kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-

150mm rozměru 600-900/1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.02" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000
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VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV Součet 50,000

394 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny přes 170 do 350 mm
kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

VV "dle tabulky dveří - D.01" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.07" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV Součet 25,000

395 M 61181102
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970mm
kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-

250mm rozměru 600-900/1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV Součet 13,000

396 M 61181103
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 260-350mm rozměru 600-900/1970mm
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 260-

350mm rozměru 600-900/1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.01" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.07" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV Součet 12,000

397 K 766682113
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny přes 350 mm
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm

VV "dle tabulky dveří - D.03" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.04" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.05" 8 8,000

VV "dle tabulky dveří - D.15" 3 3,000

VV "dle tabulky dveří - D.16" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.17" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.18" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.19" 1 1,000

VV Součet 18,000

398 M 61181104
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 360-500mm rozměru 600-900/1970mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 360-

450mm rozměru 600-900/1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.03" 1 1,000

399 M 61181106
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 510-820mm rozměru 600-900/1970mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 510-

750mm rozměru 600-900/1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.03" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.17" 1 1,000

VV Součet 2,000

400 M 6118110R
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny přes 510mm rozměru 900-1200/1970mm
kus 15,000 0,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 510-

820mm rozměru 900-1200/1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.04" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.05" 8 8,000

VV "dle tabulky dveří - D.15" 3 3,000

VV "dle tabulky dveří - D.16" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.18" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.19" 1 1,000

VV Součet 15,000

401 K 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 

dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

VV "dle tabulky dveří - D.08" 1 1,000

402 M 61181107
zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-

150mm rozměru 1250-1850/1970mm

VV "dle tabulky dveří - D.08" 1 1,000

403 K 766682123
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 

stěny přes 350 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 

dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm

VV "dle tabulky dveří - D.06" 1 1,000

404 M 61181112
zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 510-750mm rozměru 1250-1850/1970mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 510-

750mm rozměru 1250-1850/1970mm
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VV "dle tabulky dveří - D.06" 1 1,000

405 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 

jednokřídlové tl stěny do 170 mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 

protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV Součet 14,000

406 M 61182313

zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a 

protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a protipožární 

úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV Součet 14,000

407 K 766682212
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 

jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 

protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 

mm

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV Součet 6,000

408 M 61182314

zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a 

protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a protipožární 

úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV Součet 3,000

409 M 61182315

zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a 

protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a protipožární 

úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV Součet 3,000

410 K 766682222
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 

dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 

protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 

mm

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1 1,000

411 M 61182342

zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým 

povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm 

rozměru 1250-1850/1970, 2100mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární 

úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1 1,000

412 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m
kus 58,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.01" 26 26,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.02" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.03" 4 4,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.04" 13 13,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.05" 7 7,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.07" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.08" 4 4,000
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VV Součet 58,000

413 M 60794T01
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.01
m 39,360 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.01

VV

"dle tabulky truhlářských výrobků - T.01" 

1,1+1,215+1,39+1,5+3*1,51+2*1,52+1,53+1,535+1,54+2*1,54

5+2*1,555+2*1,56+1,565+1,57+1,575+1,58+2*1,585+2*1,6

39,360

414 M 60794T02
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.02
m 3,070 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.02

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.02" 1,5+1,57 3,070

415 M 60794T03
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.03
m 7,725 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.03

VV
"dle tabulky truhlářských výrobků - T.03" 

1,5+2*1,55+1,555+1,57
7,725

416 M 60794T04
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.04
m 19,835 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.04

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.04" 19,835 19,835

417 M 60794T05
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.05
m 10,630 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.05

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.05" 10,63 10,630

418 M 60794T07
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.07
m 2,660 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.07

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.07" 2*1,33 2,660

419 M 60794T08
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.08
m 5,845 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.08

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.08" 1,27+1,395+2*1,59 5,845

420 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.01" 5 5,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.02" 5 5,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.03" 3 3,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.07" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.08" 3 3,000

VV Součet 18,000

421 M 60794T01
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.01
m 10,550 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.01

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.01" 3*1,93+2,37+2,39 10,550

422 M 60794T02
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.02
m 9,650 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.02

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.02" 5*1,93 9,650

423 M 60794T03
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.03
m 6,530 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.03

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.03" 1,93+2*2,3 6,530

424 M 60794T07
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.07
m 3,900 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.07

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.07" 2*1,95 3,900

425 M 60794T08
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.08
m 4,880 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.08

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.08" 2*1,61+1,66 4,880

426 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š přes 30 cm dl do 1,0 m
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.11" 2 2,000

427 M 60794T11
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.11
m 1,375 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.11

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.11" 0,67+0,705 1,375

428 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 

30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
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VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.06" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.10" 1 1,000

VV Součet 3,000

429 M 60794T06
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.06
m 2,880 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.06

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.06" 1,39+1,49 2,880

430 M 60794T10
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.10
m 1,060 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.10

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.10" 1,06 1,060

431 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 

30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.06" 1 1,000

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.09" 1 1,000

VV Součet 2,000

432 M 60794T06
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.06
m 1,665 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.06

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.06" 1,665 1,665

433 M 60794T09
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky 

truhlářských konstrukcí - T.09
m 1,640 0,00

PP
parapet vnitřní dřevěný masiv smrk - dle tabulky truhlářských konstrukcí - 

T.09

VV "dle tabulky truhlářských výrobků - T.09" 1,64 1,640

434 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 

10 cm
kus 64,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, 

šířky do 100 mm

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.39" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.40" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.41" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.42" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.67" 1 1,000

VV Součet 64,000

435 M 61187116
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 

100mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm

VV "dle tabulky dveří - D.38" 1 1,000

436 M 61187136
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 

100mm
kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.33" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.48" 1 1,000

VV Součet 32,000

437 M 6118713R
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 770mm š 

100mm
kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm

VV "dle tabulky dveří - D.36" 1 1,000

438 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

100mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm

VV "dle tabulky dveří - D.26" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.49" 1 1,000

VV Součet 2,000

439 M 6118715R
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 870mm š 

100mm
kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm

VV "dle tabulky dveří - D.50" 1 1,000

440 M 61187176
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 

100mm
kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000
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VV "dle tabulky dveří - D.27" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.28" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.29" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.34" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.35" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.37" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.53" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.56" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.57" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.59" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.62" 1 1,000

VV Součet 19,000

441 M 6118717R
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1120mm š 

100mm
kus 2,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm

VV "dle tabulky dveří - D.54" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.55" 1 1,000

VV Součet 2,000

442 M 61187D39 práh dveřní dřevěný dubovýk - dle tabulky dveří - D.39 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubovýk - dle tabulky dveří - D.39

VV "dle tabulky dveří - D.39" 1 1,000

443 M 61187D40 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.40 kus 2,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.40

VV "dle tabulky dveří - D.40" 2 2,000

444 M 61187D41 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.41 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.41

VV "dle tabulky dveří - D.41" 1 1,000

445 M 61187D42 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.42 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.42

VV "dle tabulky dveří - D.42" 1 1,000

446 M 61187D67 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.67 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.67

VV "dle tabulky dveří - D.67" 1 1,000

447 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š 

přes 10 cm
kus 101,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, 

šířky přes 100 mm

VV "dle tabulky dveří - D.01" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.02" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.03" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.04" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.05" 8 8,000

VV "dle tabulky dveří - D.06" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.07" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.08" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.09" 5 5,000

VV "dle tabulky dveří - D.10" 18 18,000

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.13" 12 12,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.15" 3 3,000

VV "dle tabulky dveří - D.16" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.17" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.18" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.19" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.20" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.21" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.22" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.23" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1*2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1*2 2,000

VV Součet 101,000

448 M 61187D01 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.01 kus 2,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.01

VV "dle tabulky dveří - D.01" 2 2,000

449 M 61187D02 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.02 kus 2,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.02

VV "dle tabulky dveří - D.02" 2 2,000

450 M 61187D03 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.03 kus 2,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.03

VV "dle tabulky dveří - D.03" 2 2,000

451 M 61187D04 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.04 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.04

VV "dle tabulky dveří - D.04" 1 1,000

452 M 61187D05 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.05 kus 8,000 0,00
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PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.05

VV "dle tabulky dveří - D.05" 8 8,000

453 M 61187D06 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.06 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.06

VV "dle tabulky dveří - D.06" 1 1,000

454 M 61187D07 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.07 kus 2,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.07

VV "dle tabulky dveří - D.07" 2 2,000

455 M 61187D08 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.08 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.08

VV "dle tabulky dveří - D.08" 1 1,000

456 M 61187D15 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.15 kus 3,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.15

VV "dle tabulky dveří - D.15" 3 3,000

457 M 61187D16 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.16 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.16

VV "dle tabulky dveří - D.16" 1 1,000

458 M 61187D17 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.17 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.17

VV "dle tabulky dveří - D.17" 1 1,000

459 M 61187D18 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.18 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.18

VV "dle tabulky dveří - D.18" 1 1,000

460 M 61187D19 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.19 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.19

VV "dle tabulky dveří - D.19" 1 1,000

461 M 61187D20 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.20 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.20

VV "dle tabulky dveří - D.20" 1 1,000

462 M 61187D21 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.21 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.21

VV "dle tabulky dveří - D.21" 1 1,000

463 M 61187D22 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.22 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.22

VV "dle tabulky dveří - D.22" 1 1,000

464 M 61187D23 práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.23 kus 1,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový - dle tabulky dveří - D.23

VV "dle tabulky dveří - D.23" 1 1,000

465 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

150mm
kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm

VV "dle tabulky dveří - D.12" 7 7,000

VV "dle tabulky dveří - D.14" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.24" 4 4,000

VV "dle tabulky dveří - D.32" 1 1,000

VV Součet 16,000

466 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 

150mm
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm

VV "dle tabulky dveří - D.11" 6 6,000

VV "dle tabulky dveří - D.25" 2 2,000

VV Součet 8,000

467 M 6118718R
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 970mm š 

150mm
kus 3,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm

VV "dle tabulky dveří - D.51" 2 2,000

VV "dle tabulky dveří - D.52" 1 1,000

VV Součet 3,000

468 M 6118721R
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1020mm š 

150mm
kus 4,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm

VV "dle tabulky dveří - D.31" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.61" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.63" 1*2 2,000

VV Součet 4,000

469 M 6118722R
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1070mm š 

150mm
kus 2,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm

VV "dle tabulky dveří - D.30" 2 2,000

470 M 6118723R
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1120mm š 

150mm
kus 3,000 0,00

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm

VV "dle tabulky dveří - D.58" 1 1,000

VV "dle tabulky dveří - D.60" 1*2 2,000

VV Součet 3,000

471 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 17,609 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m
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D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

472 K 767-Z-01
Vlajková žerď - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.01
kus 1,000 0,00

PP Vlajková žerď - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.01

473 K 767-Z-02
Označení instituce, hrazda pro umístění plachty - 

specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.02
kus 2,000 0,00

PP
Označení instituce, hrazda pro umístění plachty - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.02

474 K 767-Z-03
Lemovací úhelník ve vratech - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.03
kus 4,000 0,00

PP
Lemovací úhelník ve vratech - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.03

475 K 767-Z-04
Konstrukce výplně schodišťového zrcadla - specifikace 

dle tabulky zámečnických výrobků - Z.04
kus 1,000 0,00

PP
Konstrukce výplně schodišťového zrcadla - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.04

476 K 767-Z-05
Konstrukce tubusu výtahu - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.05
kus 1,000 0,00

PP
Konstrukce tubusu výtahu - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.05

477 K 767-Z-06
Zábradlí a madla schodiště - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.06
kus 1,000 0,00

PP
Zábradlí a madla schodiště - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.06

478 K 767-Z-07
Zábradlí schodiště - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.07
kus 1,000 0,00

PP
Zábradlí schodiště - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.07

479 K 767-Z-08
Zábradlí schodiště - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.08
kus 1,000 0,00

PP
Zábradlí schodiště - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.08

480 K 767-Z-09
Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.09
kus 2,000 0,00

PP Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.09

481 K 767-Z-10
Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.10
kus 1,000 0,00

PP Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.10

482 K 767-Z-11
Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.11
kus 1,000 0,00

PP Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.11

483 K 767-Z-12
Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.12
kus 1,000 0,00

PP Zábradelní madlo - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.12

484 K 767-Z-13
Schodišťové madlo - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.13
kus 1,000 0,00

PP
Schodišťové madlo - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.13

485 K 767-Z-14
Stupadla do suterénu - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.14
kus 3,000 0,00

PP
Stupadla do suterénu - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.14

486 K 767-Z-15
Zábradlí na rampě - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.15
kus 1,000 0,00

PP
Zábradlí na rampě - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.15

487 K 767-Z-16
Zábradlí a madla schodiště - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.16
kus 1,000 0,00

PP
Zábradlí a madla schodiště - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.16

488 K 767-Z-17
Rošt anglického dvorku - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.17
kus 2,000 0,00

PP
Rošt anglického dvorku - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.17

489 K 767-Z-18a
Pojezdový poklop VZT 980x1400mm - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.18
kus 1,000 0,00

PP
Pojezdový poklop VZT 980x1400mm - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.18

490 K 767-Z-18b
Pojezdový poklop VZT 1080x1440mm - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.18
kus 1,000 0,00

PP
Pojezdový poklop VZT 1080x1440mm - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.18

491 K 767-Z-19
Opláštěná konstrukce stoupačky VZT - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.19
kus 1,000 0,00

PP
Opláštěná konstrukce stoupačky VZT - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.19

492 K 767-Z-20
Podstupnice - rošt z tahokovu - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.20
kus 2,000 0,00

PP
Podstupnice - rošt z tahokovu - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.20
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493 K 767-Z-21

Poklop v podlaze zadlážďovací, uzamykatelný, 

vodotěsný, pachotěsný, protipožární - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.21

kus 2,000 0,00

PP
Poklop v podlaze zadlážďovací, uzamykatelný, vodotěsný, pachotěsný, 

protipožární - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.21

494 K 767-Z-22a
Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií 845x530mm - 

specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.22
kus 1,000 0,00

PP
Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií 845x530mm - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.22

495 K 767-Z-22b
Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií 545x465mm - 

specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.22
kus 1,000 0,00

PP
Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií 545x465mm - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.22

496 K 767-Z-23
Větrací mřížka pro větrací kanálky - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.23
kus 14,000 0,00

PP
Větrací mřížka pro větrací kanálky - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.23

497 K 767-Z-24

Větrací protidešťová žaluzie ve vikýřích s 

protihmyzovou mřížkou - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.24

kus 4,000 0,00

PP
Větrací protidešťová žaluzie ve vikýřích s protihmyzovou mřížkou - 

specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.24

498 K 767-Z-25
Falešný komín pro VZT s protihmyzovou mřížkou - 

specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.25
kus 2,000 0,00

PP
Falešný komín pro VZT s protihmyzovou mřížkou - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.25

499 K 767-Z-26a
Štěrbinový žlab 8m - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.26
kus 1,000 0,00

PP
Štěrbinový žlab 8m - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.26

500 K 767-Z-26b
Štěrbinový žlab 3,2m - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.26
kus 1,000 0,00

PP
Štěrbinový žlab 3,2m - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.26

501 K 767-Z-26c
Štěrbinový žlab 2m - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.26
kus 2,000 0,00

PP
Štěrbinový žlab 2m - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.26

502 K 767-Z-27
Ukončovací profil podlahy - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.27
kus 4,000 0,00

PP
Ukončovací profil podlahy - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.27

503 K 767-Z-28
Ocelový obrubník pro ohraničení trávníku - specifikace 

dle tabulky zámečnických výrobků - Z.28
kus 2,000 0,00

PP
Ocelový obrubník pro ohraničení trávníku - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.28

504 K 767-Z-29
Repase stávajícího zábradlí - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.29
kus 2,000 0,00

PP
Repase stávajícího zábradlí - specifikace dle tabulky zámečnických 

výrobků - Z.29

505 K 767-Z-30a
Repase stávajícího zábradlí délky 1,45m - specifikace 

dle tabulky zámečnických výrobků - Z.30
kus 1,000 0,00

PP
Repase stávajícího zábradlí délky 1,45m - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.30

506 K 767-Z-30b
Repase stávajícího zábradlí délky 1,15m - specifikace 

dle tabulky zámečnických výrobků - Z.30
kus 1,000 0,00

PP
Repase stávajícího zábradlí délky 1,15m - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.30

507 K 767-Z-31
Repase stávající mříže - specifikace dle tabulky 

zámečnických výrobků - Z.31
kus 1,000 0,00

PP
Repase stávající mříže - specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - 

Z.31

508 K 767-Z-32
Falešný komín pro VZT s protihmyzovou mřížkou - 

specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.32
kus 4,000 0,00

PP
Falešný komín pro VZT s protihmyzovou mřížkou - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.32

509 K 767-Z-33
Falešný komín pro VZT s protihmyzovou mřížkou - 

specifikace dle tabulky zámečnických výrobků - Z.33
kus 1,000 0,00

PP
Falešný komín pro VZT s protihmyzovou mřížkou - specifikace dle 

tabulky zámečnických výrobků - Z.33

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

510 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 246,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/11" PN11 246,810

511 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 5,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06b" PN06b 5,750
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512 K 771531025
Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením 

standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2
m2 1 654,351 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 

mm lepených standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01 110,540

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" PN02a 529,020

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" PN04a 14,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" PN04b 12,290

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05 27,760

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" PN06a 19,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06b" PN06b 5,750

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" PN07 300,884

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" PN09 633,997

VV Součet 1 654,351

513 M 5924620R cementová barevná dlažba tl. 20 mm m2 1 703,982 0,00

PP dlažba skladebná cementová 200x200x15-20mm

VV 1654,351*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 703,982

514 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 246,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV PN11
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/11" 

13,58+106,64+60,48+66,11
246,810

515 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 271,491 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2

VV 246,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 271,491

516 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 110,949 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 772 Podlahy z kamene 0,00

517 K 772421133
Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z 

kamene tl do 30 mm
m 850,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých 

nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm

VV

"1.NP - skladba 01 a 04" 3,73*2+2,6*2-(1+0,8)+4,31*2+2,31*2-

(0,9+0,8*2)+1,395+1,645-0,8+2,34*2+2*2-

(0,7+0,9)+13,2+11,92+12,83+1,52+0,29-2,32+14,45*2

97,260

VV

-(0,8+1,1+3,19+1,1*2)+11,83+0,3*4+5,91*2+5,735*2-

(1,1+1,33+0,915)+5,735*2+1,7*2-

(1,33+1+1,28)+2,005*2+1,86*2-(0,85+0,93)+1,88*2+6,36*2-

(0,77+0,85+0,9)

56,855

VV

1,385*2+2,42*2-(0,795+0,9)+1,65*2+8,39*2-

(1,15+1,05+0,9)+0,525*2+1,835+1,72+1,84*2-

(0,7+1,35)+1,84*2+3,84*2-(0,8*3+0,7)+4,655*2+3,04+2,455-

(0,8+0,9)

50,495

VV

1,3*2+3,3*2-(0,8*2+0,9)+1,345+1,255+1,15+1,18-

0,9+2,76+3,34+3,37+3,18-0,9*2+3,37*2+2,125*2+8,56*2-

(1,15+0,8*4+0,9+1,1)+9,63+9,5+4,735+5,57*2

78,345

VV

-(0,75*2+0,9*2+0,8*2)+10,715+10,655+3,175+2,87-

(0,75+0,9*2+0,8+0,6)+1,355*2+1,42-0,8+4,245*2+1,2*2-

0,9+3,465*2+3,995*2-(0,8+0,85)+1,655*2+3,465*2

55,395

VV -(0,75+0,8+0,9)+1,915*2+1,8*2-(0,9+0,7) 3,380

VV

"2.NP - skladba 01 a 04" 43,5*2+7,15*2+4,41*2+4,5*2-

(1,2+1,6*2+0,9*4+1*9+1,3+1,6+1,1+0,98+0,8*3)+4,4*2+2,355*

2*2-(1,6*2+1*2+1,525+1,47)+6,3+6,71

117,775

VV
6,665*2-(0,85+0,9+1,2)+6,585+5,89+5,62+6,665-

(0,85+0,9)+4,24+4,09+1,925*2-(1,1+1,6+1,6)
41,270

VV

"3.NP - skladba 01 a 04" 9,15*2+7,715*2+6,61*2-

(0,9*2+1,1)+16,875*2+6,52+6,105-

0,9*4+6,105+5,445+4,01+2,79+3,235-

0,9+17,1+9,44+12,165+0,675+5,81+9,32

162,020

VV

-0,9+16,17*2+5,955*2-(0,9*3+0,98)+3,935*2+2,66*2-

(0,9*2+1,1*2)+6,665*2+7,18*2-(0,95+2,2)+1,935*2+8,86*2-

(0,8*2+0,85+0,95)+2,715*2+1,935*2-(0,7+0,8)

99,390

VV
3,565*2+2,31*2-0,9+2,505*2+3,565*2-0,9+2,26*2+10,71*2-

(0,95*3+1,1+0,9*3)
41,380

VV sokl0104 Mezisoučet 803,565

VV sokl0306

"1.NP - skladba 03 a 06" 5,385*2+14,2*2-

(1,405+0,9+1,1+1,4+2,69+1,3+0,8+3,6)+4,46+6,9*2-

(3,995+1,24+1,645+0,9+1,15)+6,9*2-(1+0,8)

47,305

VV Součet 850,870

518 M 5838616R obkladová tvarovka pískovcová 100x15x350 mm m 49,197 0,00

PP sokl rovný, béžový pískovec 100x350x15mm

VV "1.NP - skladba 03" sokl0306 47,305

VV 47,305*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 49,197

519 M 5838614R cementová dlažba 100x200x17 mm m 835,708 0,00

PP sokl rovný z upravených cementových dlaždic 100x200x20mm

VV "1.NP - skladba 01 a 04" sokl0104 803,565

VV 803,565*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 835,708

520 K 77252811R Kladení dlažby z kamene na sucho m2 109,711 0,00
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PP

Kladení dlažby z kamene na terče (pevné nebo pohyblivé) z nejvýše 

dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se 

pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,16 m2, o výšce terče přes 

150 mm

VV PN12a
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12a" 

20,41+24,49+8,31+8,96+18,82+13,72+0,575*1,185+5,3*1,3
102,281

VV PN12b "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12b" 2*1,3 2,600

VV PN12c
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12c" 

1,2*2,4+1,5*1,3
4,830

VV Součet 109,711

521 M 5838191R pískovcová dlažba tl. 140 mm m2 114,099 0,00

PP deska dlažební smirkovaná pískovec tl 140mm

VV 109,711*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 114,099

522 K 998772103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 

objektech v přes 12 do 60 m
t 19,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 775 Podlahy skládané 0,00

523 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 350,535 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lišty obvodové lepené

VV "1.NP - skladba 02 a 05" 8,995*2+5,695*2 29,380

VV

"2.NP - skladba 02 a 05" 18,62*2+6,155*2-1*3+6,13*2+9,21*2-

1*2+6,13*2+9,33*2-1*2+6,11*2+9,11*2-

1,3+6,11+3,57+3,81+3,94+6,6-1+6,78+5,98+5,2+6,4-1*4

176,680

VV

10,78+10,2+5,44+5,455-(1,1*2+1)+4,46+4,24+8,81*2-

(1,1+1,6)+6,585+6,56+2,78+2,25-0,85+5,055*2+2,785*2-

0,85*3

82,750

VV

"3.NP - skladba 02 a 05" 7,4*2+4,585*2-

0,95+4,855+5,24+4,69+3,715-0,8+6,68+6,685+5,345*2-

(2,2+0,85)

61,725

VV Součet 350,535

524 M 6141815R lišta podlahová dřevěná dub masiv 50x15mm m 378,578 0,00

PP lišta podlahová dřevěná dub masiv 50x15mm

VV 350,535*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 378,578

525 K 998775103
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 0,076 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

526 K 781474227
Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů přes 

25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 409,006 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 25 

do 35 ks/m2

P
Poznámka k položce: 

Vodorovně kladený obklad 33 ks/m2

VV

"1.NP" 

1,5*(7,16*2+0,335*2+2,88*2+1,99*2+2,405*2+1,73*2+1,375*2

+1,715*2+0,965*2+3,665*2+1,835*2+1,5*2+1,91*2+0,92*2+4,

65*2+2,59*2+1,2*2-0,7*3-0,8*7-1)

103,425

VV

1,5*(1,985*2+2,05*2+0,96*2+0,965*2+1,5*4+1,55*2+1,6*2+0,9

*2*4+1,57*10+9,55*2+2,57*2+2,105*2+1,71*2-0,6*2-0,7*14-

0,8-0,9*2)+1,2*(0,99*2+1,65*2-0,7)

103,581

VV 0,6*(2,5+1,16+1,69+0,435+0,38+3,465+3,995+2,205) 9,498

VV

"2.NP" 

1,5*(0,9*2*4+1,12*2*3+1,28*2+4,15*2+3,2*2+1,7*2+1,65*2+4,

69*2+2,735*2+4,305*2+2,8*2+1,6*2*3+1,215*2+0,9*2*3+3,67

5*2+2,14*2+0,53*2-0,7*17-0,9*5)

120,990

VV
1,5*(0,96*2*2+1,6*2*3+0,91*2+1,975*2+1,97*2+1,235*2+1,85*

2-0,7*5-0,8*3-0,65*2)
33,180

VV
2,2*(6,075+6,09)+1,5*(1,51+1,2+1,2+1,2+0,315*2+1,355+1,2+

1,2)+1,88*(0,91*2+0,88*2+1,05*2*2-0,65*2)
53,188

VV

"3.NP" 

1,5*(1,23*2+1,94*2+2,88*2+2,83*2+1,5*2*3+0,915*2+0,9*2*5+

1,69*2+1,65*2+1,58*2*3+1,1*2+2,1*2+4,43*2-0,7*13-0,9*3)

85,815

VV 0,6*2,715 1,629

VV "odpočet obkladu nakoso - m.č. 1.02, 1.62, 1.63"

VV -102,3 -102,300

VV Součet 409,006

527 M 59761628
obklad keramický reliéfní pro interiér přes 25 do 

35ks/m2
m2 449,907 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP obklad keramický profilovaná plocha rozměr 100x300 mm tl. 9 mm

VV 409,006*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 449,907

598 K 781474231
Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů přes 

85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 102,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 85 

do 100 ks/m2

P
Poznámka k položce: 

Nakoso kladený obklad 88 ks/m2

VV "Obklad nakoso - m.č. 1.02, 1.62, 1.63"

VV 102,3 102,300

599 M 59761632
obklad keramický reliéfní pro interiér přes 85 do 

100ks/m2
m2 112,530 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP obklad keramický profilovaná plocha rozměr 75x150 mm tl. 8 mm

VV 102,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,530

528 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 9,270 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

529 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 5 164,008 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 

houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný 

syntetický

VV stropy

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - vazný trám" 15*2,7*0,2*4 32,400

VV "dle tabulky řeziva - vazný trám" (9*5,5+3*5)*(0,26*2+0,4*2) 85,140

VV
"dle tabulky řeziva - vazný trám" 

(33*15,1+11*10+4*13+9*9,3+13*11,1+13*14,1)*(0,26*2+0,4*2)
1 414,512

VV 3.NP

VV
"dle tabulky řeziva - vazný trám" 

(8*14,6+13*14,8)*(0,26*2+0,36*2)
383,408

VV
"dle tabulky řeziva - výměna" 

1*5,5*(0,16*2+0,36*2)+8*1,5*(0,26*2+0,36*2)
20,600

VV krovy

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - kleština KL" 12*3,5*(0,06*2+0,16*2) 18,480

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 30*1,6*0,14*4 26,880

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 26*1,7*0,14*4 24,752

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA5" 5*1,7*0,14*4 4,760

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 16*2,1*0,14*4 18,816

VV "dle tabulky řeziva - námětek NA" 70*2,6*(0,16*2+0,1*2) 94,640

VV
"dle tabulky řeziva - pásek PA1" 

(30*2,6+2*3,5)*(0,16*2+0,18*2)
57,800

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 16*5,4*0,16*4 55,296

VV "dle tabulky řeziva - výměna VY" 16*2,7*0,16*4 27,648

VV
"dle tabulky řeziva - pozednice PO" 

(1*5,1+1*5,5)*(0,16*2+0,14*2)
6,360

VV
"dle tabulky řeziva - krokve KR" 

(90*10,1+7*8,9+40*8,8)*0,16*4
846,912

VV
"dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 

(21*5,7+10*5)*(0,16*2+0,26*2)
142,548

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 48*3*(0,2*2+0,18*2) 109,440

VV
"dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 

(11*5,8+5*4,2)*(0,16*2+0,2*2)
61,056

VV
"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 

(14*2,7+21*4,5)*(0,16*2+0,2*2)
95,256

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 1*7,1*(0,16*2+0,2*2) 5,112

VV
"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 

(50*6,2+1*7,2)*(0,16*2+0,2*2)
228,384

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 24*7,5*(0,2*2+0,18*2) 136,800

VV "dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 10*7,5*0,18*4 54,000

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*33,5*(0,16*2+0,2*2) 48,240

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*33,5*(0,16*2+0,2*2) 48,240

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA6" 1*14*(0,16*2+0,2*2) 10,080

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 2*6,8*(0,2*2+0,26*2) 12,512

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 4*29*(0,24*2+0,2*2) 102,080

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 4*24,75*(0,24*2+0,2*2) 87,120

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 5*23,06*(0,3*2+0,2*2) 115,300

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - krokev KR2" 16*3,4*(0,14*2+0,16*2) 32,640

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 8*1,6*0,14*4 7,168

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 6*1,5*0,14*4 5,040

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 4*1,2*0,14*4 2,688

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 8*0,7*0,14*4 3,136

VV "dle tabulky řeziva - krokev KR" 40*9*(0,14*2+0,16*2) 216,000

VV "dle tabulky řeziva - pozednice PO" 2*17,8*(0,18*2+0,12*2) 21,360

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA1" 8*3*(0,14*2+0,18*2) 15,360

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 4*5,6*(0,14*2+0,2*2) 15,232

VV "dle tabulky řeziva - hambalek HA" 16*5,9*(0,14*2+0,2*2) 64,192

VV "dle tabulky řeziva - výměna VY" 42*2,7*(0,14*2+0,18*2) 72,576

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*17,8*(0,16*2+0,18*2) 24,208

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*17,8*(0,16*2+0,18*2) 24,208

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 8*5,3*(0,14*2+0,26*2) 33,920

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 13*3,3*(0,2*2+0,18*2) 32,604

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 8*6,3*(0,2*2+0,18*2) 38,304

VV "dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 4*7,5*0,18*4 21,600

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 2*17,8*(0,24*2+0,2*2) 31,328

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 2*17,8*(0,24*2+0,2*2) 31,328

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 2*17,8*(0,32*2+0,2*2) 37,024

VV gastro

VV "dle tabulky řeziva - pozednice" (1*8,3+1*8,5)*(0,14*2+0,12*2) 8,736

VV "dle tabulky řeziva - krokve" 10*5,4*(0,14*2+0,16*2) 32,400

VV "dle tabulky řeziva - kleštiny" 10*3,83*(0,08*2+0,16*2) 18,384

VV Součet 5 164,008

530 K 783218101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 1 629,296 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 2.NP

VV "dle tabulky řeziva - kleština KL" 12*3,5*(0,06*2+0,16*2) 18,480

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 30*1,6*0,14*4 26,880

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 26*1,7*0,14*4 24,752

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA5" 5*1,7*0,14*4 4,760

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 16*2,1*0,14*4 18,816

VV "dle tabulky řeziva - námětek NA" 70*2,6*(0,16*2+0,1*2) 94,640

VV
"dle tabulky řeziva - pásek PA1" 

(30*2,6+2*3,5)*(0,16*2+0,18*2)
57,800

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 16*5,4*0,16*4 55,296

VV
"dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 

(21*5,7+10*5)*(0,16*2+0,26*2)
142,548

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 48*3*(0,2*2+0,18*2) 109,440

VV
"dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 

(11*5,8+5*4,2)*(0,16*2+0,2*2)
61,056

VV
"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 

(14*2,7+21*4,5)*(0,16*2+0,2*2)
95,256

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 1*7,1*(0,16*2+0,2*2) 5,112

VV
"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 

(50*6,2+1*7,2)*(0,16*2+0,2*2)
228,384

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 24*7,5*(0,2*2+0,18*2) 136,800

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*33,5*(0,16*2+0,2*2) 48,240

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA6" 1*14*(0,16*2+0,2*2) 10,080

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 2*6,8*(0,2*2+0,26*2) 12,512

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 4*24,75*(0,24*2+0,2*2) 87,120

VV 3.NP

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA3" 8*1,6*0,14*4 7,168

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA4" 6*1,5*0,14*4 5,040

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 4*1,2*0,14*4 2,688

VV "dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 8*0,7*0,14*4 3,136

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA1" 8*3*(0,14*2+0,18*2) 15,360

VV "dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 4*5,6*(0,14*2+0,2*2) 15,232

VV "dle tabulky řeziva - hambalek HA" 16*5,9*(0,14*2+0,2*2) 64,192

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*17,8*(0,16*2+0,18*2) 24,208

VV "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 8*5,3*(0,14*2+0,26*2) 33,920

VV "dle tabulky řeziva - pásek PA2" 13*3,3*(0,2*2+0,18*2) 32,604

VV "dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 8*6,3*(0,2*2+0,18*2) 38,304

VV "dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 4*7,5*0,18*4 21,600

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 2*17,8*(0,24*2+0,2*2) 31,328

VV "dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 2*17,8*(0,32*2+0,2*2) 37,024

VV gastro

VV "dle tabulky řeziva - pozednice" (1*8,3+1*8,5)*(0,14*2+0,12*2) 8,736

VV "dle tabulky řeziva - krokve" 10*5,4*(0,14*2+0,16*2) 32,400

VV "dle tabulky řeziva - kleštiny" 10*3,83*(0,08*2+0,16*2) 18,384

VV Součet 1 629,296

531 K 783826635
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 

stupně členitosti 4
m2 188,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 

4

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/20" SN20 54,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/21" SN21 133,900

VV Součet 188,250

532 K 783826655
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového 

zdiva
m2 299,246 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 

lícového zdiva

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/01" SC01 11,779

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/02" SC02 0,293

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/19" SN19 287,174

VV Součet 299,246

533 K 783827127
Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 8 252,879 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/01" SC01 11,779

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/03" SC03 27,975

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/04" SC04 77,169

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/05" SC05 382,145

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/01" SCN01 88,902

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/02" SCN02 34,274

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/03" SCN03 639,200

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/07" SC07 174,580

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06a" SC06a 59,690

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06b" SC06b 9,111

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/08" SC08 144,860

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/05" SCN05 78,300

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" SCN06 205,934

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/07" SCN07 613,507

VV
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/01" 

SN01*2+SN01h*2
620,514
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VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/02" SN02*2 323,746

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/03" SN03 135,761

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/04" SN04*2 77,478

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/05" SN05*2 251,696

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/06" SN06*2 298,678

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07a" SN07a 74,000

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07b" SN07b 68,427

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/08" SN08*2 111,746

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/11" SN11*2 37,614

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/12" SN12*2 156,908

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/13" SN13*2 37,802

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/14" SN14*2 33,078

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/15" SN15*2 23,968

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/16" SN16*2 46,902

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/17" SN17 5,580

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/18" SN18 3 250,048

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/19" SN19 287,174

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/19a" SN19a 375,639

VV -obklad -511,306

VV Součet 8 252,879

534 K 783827467
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 

členitosti 4
m2 1 018,128 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/20" SN20 54,350

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/21" SN21 133,900

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/22" SN22 824,088

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/23" SN23 5,790

VV Součet 1 018,128

535 K 783913151
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 

podlah
m2 1 534,457 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo 

gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03 53,220

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" PN08 589,510

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" PN09 633,997

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" PN10 257,730

VV Součet 1 534,457

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

536 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 469,696 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/04" SCN04 294,624

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/06c" SN06c 12,205

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07c" SN07c 81,759

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/09" SN09*2 46,400

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/10" SN10*2 21,908

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

VV Součet 469,696

537 K 784221001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 469,696 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/04" SCN04 294,624

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/06c" SN06c 12,205

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/07c" SN07c 81,759

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/09" SN09*2 46,400

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/10" SN10*2 21,908

VV "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24 12,800

VV Součet 469,696

D 78R Kamenické práce 0,00

538 K 78-KM-01
Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických 

prvků - KM.01
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

539 K 78-KM-02
Repase portálu - specifikace dle tabulky kamenických 

prvků - KM.02
kus 1,000 0,00
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PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

540 K 78-KM-03
Repase portálu - specifikace dle tabulky kamenických 

prvků - KM.03
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

541 K 78-KM-04
Repase portálu - specifikace dle tabulky kamenických 

prvků - KM.04
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

542 K 78-KM-05
Repase kamenných stupňů schodiště - specifikace dle 

tabulky kamenických prvků - KM.05
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

543 K 78-KM-06
Repase kamenných stupňů schodiště - specifikace dle 

tabulky kamenických prvků - KM.06
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

544 K 78-KM-07

Repase kamenných stupňů schodiště+doplnění 

nových stupňů - specifikace dle tabulky kamenických 

prvků - KM.07

kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

545 K 78-KM-08
Repase kamenných zárubní - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.08
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

546 K 78-KM-09
Repase kamenných zárubní - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.09
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

547 K 78-KM-10
Repase kamenných zárubní - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.10
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

548 K 78-KM-11
Repase kamenných zárubní - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.11
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

549 K 78-KM-12
Nové kamenné stupně - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.12
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

550 K 78-KM-13
Nové kamenné stupně - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.13
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

551 K 78-KM-14
Nové kamenné stupně - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.14
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

552 K 78-KM-15
Nové kamenné stupně - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.15
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

553 K 78-KM-16
Nové kamenné stupně - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.16
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

554 K 78-KM-17
Nové kamenné stupně - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.17
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

555 K 78-KM-18
Nový kamenný obklad rampy - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.18
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

556 K 78-KM-19
Nové kamenné stupně - specifikace dle tabulky 

kamenických prvků - KM.19
kus 1,000 0,00

PP Repase erbu - specifikace dle tabulky kamenických prvků - KM.01

D 79R Ostatní prvky 0,00

557 K 79-OV-01
Výtah - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.01
kus 1,000 0,00

PP Výtah - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.01

558 K 79-OV-02

Revizní protipožární ocelová celoplechová dvířka 

EI30/EW90 - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.02

kus 8,000 0,00

PP
Revizní protipožární ocelová celoplechová dvířka EI30/EW90 - 

specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.02

559 K 79-OV-03a
Madla u WC pro OSSPO pevná - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.03
kus 3,000 0,00

PP
Madla u WC pro OSSPO pevná - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.03

560 K 79-OV-03b
Madla u WC pro OSSPO sklopná - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.03
kus 3,000 0,00

PP
Madla u WC pro OSSPO sklopná - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.03
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561 K 79-OV-04
Falešný krb - specifikace dle tabulky ostatních výrobků 

- OV.04
kus 1,000 0,00

PP Falešný krb - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.04

562 K 79-OV-05
Revizní dvířka v podhledu - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.05
kus 25,000 0,00

PP
Revizní dvířka v podhledu - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.05

563 K 79-OV-06a
Požární hydrant DN19 - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.06
kus 3,000 0,00

PP
Požární hydrant DN19 - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.06

564 K 79-OV-06b
Požární hydrant DN25 - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.06
kus 1,000 0,00

PP
Požární hydrant DN25 - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.06

565 K 79-OV-07a
Hasící přístroj PHP 27A - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.07
kus 19,000 0,00

PP
Hasící přístroj PHP 27A - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.07

566 K 79-OV-07b
Hasící přístroj PHP CO2 55B - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.07
kus 1,000 0,00

PP
Hasící přístroj PHP CO2 55B - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.07

567 K 79-OV-08
Odvětrávací šachta - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.08
kus 2,000 0,00

PP Odvětrávací šachta - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.08

568 K 79-OV-09a
VZT podlahové mřížky 1225/225 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.09
kus 4,000 0,00

PP
VZT podlahové mřížky 1225/225 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.09

569 K 79-OV-09b
VZT podlahové mřížky 1225/325 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.09
kus 4,000 0,00

PP
VZT podlahové mřížky 1225/325 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.09

570 K 79-OV-09c
VZT podlahové mřížky 325/225 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.09
kus 2,000 0,00

PP
VZT podlahové mřížky 325/225 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.09

571 K 79-OV-09d
VZT podlahové mřížky 1500/100 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.09
kus 2,000 0,00

PP
VZT podlahové mřížky 1500/100 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.09

572 K 79-OV-10
Revizní stěnová dvířka - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.10
kus 20,000 0,00

PP
Revizní stěnová dvířka - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - 

OV.10

573 K 79-OV-11a
Skříň pro rozdělovač ÚT 800x660x160mm - 

specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.11
kus 5,000 0,00

PP
Skříň pro rozdělovač ÚT 800x660x160mm - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.11

574 K 79-OV-11b
Skříň pro rozdělovač ÚT 1350xm660x160mm - 

specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.11
kus 2,000 0,00

PP
Skříň pro rozdělovač ÚT 1350xm660x160mm - specifikace dle tabulky 

ostatních výrobků - OV.11

575 K 79-OV-12a
Skleněná bezrámová příčka 5250x3800mm (v klenbě) - 

specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.12
kus 1,000 0,00

PP
Skleněná bezrámová příčka 5250x3800mm (v klenbě) - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.12

576 K 79-OV-12b
Skleněná bezrámová příčka 5165x3800mm (v klenbě) - 

specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.12
kus 1,000 0,00

PP
Skleněná bezrámová příčka 5165x3800mm (v klenbě) - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.12

577 K 79-OV-13
Skleněná příčka - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.13
kus 1,000 0,00

PP Skleněná příčka - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.13

578 K 79-OV-14
Skleněná příčka - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.14
kus 1,000 0,00

PP Skleněná příčka - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.14

579 K 79-OV-19a
Čistící zóna hrubá 2500/1000 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.19
kus 2,000 0,00

PP
Čistící zóna hrubá 2500/1000 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.19

580 K 79-OV-19b
Čistící zóna hrubá 3400/1000 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.19
kus 2,000 0,00

PP
Čistící zóna hrubá 3400/1000 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.19

581 K 79-OV-19c
Čistící zóna hrubá 3900/1000 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.19
kus 1,000 0,00

PP
Čistící zóna hrubá 3900/1000 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.19

582 K 79-OV-20a
Čistící zóna jemná 3500/1500 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.20
kus 1,000 0,00

PP
Čistící zóna jemná 3500/1500 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.20

583 K 79-OV-20b
Čistící zóna jemná 3000/1500 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.20
kus 1,000 0,00
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PP
Čistící zóna jemná 3000/1500 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.20

584 K 79-OV-20c
Čistící zóna jemná 2500/1500 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.20
kus 1,000 0,00

PP
Čistící zóna jemná 2500/1500 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.20

585 K 79-OV-20d
Čistící zóna jemná 2000/1500 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.20
kus 1,000 0,00

PP
Čistící zóna jemná 2000/1500 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.20

586 K 79-OV-20e
Čistící zóna jemná 1800/1500 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.20
kus 1,000 0,00

PP
Čistící zóna jemná 1800/1500 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.20

587 K 79-OV-20f
Čistící zóna jemná 1100/1000 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.20
kus 2,000 0,00

PP
Čistící zóna jemná 1100/1000 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.20

588 K 79-OV-20g
Čistící zóna jemná 850/1000 mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.20
kus 2,000 0,00

PP
Čistící zóna jemná 850/1000 mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.20

589 K 79-OV-21
Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.21
kus 1,000 0,00

PP Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.21

590 K 79-OV-22
Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.22
kus 1,000 0,00

PP Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.22

591 K 79-OV-23
Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.23
kus 1,000 0,00

PP Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.23

592 K 79-OV-24
Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.24
kus 1,000 0,00

PP Skleněná výplň - specifikace dle tabulky ostatních výrobků - OV.24

593 K 79-OV-25a
Zrcadlový obklad 6090x2200mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.25
kus 1,000 0,00

PP
Zrcadlový obklad 6090x2200mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.25

594 K 79-OV-25b
Zrcadlový obklad 6075x2200mm - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.25
kus 1,000 0,00

PP
Zrcadlový obklad 6075x2200mm - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.25

595 K 79-OV-26
Automatické skleněné posuvné dveře - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.26
kus 1,000 0,00

PP
Automatické skleněné posuvné dveře - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.26

600 K 79-OV-27
Automatické skleněné posuvné dveře - specifikace dle 

tabulky ostatních výrobků - OV.27
kus 2,000 0,00

PP
Automatické skleněné posuvné dveře - specifikace dle tabulky ostatních 

výrobků - OV.26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

EL - Elektroinstalace

741 - Silnoproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

      741.1 - Rozvaděče nn 0,00

      741.2 - Elektroinstalace - Svítidla 0,00

      741.3 - Elektroinstalace - Nouzové osvětlení - systém CBS 0,00

      741.4 - Elekroinstalace - Samostatné přístroje, ostatní (spínače a zásuvky) 0,00

      741.5 - ELektroinstalace - Spojovací vedení, pospojení vč. ukončení 0,00

      741.6 - Elektroinstalace - Instalační, úložný a ochranný materiál 0,00

      741.7 - Elektroinstalace - Podlahový systém 0,00

      741.8 - Elektroinstalace - Příprava VO fasáda 0,00

      741.9 - Elektroinstalace - Ostatní práce, revize 0,00

      741.10 - Elektroinstalace - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

EL - Elektroinstalace

741 - Silnoproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741.1 Rozvaděče nn 0,00

1 M roz25784

Rozváděč  RE1 - rozváděč elektroměrový do výklenku, 

plastový, krytí IP44, rozměry 930x640x250 mm (š x v x 

h), vč. hlavního jističe 200 A

ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč  RE1 - rozváděč elektroměrový do výklenku, plastový, krytí 

IP44, rozměry 930x640x250 mm (š x v x h), vč. hlavního jističe 200 A

2 M roz25786

Rozváděč  RE2 - rozváděč elektroměrový do výklenku, 

plastový, krytí IP44, rozměry 930x640x250 mm (š x v x 

h) - vč. hlavního jističe 160 A

ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč  RE2 - rozváděč elektroměrový do výklenku, plastový, krytí 

IP44, rozměry 930x640x250 mm (š x v x h) - vč. hlavního jističe 160 A

3 M roz25788

Rozváděč  RE3 - rozváděč elektroměrový zapuštěný, 

oceloplechový, krytí IP30, rozměry 380x825x160 mm 

(š x v x h)

ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč  RE3 - rozváděč elektroměrový zapuštěný, oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 380x825x160 mm (š x v x h)

4 M roz25790
Rozváděč RE-P2 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 380x915x160 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RE-P2 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, 

rozměry 380x915x160 mm (š x v x h)

5 M roz25791
Rozváděč RPO - rozváděč nástěnný oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 805x1055x250 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RPO - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 

805x1055x250 mm (š x v x h)

6 M roz25792
Rozváděč RP-1 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 660x1030x127 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RP-1 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, 

rozměry 660x1030x127 mm (š x v x h)

7 M roz25793
Rozváděč RP-2 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 660x880x127 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RP-2 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, 

rozměry 660x880x127 mm (š x v x h)

8 M roz25794
Rozváděč RP-3 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 590x1380x160 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RP-3 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, 

rozměry 590x1380x160 mm (š x v x h)

9 M roz25795
Rozváděč RP-4 - rozváděč nástěnný oceloplechový, 

krytí IP66, rozměry 600x1000x260 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RP-4 - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP66, rozměry 

600x1000x260 mm (š x v x h)

10 M roz25796
Rozváděč RP-AT - rozváděč zapuštěný oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 500x430x127 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RP-AT - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, 

rozměry 500x430x127 mm (š x v x h)

11 M roz25797

Rozváděč RP-BAR - rozváděč zapuštěný 

oceloplechový, krytí IP30, rozměry 500x430x127 mm 

(š x v x h)

ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RP-BAR - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, 

rozměry 500x430x127 mm (š x v x h)

12 M roz25798
Rozváděč RP-G - rozváděč nástěnný oceloplechový, 

krytí IP30, rozměry 500x430x127 mm (š x v x h)
ks 1,000 0,00

PP
Rozváděč RP-G - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 

500x430x127 mm (š x v x h)

13 K 741210005
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 200 kg
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

741 - Silnoproudé rozvody

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

EL - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 200 kg

14 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 120,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

15 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

16 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

17 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

18 K 741130011
Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2

19 K 741130012
Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2

20 K 741130013
Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm2

21 K 741130017
Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2

22 M roz25801 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,000 0,00

PP Hlavní ochranná přípojnice HOP

23 M roz25802 Pomocná ochranná přípojnice VP ks 20,000 0,00

PP Pomocná ochranná přípojnice VP

24 M roz25803 Montáž HOP, VP, vč. příslušenství ks 21,000 0,00

PP Montáž HOP, VP, vč. příslušenství

25 M roz25804
Zdroj nepřetržitého napájení UPS 30 kVA, doba 

zálohování min. 30 min
ks 1,000 0,00

PP Zdroj nepřetržitého napájení UPS 30 kVA, doba zálohování min. 30 min

26 M roz25805 Montáž UPS vč. dopravy a zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

PP Montáž UPS vč. dopravy a zaškolení obsluhy

D 741.2 Elektroinstalace - Svítidla 0,00

27 M sv0001
"A1" - svítidlo LED 36W, 4300lm, 4000K,vestavné 

svítidlo do podhledu 296x1196mm
ks 131,000 0,00

PP
"A1" - svítidlo LED 36W, 4300lm, 4000K,vestavné svítidlo do podhledu 

296x1196mm

28 K 741372112

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 131,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových vestavných stropních 

panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

29 M sv0002
"A3" - svítidlo LED ZERO IP44, 415mm opal glass 

matt, 20W,3130lm
ks 33,000 0,00

PP "A3" - svítidlo LED ZERO IP44, 415mm opal glass matt, 20W,3130lm

30 M sv0003 "A4" - svítidlo LED OffIce 315mm 30W,3030lm ks 18,000 0,00

PP "A4" - svítidlo LED OffIce 315mm 30W,3030lm

31 M sv0004 "A5" - svítidlo LED Office 275mm, 25W, 2900lm ks 17,000 0,00

PP "A5" - svítidlo LED Office 275mm, 25W, 2900lm

32 M sv0005
"A6" - svítidlo LED přisazené 36W, 4680lm, prachotěs 

(IP66)
ks 3,000 0,00

PP "A6" - svítidlo LED přisazené 36W, 4680lm, prachotěs (IP66)

33 M sv0006
"A7" - svítidlo LED přisazené Office 1136mm opal 

36W, 3960lm
ks 9,000 0,00

PP "A7" - svítidlo LED přisazené Office 1136mm opal 36W, 3960lm

34 K 741372012

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 

vodičů

kus 80,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového 

čidla

35 M sv0007 "A8" - svítidlo LED přisazené (pergola) Office OC Eco ks 8,000 0,00

PP "A8" - svítidlo LED přisazené (pergola) Office OC Eco

36 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 

hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M sv0008
"A9" - přisazené Office 1696mm opal 54W, 5940lm 

DALI
ks 62,000 0,00

PP "A9" - přisazené Office 1696mm opal 54W, 5940lm DALI

38 K 741372022

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 62,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy 

přes 0,09 do 0,36 m2

39 M sv0009
"B1" - svítidlo LED závěsné 600mm opal glass matt, 

59W, 8250lm
ks 8,000 0,00

PP "B1" - svítidlo LED závěsné 600mm opal glass matt, 59W, 8250lm

40 M sv0010
"B2" - svítidlo LED závěsné 400mm opal glass matt 

35W, 5680lm
ks 18,000 0,00

PP "B2" - svítidlo LED závěsné 400mm opal glass matt 35W, 5680lm

41 M sv0011
"B3" - svítidlo LED závěsné tube 45/590 mm , 42st, 

8W, 870lm DALI
ks 9,000 0,00

PP "B3" - svítidlo LED závěsné tube 45/590 mm , 42st, 8W, 870lm DALI

42 M sv0012
"B4" - svítidlo LED závěsné tube 100/740 mm , 60st, 

22W, 2677lm DALI
ks 7,000 0,00

PP "B4" - svítidlo LED závěsné tube 100/740 mm , 60st, 22W, 2677lm DALI

43 M sv0013
"B5" - svítidlo LED závěsné 600mm opal polykarbonát, 

59W, 8250lm
ks 2,000 0,00

PP "B5" - svítidlo LED závěsné 600mm opal polykarbonát, 59W, 8250lm

44 M sv0014
"B6" - svítidlo LED závěsné 400mm opal polykarbonát, 

35W, 5360lm
ks 3,000 0,00

PP "B6" - svítidlo LED závěsné 400mm opal polykarbonát, 35W, 5360lm

45 M sv0015
"B7" - svítidlo LED závěsné Office přímo/nepřímé 

(100/30) 1136mm opal 36W, 3960lm
ks 18,000 0,00

PP
"B7" - svítidlo LED závěsné Office přímo/nepřímé (100/30) 1136mm 

opal 36W, 3960lm

46 M sv0016
"B8" - svítidlo LED závěsné Office přímo/nepřímé 

(100/30) 1696mm MPR 54W, 5940lm
ks 2,000 0,00

PP
"B8" - svítidlo LED závěsné Office přímo/nepřímé (100/30) 1696mm 

MPR 54W, 5940lm

47 M sv0017
"B9" - svítidlo LED závěsné 36W, 4680lm, prachotěs 

(IP66)
ks 26,000 0,00

PP "B9" - svítidlo LED závěsné 36W, 4680lm, prachotěs (IP66)

48 M sv0018
"B10" - svítidlo LED závěsné Office přímo/nepřímé 

(100/30) 1976mm opal 63W, 6930lm
ks 5,000 0,00

PP
"B10" - svítidlo LED závěsné Office přímo/nepřímé (100/30) 1976mm 

opal 63W, 6930lm

49 K 741375002
Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava 

stropní zavěšená
m 98,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné 

soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní zavěšené

50 M sv0019 "C1" - svítidlo LED nástěnné 17W,1330lm ks 6,000 0,00

PP "C1" - svítidlo LED nástěnné 17W,1330lm

51 M sv0020
"C2" - svítidlo nástěnné dekorativní (kavárna); ref. typ 

Sconce Wall Edison
ks 11,000 0,00

PP
"C2" - svítidlo nástěnné dekorativní (kavárna); ref. typ Sconce Wall 

Edison

52 M sv0021 "C3" - svítidlo nástěnné Office Eco 32W, 2560lm (WC) ks 23,000 0,00

PP "C3" - svítidlo nástěnné Office Eco 32W, 2560lm (WC)

53 M sv0022 "C4" - svítidlo nástěnné povrchová kabeláž (suterény) ks 40,000 0,00

PP "C4" - svítidlo nástěnné povrchová kabeláž (suterény)

54 K 741372012

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 

vodičů

kus 80,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového 

čidla

55 M sv0023
"C5" - svítidlo nástěnné venkovní na fasádu Outdoor 

IP 150/250 (nádvoří); ref. typ Sphere Outdoor
ks 17,000 0,00

PP
"C5" - svítidlo nástěnné venkovní na fasádu Outdoor IP 150/250 

(nádvoří); ref. typ Sphere Outdoor

56 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 

hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových

57 M sv0024
"D1" - svítidlo LED vestavné do podhledu, 2000lm, 

22W, 3000K
ks 9,000 0,00

PP "D1" - svítidlo LED vestavné do podhledu, 2000lm, 22W, 3000K

58 K 741372112

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových vestavných stropních 

panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

59 M sv0025 "E1" - LED PÁSEK na konstrukci 10m 10W/m ks 19,000 0,00

PP "E1" - LED PÁSEK na konstrukci 10m 10W/m

60 K 741372001
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

páskové samolepící se zapojením vodičů
m 190,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených nástěnných páskových samolepících

61 M sv0026 Napáječ pro E1 ks 19,000 0,00

PP Napáječ pro E1

62 K 741350001
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x 

primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů
kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů 

vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA

63 M sv0027
"TR1" - Track lišta 1m s nepřímým svítidlem , 

track+DALI
ks 2,000 0,00

PP "TR1" - Track lišta 1m s nepřímým svítidlem , track+DALI

64 M sv0028
"TR2" - Track lišta 2m s nepřímým svítidlem , 

track+DALI
ks 35,000 0,00

PP "TR2" - Track lišta 2m s nepřímým svítidlem , track+DALI

65 K 741372042
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 

páskové lištové se zapojením vodičů
m 72,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených stropních páskových lištových

VV 2+2*35 72,000

66 M sv0029 "T1" - reflektor do track lišty optika 1, DALI ks 106,000 0,00

PP "T1" - reflektor do track lišty optika 1, DALI

67 K 741372012

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 

vodičů

kus 106,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového 

čidla

68 M sv0030
DALI systém (DIGIDIM routery, switch 

konfigurovatelný 8p.)
kpl 1,000 0,00

PP DALI systém (DIGIDIM routery, switch konfigurovatelný 8p.)

69 M sv0031 Programování systému DALI vč. zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

PP Programování systému DALI vč. zaškolení obsluhy

D 741.3 Elektroinstalace - Nouzové osvětlení - systém CBS 0,00

70 M cbs00001
"NO1" - nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,přisazené, 

antipanic, CBS
ks 66,000 0,00

PP "NO1" - nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,přisazené, antipanic, CBS

71 M cbs00002
"NO2" - nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,přisazené, 

koridor, CBS
ks 18,000 0,00

PP "NO2" - nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,přisazené, koridor, CBS

72 M cbs00003
"NO5" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,přisazené 

nástěnné,piktogram šipka dolů, CBS
ks 53,000 0,00

PP
"NO5" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,přisazené 

nástěnné,piktogram šipka dolů, CBS

73 M cbs00004
"NO6" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 

,stropní,kit+piktogram šipka dolů, CBS
ks 10,000 0,00

PP
"NO6" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka 

dolů, CBS

74 M cbs00005
"NO7" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 

,stropní,kit+piktogram šipka doprava, CBS
ks 1,000 0,00

PP
"NO7" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka 

doprava, CBS

75 M cbs00006
"NO8" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 

,stropní,kit+piktogram šipka doleva, CBS
ks 2,000 0,00

PP
"NO8" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka 

doleva, CBS

76 M cbs00007
"NO9" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 

,stropní,kit+piktogram obě strany, CBS
ks 1,000 0,00

PP
"NO9" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram obě 

strany, CBS

77 M cbs00008
"NO10" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 

,přisazené nástěnné,piktogram šipka dolů, CBS
ks 2,000 0,00

PP
"NO10" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,přisazené 

nástěnné,piktogram šipka dolů, CBS

78 M cbs00009
"NO13" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 

,přisazené nástěnné,bez piktogramu, CBS
ks 8,000 0,00

PP
"NO13" - nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,přisazené nástěnné,bez 

piktogramu, CBS

79 K 741372012

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 

vodičů

kus 161,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového 

čidla

80 M cbs00010
CBS - centrální bateriový systém NO, 1200VA, rozm. 

1208x501x321mm; ref. typ TM-CB A S1
ks 1,000 0,00

PP
CBS - centrální bateriový systém NO, 1200VA, rozm. 1208x501x321mm; 

ref. typ TM-CB A S1
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81 M cbs00011 hlídač napětí do rozváděče ks 6,000 0,00

PP hlídač napětí do rozváděče

82 K 741331007 Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů hlídače napětí

83 M cbs00012 Příspěvek na ekologickou recyklaci kpl 1,000 0,00

PP Příspěvek na ekologickou recyklaci

D 741.4 Elekroinstalace - Samostatné přístroje, ostatní (spínače a zásuvky) 0,00

84 M sp0001
Spínač jednopólový, vestavěný spínač do rámečku + 

kryt,  řaz.1, do systémového rámečku pod omítku
ks 85,000 0,00

PP
Spínač jednopólový, vestavěný spínač do rámečku + kryt,  řaz.1, do 

systémového rámečku pod omítku

85 M sp0002 Spínač jednopólový, IP 44 na povrch řaz.1 ks 5,000 0,00

PP Spínač jednopólový, IP 44 na povrch řaz.1

86 K 741310001
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 138,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

87 M sp0003 Spínač sériový, IP 44 na povrch řaz.5 ks 2,000 0,00

PP Spínač sériový, IP 44 na povrch řaz.5

88 M sp0004
Spínač sériový,  vestavěný spínač do rámečku + kryt,  

řaz.5, do systémového rámečku pod omítku
ks 20,000 0,00

PP
Spínač sériový,  vestavěný spínač do rámečku + kryt,  řaz.5, do 

systémového rámečku pod omítku

89 K 741310021
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

90 M sp0005
Přepínač střídavý, vč. vestavěný spínač do rámečku + 

kryt,  řaz.6, do systémového rámečku pod omítku
ks 90,000 0,00

PP
Přepínač střídavý, vč. vestavěný spínač do rámečku + kryt,  řaz.6, do 

systémového rámečku pod omítku

91 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

92 M sp0006
Přepínač křížový,   vč. vestavěný spínač do rámečku + 

kryt,  řaz.7, do systémového rámečku pod omítku
ks 5,000 0,00

PP
Přepínač křížový,   vč. vestavěný spínač do rámečku + kryt,  řaz.7, do 

systémového rámečku pod omítku

93 K 741310025
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

94 M sp0007
Spínač automatický se snímačem pohybu 

(přítomnosti), přepínač on off PIR
ks 10,000 0,00

PP
Spínač automatický se snímačem pohybu (přítomnosti), přepínač on off 

PIR

95 M sp0008
Senzor se snímačem pohybu (přítomnosti), venkovní 

provedení, IP44
ks 3,000 0,00

PP Senzor se snímačem pohybu (přítomnosti), venkovní provedení, IP44

96 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu 

nástěnného

97 M sp0009
Zásuvka 230V jednoduchá,  230V/16A (2P+PE), do 

systémového rámečku pod omítku, stojek + krytka,
ks 700,000 0,00

PP
Zásuvka 230V jednoduchá,  230V/16A (2P+PE), do systémového 

rámečku pod omítku, stojek + krytka,

98 M sp0010
Zásuvka 230V jednoduchá,  230/16A (2P+PE),IP44, 

na povrch
ks 60,000 0,00

PP Zásuvka 230V jednoduchá,  230/16A (2P+PE),IP44, na povrch

99 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
kus 760,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 

zapojení pro průběžnou montáž

100 M sp0011
Zásuvka třífázová 400/16A, řazení 3P+N+PE,  IP44, 

na povrch
ks 3,000 0,00

PP Zásuvka třífázová 400/16A, řazení 3P+N+PE,  IP44, na povrch

101 K 741313085

Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové 

připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se 

zapojením vodičů

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE

102 M sp0012 jednorámeček, ks 300,000 0,00

PP jednorámeček,

103 M sp0013 dvojrámeček, ks 255,000 0,00

PP dvojrámeček,
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104 M sp0014 trojrámeček, ks 65,000 0,00

PP trojrámeček,

105 M sp0015 čtyřrámeček, ks 31,000 0,00

PP čtyřrámeček,

106 M sp0016 pětirámeček, ks 4,000 0,00

PP pětirámeček,

107 K sil017514 Montáž rámečku ks 655,000 0,00

PP Montáž rámečku

108 M sp0017
Krabice zásuvková nejištěná IP54 2x230V s ochr. 

kolíkem, 1x400V/16A/5, 170x140x90mm,
ks 2,000 0,00

PP
Krabice zásuvková nejištěná IP54 2x230V s ochr. kolíkem, 

1x400V/16A/5, 170x140x90mm,

109 K 741313351
Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení 

IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, 

provedení IP 44 3P+N+PE 16 A

110 M sp0018
Krabice univerzální/přístrojová do sádrokartonu/pod 

omítku
ks 1 100,000 0,00

PP Krabice univerzální/přístrojová do sádrokartonu/pod omítku

111 M sp0019 Krabice rozbočná do sádrokartonu/pod omítku ks 330,000 0,00

PP Krabice rozbočná do sádrokartonu/pod omítku

112 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 

zapuštěných plastových kruhových

113 K 741112002
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro 

sádrokartonové příčky
kus 230,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 

zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové příčky

114 M sp0020 Krabice rozbočná na povrch - ACYDUR, příp. 8111 ks 30,000 0,00

PP Krabice rozbočná na povrch - ACYDUR, příp. 8111

115 M sp0021 Svorka Wago  5x1-2,5mm2 ks 200,000 0,00

PP Svorka Wago  5x1-2,5mm2

116 M sp0022
Krabice rozbočná na povrch  funkční při požáru PO 

IP66 s požární odolností, oranžová
ks 50,000 0,00

PP
Krabice rozbočná na povrch  funkční při požáru PO IP66 s požární 

odolností, oranžová

117 K 741112051 Montáž krabice lištová plastová odbočná kus 80,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 

lištových plastových odbočných

118 M sp0023
Bezpečnostní pořární tlačtko, skleněný rámeček, 

TOTAL stop CENTRAL stop
ks 2,000 0,00

PP
Bezpečnostní pořární tlačtko, skleněný rámeček, TOTAL stop CENTRAL 

stop

119 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem

D 741.5 ELektroinstalace - Spojovací vedení, pospojení vč. ukončení 0,00

120 M kab0001 kabel 1-AYKY o průřezu 3x240+120mm2 m 20,000 0,00

PP kabel 1-AYKY o průřezu 3x240+120mm2

121 K 741121105

Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 240 až 

300 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (např. 

AY,AYY)

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v 

trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) 

průřezu žíly 240 až 300 mm2

122 M kab0002 Kabel CHKE-R/CYKY o průřezu 4x10mm2 m 100,000 0,00

PP Kabel CHKE-R/CYKY o průřezu 4x10mm2

123 K 741122623
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 

pevně (např. CYKY)
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 

mm2

124 M kab0003 Kabel 1-CHKE-R o průřezu 3x95+50mm2 m 50,000 0,00

PP Kabel 1-CHKE-R o průřezu 3x95+50mm2

125 K 741122616
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x95 

až 120 mm2

126 M kab0004 Kabel 1-CHKE-R o průřezu 3x70+50mm2 m 70,000 0,00

PP Kabel 1-CHKE-R o průřezu 3x70+50mm2

127 K 741122615
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50 

až 70 mm2

128 M kab0005 Kabel CYKY o průřezu 5x6mm2 m 100,000 0,00

PP Kabel CYKY o průřezu 5x6mm2

129 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 

6 mm2

130 M kab0008 Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm2 m 4 000,000 0,00

PP Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm2

131 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 4 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

132 M kab0006 Kabel CYKY o průřezu 3x2,5mm2, m 5 000,000 0,00

PP Kabel CYKY o průřezu 3x2,5mm2,

133 M kab0007 Kabel CYKY o průřezu 5x1,5mm2 m 1 000,000 0,00

PP Kabel CYKY o průřezu 5x1,5mm2

134 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
m 6 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

135 M kab0009
Kabel bezhalogenový funkční při požáru 1-CSKH-V o 

průřezu 4x16  mm2 po domu min. 60min
m 100,000 0,00

PP
Kabel bezhalogenový funkční při požáru 1-CSKH-V o průřezu 4x16  

mm2 po domu min. 60min

136 K 741122624
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 

až 25 mm2

137 M kab0010
Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 

5x2,5  mm2 po domu min. 60min
m 100,000 0,00

PP
Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 5x2,5  mm2 po domu 

min. 60min

138 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 

až 2,5 mm2

139 M kab0011
Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 

3x1,5  mm2 po domu min. 60min
m 2 500,000 0,00

PP
Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 3x1,5  mm2 po domu 

min. 60min

140 M kab0008 Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm2 m 4 000,000 0,00

PP Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm2

141 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 6 500,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

142 M kab0012
Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 

12x1,5  mm2 po domu min. 60min
m 100,000 0,00

PP
Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 12x1,5  mm2 po 

domu min. 60min

143 K 741122651
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 uložený 

pevně (např. CYKY)
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 

mm2

144 M kab0013 Vodič ochranný o průřezu 35 mm2 m 100,000 0,00

PP Vodič ochranný o průřezu 35 mm2

145 M kab0014 Vodič ochranný o průřezu 25 mm2 m 50,000 0,00

PP Vodič ochranný o průřezu 25 mm2

146 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 150,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně 

plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

147 M kab0015 Vodič ochranný o průřezu16 mm2 m 400,000 0,00

PP Vodič ochranný o průřezu16 mm2

148 M kab0016 Vodič ochranný o průřezu do 4-6 mm2 m 3 500,000 0,00

PP Vodič ochranný o průřezu do 4-6 mm2

149 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
m 3 900,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 

plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

150 M kab0017 Samoregulační topný kabel vč. připojovací sady m 50,000 0,00

PP Samoregulační topný kabel vč. připojovací sady

151 K 741124601
Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy 

nebo stěny
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených 

do podlah nebo stěn

152 M kab0018 separační folie role 25m2 kS 1,000 0,00

PP separační folie role 25m2

153 K 771591227
Montáž separační rohože pod dlažbu celoplošně 

lepené
m2 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolační fólie celoplošně lepené na 

podlahu
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D 741.6 Elektroinstalace - Instalační, úložný a ochranný materiál 0,00

154 M inst0001 Kabelový žebřík 60x200 mm,  normová trasa m 10,000 0,00

PP Kabelový žebřík 60x200 mm,  normová trasa

155 M 1000292549 ÚCHYT STĚNOVÝ PRO KL kus 60,000 0,00

PP ÚCHYT STĚNOVÝ PRO KL

156 K tras25741 Montáž kabelového žebříku, včetně příchytek na stěnu m 10,000 0,00

PP Montáž kabelového žebříku, včetně příchytek na stěnu

157 M tras021577 Kryt kabelových příchytek SONAP KPS 160X200_PO 3,000 0,00

PP Kryt kabelových příchytek SONAP KPS 160X200_PO

158 M tras12314 Montážní set krytu kabelových příchytek ks 3,000 0,00

PP Montážní set krytu kabelových příchytek

159 K tras987962 Montáž krytu kabelových příchytek sada 3,000 0,00

PP Montáž krytu kabelových příchytek

160 M 1030125431
DT 200110 KP 28 Kabelová příchytka SONAP  22 - 28 

mm
kus 60,000 0,00

PP DT 200110 KP 28 Kabelová příchytka SONAP  22 - 28 mm

161 K 741910611
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 

kabel D do 40 mm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky 

a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm

162 M inst0002 Elektroinstalační PVC Trubka  750N pr 25mm m 2 000,000 0,00

PP Elektroinstalační PVC Trubka  750N pr 25mm

163 M inst0003 Elektroinstalační PVC Trubka  750N pr 32mm m 1 000,000 0,00

PP Elektroinstalační PVC Trubka  750N pr 32mm

164 M inst0004 Elektroinstalační PVC Trubka  750N pr 50mm m 300,000 0,00

PP Elektroinstalační PVC Trubka  750N pr 50mm

165 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 

vnitřní rozvody uložených volně na příchytky
m 3 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody 

uložených volně na příchytky

166 M inst0005 Elektroinstalační lišta pro montáž na povrch 40x20 m 300,000 0,00

PP Elektroinstalační lišta pro montáž na povrch 40x20

167 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

168 M inst0006
Kabelová příchytka clip pro 8 kabelů vč. hmoždinek a 

podružného matriálu
ks 100,000 0,00

PP
Kabelová příchytka clip pro 8 kabelů vč. hmoždinek a podružného 

matriálu

169 M inst0007
Kabelová příchytka clip pro 16 kabelů vč. hmoždinek a 

podružného matriálu
ks 100,000 0,00

PP
Kabelová příchytka clip pro 16 kabelů vč. hmoždinek a podružného 

matriálu

170 M inst0008 Příchytkatrubky do 25mm ks 1 000,000 0,00

PP Příchytkatrubky do 25mm

171 M inst0009 Příchytka kabelu do 16mm pozink ks 4 000,000 0,00

PP Příchytka kabelu do 16mm pozink

172 K 210021055 Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm kus 5 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 

průměru do 40 mm

173 M inst0010

Protipožární příchytka vč. podpěrky pro 1-5  požárních 

kabelů funkčních při požáru, vč. spec. hmoždinky a 

vrutu

ks 2 000,000 0,00

PP
Protipožární příchytka vč. podpěrky pro 1-5  požárních kabelů funkčních 

při požáru, vč. spec. hmoždinky a vrutu

174 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 

pro slaboproud
kus 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a 

hmoždinky

175 M inst0011 Protipožární ucpávky vč. štítku (INTUMEX) ks 120,000 0,00

PP Protipožární ucpávky vč. štítku (INTUMEX)

176 K 741920245
Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 

21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90
kus 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 

100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm

177 K 741920313

Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 

140 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 

mm požární odolnost EI 90

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm 

tmelem, požární odolnost EI 90 při 10% zaplnění prostupu kabely 

průměr prostupu 140 mm

178 M inst0012
plastová skříň pod omítku průhledné dveře, krytí IP65, 

prázdná, s průchodkami
ks 2,000 0,00

PP
plastová skříň pod omítku průhledné dveře, krytí IP65, prázdná, s 

průchodkami

179 K 741220003
Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková 

rozměr 240x120-240x240 mm prázdná
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, 

pohledové plochy vel. 240x120 až 240x240 mm
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D 741.7 Elektroinstalace - Podlahový systém 0,00

180 M pod0001
Kabelový žlab kovový plnostěný tříkomorový 

propojovací do betonu do podlahy 38x150
m 260,000 0,00

PP
Kabelový žlab kovový plnostěný tříkomorový propojovací do betonu do 

podlahy 38x150

181 M pod0002
Kabelový žlab kovový plnostěný tříkomorový 

propojovací do betonu do podlahy 38x225
m 4,000 0,00

PP
Kabelový žlab kovový plnostěný tříkomorový propojovací do betonu do 

podlahy 38x225

182 K 741111001 Montáž podlahových kanálů m 264,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic kanálů

183 M pod0003

Podlahová krabice zásuvková pro 12 modulů 

systémová zapuštěná bez rámečku kovová kostrukce, 

instalační krabice do betonové podlahy, kryt pro 

vlepení krytiny

ks 26,000 0,00

PP

Podlahová krabice zásuvková pro 12 modulů systémová zapuštěná bez 

rámečku kovová kostrukce, instalační krabice do betonové podlahy, kryt 

pro vlepení krytiny

184 M pod0004

Podlahová krabice protahovací systémová zapuštěná 

bez rámečku kovová kostrukce, instalační krabice do 

betonové podlahy, kryt pro vlepení krytiny

ks 46,000 0,00

PP

Podlahová krabice protahovací systémová zapuštěná bez rámečku 

kovová kostrukce, instalační krabice do betonové podlahy, kryt pro 

vlepení krytiny

185 M pod0005
Moontážní materiál pro podlahové žlaby včetně spojky 

a zemnících lanek
ks 250,000 0,00

PP
Moontážní materiál pro podlahové žlaby včetně spojky a zemnících 

lanek

186 K 741111002 Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic krabic s vývody

187 M pod0006
Dvojzásuvka 230V  do podlahové krabice, 2×2P+T 

dutinky pootočené o 45°,zabírá 4 moduly
ks 46,000 0,00

PP
Dvojzásuvka 230V  do podlahové krabice, 2×2P+T dutinky pootočené o 

45°,zabírá 4 moduly

188 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
kus 46,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 

zapojení pro průběžnou montáž

189 M pod0007 Zásuvka 2xRJ 45 cat.6, UTP, 2 modul ks 35,000 0,00

PP Zásuvka 2xRJ 45 cat.6, UTP, 2 modul

190 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 35,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 

nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky

191 M pod0008 T,V, kabelová spojka IP68, 3x2,5mm ks 10,000 0,00

PP T,V, kabelová spojka IP68, 3x2,5mm

192 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo 

průběžné

D 741.8 Elektroinstalace - Příprava VO fasáda 0,00

193 M VO00001 Svítidlo VO xx ks 3,000 0,00

PP Svítidlo VO xx

194 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 

hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových

195 M VO00002
Instalační krabice pod omítku kovovoá, tipová dvířka, 

včetvě pojistky 6A, svorkovnice
ks 6,000 0,00

PP
Instalační krabice pod omítku kovovoá, tipová dvířka, včetvě pojistky 6A, 

svorkovnice

196 K 741112042
Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 

mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 

nástěnných kovových čtyřhranných, vel. 120x120 mm

197 M VO00003 trubka dvoupášťová ohebná pr. 25mm m 20,000 0,00

PP trubka dvoupášťová ohebná pr. 25mm

198 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 

uložená pevně
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 

mm

199 M VO00004 korugovaná chránička pr. 40mm m 20,000 0,00

PP korugovaná chránička pr. 40mm

200 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pevně
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm
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D 741.9 Elektroinstalace - Ostatní práce, revize 0,00

201 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

202 K 460101112
Odkop zeminy při elektromontážích strojně v hornině tř 

I skupiny 3
m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

VV 0,8*1*30 24,000

203 K 460461162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 

60 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru
m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním 

sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

204 M ost0002 chránička dvouplášťová 40mm m 200,000 0,00

PP chránička dvouplášťová 40mm

205 M ost0003 chránička dvouplášťová 75mm m 100,000 0,00

PP chránička dvouplášťová 75mm

206 M ost0004 chránička dvouplášťová 110mm m 30,000 0,00

PP chránička dvouplášťová 110mm

207 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pevně
m 330,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

208 M ost0005 Pískové lože m³ 210,000 0,00

PP Pískové lože

209 M ost0006 Zákryt fólií š. 33cm m 30,000 0,00

PP Zákryt fólií š. 33cm

210 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 50 do 60 mm
m 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 

do 60 mm

VV 6*0,4 2,400

211 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 110 do 120 mm
m 0,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

110 do 120 mm

212 M SK358766 Tlaková průchodka ks 8,000 0,00

PP

Zátkové těsnění pro upevňování modulů k utěsnění vícenásobných 

kabelů/potrubí v kulatých prostupech

Teplota skladování a přepravy – rozsah: 5 - 25 °C

Rozsah teplotní odolnosti: -40 - 50 °C

Bez obsahu: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

průměr 150 mm

213 K SK674215 Montáž zátkového těsnění sada 8,000 0,00

PP Montáž zátkového těsnění

214 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 1 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

215 K Pol49.5 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

216 K Pol51 Zapravení drážky m 1 000,000 0,00

PP Zapravení drážky

217 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

0,5 do 1 milionu Kč
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 

tis. Kč

218 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 

000,- Kč
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 

0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

219 K 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) 

silových, hmotnosti do 200 kg

220 K 741820101 Měření izolačního stavu svítidel soubor 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 

200 ks svítidel

221 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 

svítidel

222 K sil12348 Ověření TIČR sada 1,000 0,00

PP Ověření TIČR

223 M ost0013
Zhotovení projektu skutečného provedení objektu - 

elektroinstalace
hod 40,000 0,00

PP Zhotovení projektu skutečného provedení objektu - elektroinstalace
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D 741.10 Elektroinstalace - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 0,00

224 M hr00001

Jímací tyč SJ1 - izolovaný jímací stožár celkové délky 

2,8m skládající se z podpůrné trubky, izolované tyče 

délky 1300mm, jímací tyče délky 1500mm, svorky pro 

přichycení jímacího vodiče, vč. dalšího  příslušenství. 

Jímač je určen pro mezikrokvové upevnění

ks 5,000 0,00

PP

Jímací tyč SJ1 - izolovaný jímací stožár celkové délky 2,8m skládající se 

z podpůrné trubky, izolované tyče délky 1300mm, jímací tyče délky 

1500mm, svorky pro přichycení jímacího vodiče, vč. dalšího  

příslušenství. Jímač je určen pro mezikrokvové upevnění

225 K 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oddáleného vedení izolační tyče

226 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

227 M hr00003

Jímací tyče SJ2 - izolovaný jímací stožár celkové délky 

3,14m skládající se z podpůrné trubky, izolované tyče 

délky 2640mm, jímací tyče délky 500mm, svorky pro 

přichycení jímacího vodiče, vč. dalšího  příslušenství. 

Jímač je určen pro mezikrokvové upevněn

ks 3,000 0,00

PP

Jímací tyče SJ2 - izolovaný jímací stožár celkové délky 3,14m skládající 

se z podpůrné trubky, izolované tyče délky 2640mm, jímací tyče délky 

500mm, svorky pro přichycení jímacího vodiče, vč. dalšího  

příslušenství. Jímač je určen pro mezikrokvové upevněn

228 K 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oddáleného vedení izolační tyče

229 K 741430011 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben

230 M hr00005

Jímací tyč SJ3 - jímací stožár celkové délky 2m vč. 

dalšího  příslušenství. Jímač je pro uchycení do 

hřebenáčů.

ks 1,000 0,00

PP
Jímací tyč SJ3 - jímací stožár celkové délky 2m vč. dalšího  

příslušenství. Jímač je pro uchycení do hřebenáčů.

231 K 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oddáleného vedení izolační tyče

232 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

233 M hr00007

Mezikrokvový držák FeZn do plochy střechy, průměr 

trubky 48 mm, rozsah nastavení 600-750 mm, vč. 

průchodky a pomocné konstrukce

ks 8,000 0,00

PP
Mezikrokvový držák FeZn do plochy střechy, průměr trubky 48 mm, 

rozsah nastavení 600-750 mm, vč. průchodky a pomocné konstrukce

234 M hr00008

Montáž - mezikrokvový držák FeZn do plochy střechy, 

průměr trubky 48 mm, rozsah nastavení 600-750 mm, 

vč. průchodky a pomocné konstrukce

ks 8,000 0,00

PP

Montáž - mezikrokvový držák FeZn do plochy střechy, průměr trubky 48 

mm, rozsah nastavení 600-750 mm, vč. průchodky a pomocné 

konstrukce

235 M hr00009
Připojovací sada pro HVI light pro uložení uvnitř 

podpůrné trubky
ks 8,000 0,00

PP Připojovací sada pro HVI light pro uložení uvnitř podpůrné trubky

236 M hr00010
Montáž - připojovací sada pro HVI light pro uložení 

uvnitř podpůrné trubky
ks 8,000 0,00

PP
Montáž - připojovací sada pro HVI light pro uložení uvnitř podpůrné 

trubky

237 M hr00011 Svorka univerzální ks 20,000 0,00

PP Svorka univerzální

238 M hr00013 Svorka zkušební ks 18,000 0,00

PP Svorka zkušební

239 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

240 M hr00015

Instalační krabice pro zkušební svorku o rozměrech 

140x140x68 pro instalaci do fasády vč. nerezových 

dvířek o rozměrech 205 x155mm se čtyřhranným 

klíčem.

ks 16,000 0,00

PP

Instalační krabice pro zkušební svorku o rozměrech 140x140x68 pro 

instalaci do fasády vč. nerezových dvířek o rozměrech 205 x155mm se 

čtyřhranným klíčem.

241 M hr00016

Montáž - instalační krabice pro zkušební svorku o 

rozměrech 140x140x68 pro instalaci do fasády vč. 

nerezových dvířek o rozměrech 205 x155mm se 

čtyřhranným klíčem.

ks 16,000 0,00

PP

Montáž - instalační krabice pro zkušební svorku o rozměrech 

140x140x68 pro instalaci do fasády vč. nerezových dvířek o rozměrech 

205 x155mm se čtyřhranným klíčem.
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242 M hr00017

"Izolovaný vodič  HVI light se speciálním pláštěm s 

elektrickou pevností představující ekvivalent 

vzdálenosti s= 0,45m ve vzduchu (dle ČSN EN 62305-

3, čl.6.3). Vodič se skládá z vodivého jádra a 

speciálního pláště. Včetně koncovek, smršťovací 

izolace a sv

m 690,000 0,00

PP

"Izolovaný vodič  HVI light se speciálním pláštěm s elektrickou pevností 

představující ekvivalent vzdálenosti s= 0,45m ve vzduchu (dle ČSN EN 

62305-3, čl.6.3). Vodič se skládá z vodivého jádra a speciálního pláště. 

Včetně koncovek, smršťovací izolace a sv

243 M hr00019

"Montáž - izolovaný vodič  HVI light se speciálním 

pláštěm s elektrickou pevností představující ekvivalent 

vzdálenosti s= 0,45m ve vzduchu (dle ČSN EN 62305-

3, čl.6.3), vč. koncovek a PA svorek.

m 690,000 0,00

PP

"Montáž - izolovaný vodič  HVI light se speciálním pláštěm s elektrickou 

pevností představující ekvivalent vzdálenosti s= 0,45m ve vzduchu (dle 

ČSN EN 62305-3, čl.6.3), vč. koncovek a PA svorek.

244 M hr00021 AlMgSi drát 8 mm m 50,000 0,00

PP AlMgSi drát 8 mm

245 K 741410003
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

na povrchu
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

246 M hr00023 FeZn drát 10mm m 90,000 0,00

PP FeZn drát 10mm

247 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 

v městské zástavbě v zemi
m 90,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě

248 M hr00025
Pa svorka pro připojení pláště HVI k potenciálovému 

vyrovnání
ks 46,000 0,00

PP Pa svorka pro připojení pláště HVI k potenciálovému vyrovnání

249 M hr00026
Montáž - Pa svorka pro připojení pláště HVI k 

potenciálovému vyrovnání
ks 46,000 0,00

PP Montáž - Pa svorka pro připojení pláště HVI k potenciálovému vyrovnání

250 M hr00027
Svorkovnice pro ekvipotenciální pospojení plášťů 

vodičů, provedení do venkovních prostor
ks 3,000 0,00

PP
Svorkovnice pro ekvipotenciální pospojení plášťů vodičů, provedení do 

venkovních prostor

251 M hr00028
Montáž - svorkovnice pro ekvipotenciální pospojení 

plášťů vodičů, provedení do venkovních prostor
ks 3,000 0,00

PP
Montáž - svorkovnice pro ekvipotenciální pospojení plášťů vodičů, 

provedení do venkovních prostor

252 M hr00029
Střešní držák izolovaného HVI vodiče - pro uložení do 

plochy šikmých střech
ks 380,000 0,00

PP
Střešní držák izolovaného HVI vodiče - pro uložení do plochy šikmých 

střech

253 M hr00030 Montáž - držák izolovaného vodiče HVI ks 380,000 0,00

PP Montáž - držák izolovaného vodiče HVI

254 M hr00031 Podpěra izolovaného vodiče HVI do zateplené zdi ks 120,000 0,00

PP Podpěra izolovaného vodiče HVI do zateplené zdi

255 M hr00032
Montáž - podpěra izolovaného vodiče HVI do 

zateplené zdi
ks 120,000 0,00

PP Montáž - podpěra izolovaného vodiče HVI do zateplené zdi

256 M hr00033 Podpěra vedení na hřebenáče ks 15,000 0,00

PP Podpěra vedení na hřebenáče

257 M hr00034 Montáž - podpěra vedení na hřebenáče ks 15,000 0,00

PP Montáž - podpěra vedení na hřebenáče

258 M hr00035 Podpěra vedení do zdiva PV 42 ks 8,000 0,00

PP Podpěra vedení do zdiva PV 42

259 M hr00036 Montáž - podpěra vedení do zdiva PV 42 ks 8,000 0,00

PP Montáž - podpěra vedení do zdiva PV 42

260 M hr00037 Vodič CYY6 pro pospojení plášťů vodičů m 100,000 0,00

PP Vodič CYY6 pro pospojení plášťů vodičů

261 M hr00038 Montáž - Vodič CYY6 pro pospojení plášťů vodičů m 100,000 0,00

PP Montáž - Vodič CYY6 pro pospojení plášťů vodičů

262 M hr00039 Trubka pr.23mm pro vodič CYY6 m 80,000 0,00

PP Trubka pr.23mm pro vodič CYY6

263 M hr00040 Montáž - Trubka pr.23mm pro vodič CYY6 m 80,000 0,00

PP Montáž - Trubka pr.23mm pro vodič CYY6

264 M hr00041 Elektroinstalační trubka tuhá pr.50mm pro svod HVI m 150,000 0,00

PP Elektroinstalační trubka tuhá pr.50mm pro svod HVI

265 M hr00042
Montáž - elektroinstalační trubka tuhá pr.50mm pro 

svod HVI
m 150,000 0,00

PP Montáž - elektroinstalační trubka tuhá pr.50mm pro svod HVI

266 M hr00043 Příchytky pro trubku  pr. 50mm ks 120,000 0,00

PP Příchytky pro trubku  pr. 50mm
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267 M hr00044 Montáž - příchytky pro trubku  pr. 50mm ks 120,000 0,00

PP Montáž - příchytky pro trubku  pr. 50mm

268 M hr00045
Krabice pro protažení svodů o rozměrech 167x167x78 

vč. příslušenství
ks 18,000 0,00

PP Krabice pro protažení svodů o rozměrech 167x167x78 vč. příslušenství

269 M hr00046
Montáž - krabice pro protažení svodů o rozměrech 

167x167x78 vč. příslušenství
ks 18,000 0,00

PP
Montáž - krabice pro protažení svodů o rozměrech 167x167x78 vč. 

příslušenství

270 M hr00047
Příchytka pro uchycení izolovaného vodiče v krabici 

pro protažení svodů do zdi objektu
ks 36,000 0,00

PP
Příchytka pro uchycení izolovaného vodiče v krabici pro protažení svodů 

do zdi objektu

271 M hr00048
Montáž - příchytka pro uchycení izolovaného vodiče v 

krabici pro protažení svodů do zdi objektu
ks 36,000 0,00

PP
Montáž - příchytka pro uchycení izolovaného vodiče v krabici pro 

protažení svodů do zdi objektu

272 M hr00049 Ochranný úhelník OÚ 2,0 ks 2,000 0,00

PP Ochranný úhelník OÚ 2,0

273 M hr00050 Montáž - ochranný úhelník OÚ 2,0 ks 2,000 0,00

PP Montáž - ochranný úhelník OÚ 2,0

274 M hr00051 Číslování svodů - štítek ks 18,000 0,00

PP Číslování svodů - štítek

275 M hr00052 Montáž štítku pro číslování svodů ks 18,000 0,00

PP Montáž štítku pro číslování svodů

276 M hr00053 Zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 220,000 0,00

PP Zemnící pásek FeZn 30x4 mm

277 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 

v městské zástavbě v zemi
m 220,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě

278 M hr00055 Svorka pásek - drát SR03 ks 36,000 0,00

PP Svorka pásek - drát SR03

279 M hr00056 Montáž - Svorka pásek - drát SR03 ks 36,000 0,00

PP Montáž - Svorka pásek - drát SR03

280 M hr00057 Svorka pásek - pásek SR02 ks 30,000 0,00

PP Svorka pásek - pásek SR02

281 M hr00058 Montáž - Svorka pásek - pásek SR02 ks 30,000 0,00

PP Montáž - Svorka pásek - pásek SR02

282 M hr00059 Antikorozní nátěr - gumoasfalt kg 3,000 0,00

PP Antikorozní nátěr - gumoasfalt

283 M hr00060 Montáž - antikorozní nátěr kg 3,000 0,00

PP Montáž - antikorozní nátěr

284 M hr00061 Ostatní pomocný materiál kpl 1,000 0,00

PP Ostatní pomocný materiál

285 M hr00062 Montáž ostatního pomocného materiálu kpl 1,000 0,00

PP Montáž ostatního pomocného materiálu

286 M hr00063
Výkop rýhy pro zemnící pásek 35x70 cm vč. 

odstranění skladby chodníku
m 200,000 0,00

PP
Výkop rýhy pro zemnící pásek 35x70 cm vč. odstranění skladby 

chodníku

287 M hr00064 Zához rýhy 35x70 cm m 200,000 0,00

PP Zához rýhy 35x70 cm

288 M hr00065
Zednické přípomoce (udané v procentech montážních 

nákladů oddílu elektro)
% 0,00

PP
Zednické přípomoce (udané v procentech montážních nákladů oddílu 

elektro)

289 M hr00066 Provedení revize hromosvodu hod 12,000 0,00

PP Provedení revize hromosvodu

290 M hr00067 Zhotovení projektu skutečného provedení hromosvodu hod 20,000 0,00

PP Zhotovení projektu skutečného provedení hromosvodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    742.1 - Elektrická požární signalizace 0,00

      742.1.1 - Jádro systému 0,00

      742.1.2 - Detektory 0,00

      742.1.3 - sběrnicové moduly 0,00

      742.1.4 - Napájecí zdroje 0,00

      742.1.5 - Kabelové trasy 0,00

      742.1.6 - Nastavení EPS 0,00

    742.2 - NZS - Nouzový zvukový systém 0,00

      742.2.1 - NZS - Jádro systému 0,00

      742.2.2 - NZS - reproduktory 0,00

      742.2.3 - NZS - kabelové trasy 0,00

      742.2.4 - NZS - Nastavení NZS 0,00

    742.4.1 - EKV - Jádro systému 0,00

      742.4.2 - EKV - kabelové trasy 0,00

      742.4.3 - EKV - Ostatní 0,00

    742.3 - PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 0,00

      742.3.1 - Jádro systému 0,00

      742.3.2 - Detektory 0,00

      742.3.3 - Kabelové trasy 0,00

      742.3.4 - Nastavení PZTS 0,00

    742.5 - CCTV - kamerový systém 0,00

      742.5.1 - Jádro systému 0,00

      742.5.2 - kamery 0,00

      742.5.3 - Nastavení CCTV 0,00

    742.6 - Sk - strukturovaná kabeláž 0,00

      742.6.5 - SK - ostatní 0,00

      742.6.1 - SK - Datové racky 0,00

      742.6.2 - SK - Kabelové trasy 0,00

      742.6.3 - SK - aktivní prvky 0,00

      742.6.4 - Kabelový pojezd 0,00

    742.7 - NVI - nouzové volání invalidů z wc 0,00

      742.7.1 - Jádro systému 0,00

      742.7.2 - Kabelové trasy 0,00

      742.7.3 - Ostatní 0,00

    742.8 - STA - společná televizní anténa 0,00

      742.8.1 - systém STA 0,00

      742.8.2 - kabelové trasy 0,00

      742.8.3 - Ostatní 0,00

    742.9 - AV technika 0,00

      742.9.1 - Jádro systému 0,00

      742.9.2 - kabelové trasy 0,00

      742.9.3 - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

D 742.1 Elektrická požární signalizace 0,00

D 742.1.1 Jádro systému 0,00

1 K 742210002
Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez 

čelního panelu
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové

2 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ústředny EPS panelu čelního

3 K 742210006 Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ústředny EPS karty rozšiřující

4 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS

5 K 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou

6 M 1511323 Klíčový trezor požární ochrany ks 1,000 0,00

PP
Klíčový trezor požární ochrany, s motýlkovým klíčem, konfigurace pro 

Českou Lípu

7 K Pol1
Základní sada požární ústředny se sloty modulů a 

softwarovou podporou 7 modulů. 
ks 1,000 0,00

PP

Základní sada požární ústředny se sloty modulů a softwarovou podporou 

7 modulů. Provoz poplašných signalizačních zařízení 

(optická/akustická/hlasová) v kruhové topologii v různých zónách. Délka 

kruhového vedení až 3,5 km. Až 127 prvků na jedno kruhové vedení. 

Provoz různých vstupních/výstupních rozhraní. Paměť událostí s 10 000 

záznamy. Provoz bezdrátových komponent schválených dle normy EN 

54 s pohodlným měřením intenzity pole. Parametrizace, kalibrace a 

programování přímo přes USB. Možnost galvanického oddělení 

analogových kruhových vedení. Signalizační zařízení s napájením po 

sběrnici synchronním řízením, akustickým signálem, provedení dle DIN 

EN 54-3, akustický tón poplachu dle DIN 33404. Až 48 hlásičů s 

integrovanými signalizačními zařízeními. Až 32 signalizačních zařízení 

na kruhové sběrnici.

8 K Pol3 Čelní ovládací panel, české provedení ks 1,000 0,00

PP Čelní ovládací panel, české provedení

9 K Pol4
Modul se třemi pozicemi pro moduly analogového 

kruhového vedení hlásící linky
ks 1,000 0,00

PP
Modul se třemi pozicemi pro moduly analogového kruhového vedení 

hlásící linky

10 M
ADI.0066974.UR

S
MM pro sériové rozhraní RS 232/TTY 20mA kus 1,000 0,00

PP MM pro sériové rozhraní RS 232/TTY 20mA

11 M
ADI.0066970.UR

S
Karta s jednou pozicí pro mikromodul kus 1,000 0,00

PP Karta s jednou pozicí pro mikromodul

12 K Pol6 Modul analogového kruhového vedení ks 3,000 0,00

PP Modul analogového kruhového vedení

13 K Pol7 Akumulátor 12V/17Ah. ks 2,000 0,00

PP Akumulátor 12V/17Ah.

14 M
ADI.0068811.UR

S
Obslužné pole požární ochrany OPPO kus 1,000 0,00

PP Obslužné pole požární ochrany OPPO

15 M
ADI.0067020.UR

S
Zobrazovací tablo pro hasiče FAT3000 CZ kus 1,000 0,00

PP Zobrazovací tablo pro hasiče FAT3000 CZ

16 M 134894 Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS sada 1,000 0,00

PP Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS

D 742.1.2 Detektory 0,00

17 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 127,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž hlásiče automatického bodového

18 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 127,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

742 - Slaboproudé rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž soklu hlásiče nebo patice

19 M
ADI.0067104.UR

S
Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená kus 21,000 0,00

PP Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená

20 M
ADI.0067112.UR

S
Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem kus 21,000 0,00

PP Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem

21 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem

22 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo 

signalizace

23 M
ADI.0067070.UR

S
Držák popisných štítků, bal.10 ks kus 15,000 0,00

PP Držák popisných štítků, bal.10 ks

24 K Pol20 Opticko-kouřový hlásič ks 124,000 0,00

PP Opticko-kouřový hlásič

25 K Pol22 Termodiferenciální hlásič ks 3,000 0,00

PP Termodiferenciální hlásič

26 K Pol23 Popisovací pole pro hlásič na strop, bal. 10 ks ks 1,000 0,00

PP Popisovací pole pro hlásič na strop, bal. 10 ks

27 M
ADI.0035797.UR

S

EN54-3 červená siréna s doplňkovou optickou 

červenou signalizací, IP65
kus 1,000 0,00

PP
EN54-3 červená siréna s doplňkovou optickou červenou signalizací, 

IP65

28 M
ADI.0067341.UR

S
Maják IQ8Alarm+/F kat. W, červený kus 22,000 0,00

PP Maják IQ8Alarm+/F kat. W, červený

29 K R_EPS03 Montáž popisovacího pole ks 127,000 0,00

PP Montáž popisovacího pole

D 742.1.3 sběrnicové moduly 0,00

30 K 741330631
Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P, 

3Z se zapojením vodičů
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných v krytu s 

kontakty 2P, 3Z

31 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného

32 K 742210305
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více 

kontaktů s krytem
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem

33 K Pol27
Adresná jednotka programových vstupů a výstupů 12 

PGM výstupy
ks 2,000 0,00

PP Adresná jednotka programových vstupů a výstupů 12 PGM výstupy

34 K Pol28

Adresná jednotka programových vstupů a výstupů 4 

vstupy pro monitorování stavu libovolných zařízení, 2 

PGM výstupy

ks 4,000 0,00

PP
Adresná jednotka programových vstupů a výstupů 4 vstupy pro 

monitorování stavu libovolných zařízení, 2 PGM výstupy

35 K Pol29
Kryt pro vstupně/výstupní jednotku, kryt pro 

povrchovou montáž
ks 6,000 0,00

PP Kryt pro vstupně/výstupní jednotku, kryt pro povrchovou montáž

36 K Pol33 Zakončovací odpor EOL-O ks 18,000 0,00

PP Zakončovací odpor EOL-O

37 K Pol34 Zakončovací odpor EOL-I ks 16,000 0,00

PP Zakončovací odpor EOL-I

38 K Pol47

Pomocné relé pro odpojení staničního rozhlasu ve 

vstupní hale 0P01, napájecí napětí 12-240 V AC/DC, 

spínaný výkon 2000VA, pracovní teplota -20°C - 

+50°C, libovolná pracovní poloha,

ks 1,000 0,00

PP

Pomocné relé pro odpojení staničního rozhlasu ve vstupní hale 0P01, 

napájecí napětí 12-240 V AC/DC, spínaný výkon 2000VA, pracovní 

teplota -20°C - +50°C, libovolná pracovní poloha,

39 K Pol48

Pomocné relé pro odpojení napájecích zdrojů EKV 

pomocí signálu od EPS, napájecí napětí 12-240 V 

AC/DC, spínaný výkon 2000VA, pracovní teplota -20°C 

- +50°C, libovolná pracovní poloha,

ks 3,000 0,00

PP

Pomocné relé pro odpojení napájecích zdrojů EKV pomocí signálu od 

EPS, napájecí napětí 12-240 V AC/DC, spínaný výkon 2000VA, pracovní 

teplota -20°C - +50°C, libovolná pracovní poloha,

40 K R_EPS04 Montáž zakončovacího odporu včetně kalibrace ks 34,000 0,00

PP Montáž zakončovacího odporu včetně kalibrace

D 742.1.4 Napájecí zdroje 0,00

41 K 742210031
Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-

4
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4

42 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K Pol35

Spínaný napájecí zdroj v krytu s informačním LCD 

displejem schválený podle normy EN54-4, ideální pro 

použití v systémech elektrické požární signalizace a 

dále v nasávacích a ventilačních aplikacích. Jeho 

výstup o napětí 27,6 V ss dodává do zátěže stejnosm

ks 3,000 0,00

PP

Spínaný napájecí zdroj v krytu s informačním LCD displejem schválený 

podle normy EN54-4, ideální pro použití v systémech elektrické požární 

signalizace a dále v nasávacích a ventilačních aplikacích. Jeho výstup o 

napětí 27,6 V ss dodává do zátěže stejnosměrný proud až 2,2 A (3,0 A 

po dobu max. 5 minut) a současně umožňuje dobíjení záložních 

akumulátorů s kapacitou až 17 Ah.

44 K Pol36
Akumulátor 12V/7 Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, 

životnost až 5 let, VdS
ks 6,000 0,00

PP
Akumulátor 12V/7 Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, 

VdS

D 742.1.5 Kabelové trasy 0,00

45 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

47 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

32/40mm, HDPE+LDPE

VV 1904,7619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 000,000

46 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 5 840,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

50 K Pol38
Sdělovací kabel hlásicí linky 1x2x0,8 třída reakce 

pláště na oheň B2caS1D1
m 3 200,000 0,00

PP
Sdělovací kabel hlásicí linky 1x2x0,8 třída reakce pláště na oheň 

B2caS1D1

51 K Pol40
Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 

730895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
m 1 500,000 0,00

PP
Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 730895, B2caS1D0 

dle PrEN 50399:07

52 K Pol41
Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 

730895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
m 1 000,000 0,00

PP
Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 730895, B2caS1D0 

dle PrEN 50399:07

416 M M045
Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 

730895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
m 70,000 0,00

PP
Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 730895, B2caS1D0 

dle PrEN 50399:07

417 M M046
Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 

730895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
m 70,000 0,00

PP
Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R dle ČSN EN 730895, B2caS1D0 

dle PrEN 50399:07

53 K Pol42
1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. 

kabelu 8 mm
ks 3 500,000 0,00

PP 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 8 mm

54 K Pol43 Šroub do betonu SB 6,3x35 ks 3 500,000 0,00

PP Šroub do betonu SB 6,3x35

55 K Pol44

Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v 

případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové 

trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205, 1-

CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R M, 

PS15 – PS60 B2ca s1d1a1 konfigurace 2x2,5

m 1 000,000 0,00

PP

Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a 

se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 

STN 92 0205, 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R M, 

PS15 – PS60 B2ca s1d1a1 konfigurace 2x2,5

56 K Pol45 Požární ucpávky kabelových tras do 60x60 mm kpl 70,000 0,00

PP Požární ucpávky kabelových tras do 60x60 mm

48 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 

slaboproud do 15 žil
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil

57 K Pol46
elektroinstalační krabice s tepelnou pojistkou, normová 

trasa, P90-R, E90,
ks 17,000 0,00

PP
elektroinstalační krabice s tepelnou pojistkou, normová trasa, P90-R, 

E90,

58 K Pol49 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

49 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 2 500,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

59 K Pol51 Zapravení drážky m 2 500,000 0,00

PP Zapravení drážky

60 K R_eps05 Montáž nastřelovací příchytky ks 3 500,000 0,00

PP Montáž nastřelovací příchytky

D 742.1.6 Nastavení EPS 0,00

61 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Dokumentace skutečného provedení stavby

62 K 220331006 Zaškolení obsluhy pro systém EPS kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Uvedení do provozu systém pro EPS zaškolení obsluhy pro systém EPS

63 K 742210003
Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez 

čelního panelu
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu

64 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny

65 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 

EPS
kus 181,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor

66 K 742210501 Provedení zkoušky TIČR pro EPS kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR

67 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS

68 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 181,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor

69 K Pol59 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

70 K Pol63
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

71 K Pol64 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.2 NZS - Nouzový zvukový systém 0,00

D 742.2.1 NZS - Jádro systému 0,00

72 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového

73 M nzs03294 19" Stojanový rozvaděč 16U 800x800mm ks 1,000 0,00

PP 19" Stojanový rozvaděč 16U 800x800mm

74 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům napájecího panelu

75 M nzs03296
Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m 

hliníkový
ks 1,000 0,00

PP Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m hliníkový

76 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U

77 M nzs03295
19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko 75mm, 

rádius
ks 2,000 0,00

PP 19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko 75mm, rádius

78 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP

79 M nzs03297 Patch panel 19" - neosazený ks 1,000 0,00

PP Patch panel 19" - neosazený

80 K 742410001 Montáž systémového zesilovače rozhlasu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu systémového zesilovače

81 M NZS001265 Zesilovač ks 1,000 0,00

PP

Zesilovač 600W, celkem 4 kanály

- Montáž do racku 1U;

- rozdělění výkonu na jednolivé kanály dle zatížení;

- Záložní kanál součástí zesilovače;

82 K 742410011 Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu vstupního modulu rozhlasové ústředny

83 M NZS0000124 Řídící jednotka NSZ ks 1,000 0,00

PP

Řídíci jednotka NZS

- Komunikace po vyhrazené IP síti;

- Zabezpečení kanálů OMNEO;

- Montáž do racku 1U;

84 K 742410021
Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů 

rozhlasu
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu manageru napájení a nabíječi akumulátorů

85 M nzs00016845 Napájecí modul ks 1,000 0,00

PP

Multifunkční napájecí zdroj

- Montáž do racku 2U;

- Připojení 1ks AKU max 230Ah;

- integrovaný 6- portový switch s PoE;

- Možnost zapojení až 3 ks zesilovačů;

86 K 742410081 Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu desky dohledu nad linkami

87 M nzs013 Deska EOL sada 1,000 0,00

PP Deska EOL reproduktorová

88 K 742410101 Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu dálkové stanice hlasatele

89 M nzs02145 Mikrofonní stanice 1,000 0,00
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PP

Stolní LCD mikrofonní stanice

- Napájení PoE;

- Připojení 2x RJ 45;

- Komunikace pomocí protokolu OMNEO;

- Šifrování AES 128;

90 K 742410111 Montáž klávesnice hlasatele rozhlasu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu klávesnice hlasatele

91 M nzs11131365 Klavesnice ke stanici hlasatele 1,000 0,00

PP Klavesnice ke stanici hlasatele

92 K NZS02879 Instalace keystone ks 4,000 0,00

PP Instalace keystone

93 M nzs03298 Keystone FTP CAT 5e ks 4,000 0,00

PP Keystone FTP CAT 5e

94 M nzs03299 Patch kabel FTP Cat 5e, délka 1m ks 2,000 0,00

PP Patch kabel FTP Cat 5e, délka 1m

95 M nzs03300 Patch kabel FTP Cat 5e, délka 2m ks 2,000 0,00

PP Patch kabel FTP Cat 5e, délka 2m

96 K nzs367854 Montáž akumulátoru ks 1,000 0,00

PP Montáž akumulátoru

97 M nzs9832456 Akumulátor ks 1,000 0,00

PP Záložní Akumulátor 12V/110Ah

D 742.2.2 NZS - reproduktory 0,00

98 K 742410062 Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem

99 M NZS084123 Podhledový reproduktor s požárním krytem ks 18,000 0,00

PP

Podhledový reproduktor

- Jmenovitý výkon 6W;

- Počet odboček na nejnižší jmenovitý výkon: 4;

- Nejnižší jmenovitý výkon 0,75W;

- Vyzařovací úhel:1kHz/180°, 4kHz/62°;

- IP21;

- Povrchová / zápustná / závěsná montáž;

- požární kryt

100 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 73,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného

101 M nzs02385 Nástenný reproduktor ks 63,000 0,00

PP

Nástěný reproduktor

- Jmenovitý výkon 6W;

- Počet odboček na nejnižší jmenovitý výkon:4;

- Nejnižší jmenovitý výkon 0,75W;

- Vyzařovací úhel:1kHz/120°, 4kHz55°;

- IP32;

- Možnost povrchové/zápustné montáže;

102 M nzs02386 Nástěnný reproduktor ks 10,000 0,00

PP

Skříňový reproduktor

- Jmenovitý výkon 50W;

- Počet odboček na nejnižší jmenovitý výkon: 4;

- Nejnižší jmenovitý výkon 6,25W;

- Vyzařovací úhel:1kHz/186°, 4kHz/126°;

- IP65;

- Povrchová montáž;

103 K 742410064 Montáž reproduktoru směrového rozhlasu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu reproduktoru směrového

104 M nzs02387 Tlakový reproduktor ks 2,000 0,00

PP

Tlakový reproduktor

- Jmenovitý výkon 25W;

- Počet odboček na nejnižší jmenovitý výkon: 3;

- Nejnižší jmenovitý výkon 6,25W;

- Vyzařovací úhel:1kHz/70°, 4kHz/25°;

- IP65;

- Povrchová  montáž;

D 742.2.3 NZS - kabelové trasy 0,00

105 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
m 1 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 

plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

106 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s 

otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

107 M nzs96871

"Kabel 1-CSKH-V180+ P15-R - P60-R, PH120-R, 

P75090-R, PS15 – PS60, B2ca s1d1a1 2x2,5;- 

Vhodný i pro uložení do země;"

m 1 200,000 0,00

PP
"Kabel 1-CSKH-V180+ P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – 

PS60, B2ca s1d1a1 2x2,5;- Vhodný i pro uložení do země;"

108 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 500,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

109 M nzs96875 Trubka ohebná pod omítku pr. 25 m 500,000 0,00

PP Trubka ohebná pod omítku pr. 25

110 M nzs96876 Kopoflex 40/32 m 40,000 0,00
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PP Kopoflex 40/32

111 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 

pro slaboproud
kus 2 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a 

hmoždinky

112 M nzs96872
Kabelové příchytky jednostrané, trasa s funkční 

integritou při požáru
ks 2 100,000 0,00

PP Kabelové příchytky jednostrané, trasa s funkční integritou při požáru

113 M nzs96873 Šrouby do betonu 6,3x35 ks 2 100,000 0,00

PP Šrouby do betonu 6,3x35

114 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 80,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

115 M nzs96877
Datový kabel FTP 5e, plášť s třídou reakce B2ca - 

s1d1a1
m 80,000 0,00

PP Datový kabel FTP 5e, plášť s třídou reakce B2ca - s1d1a1

116 M nzs96878 Držák keystonu do podlahové krabice 45 x 22,5 mm ks 2,000 0,00

PP Držák keystonu do podlahové krabice 45 x 22,5 mm

117 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

118 K Pol45 Požární ucpávky kabelových tras do 60x60 mm kpl 50,000 0,00

PP Požární ucpávky kabelových tras do 60x60 mm

119 K Pol49.1 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

120 K Pol51 Zapravení drážky m 200,000 0,00

PP Zapravení drážky

D 742.2.4 NZS - Nastavení NZS 0,00

121 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

122 K 742410201 Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a 

naprogramování

123 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny

124 K 742410302 Měření srozumitelnosti systému rozhlasu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému

125 K Pol59 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

126 K Pol63
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

127 K Pol64 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.4.1 EKV - Jádro systému 0,00

128 M M028 Licence EKV - verze PRO - nová instalace ks 1,000 0,00

PP Licence EKV - verze PRO - nová instalace

129 K 742240022 Přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž elekronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému 

HW, multilicence

130 M M029

Bezkontaktní multitechnologická čtečka, IP připojení 

RJ 45, napájení pomocí PoE max. 12,95W, 

kompatibilní s Bluetooth 5.0 LE, dosah až 10m, 

zabezpečení RSA-1024 a AES-128, RFID varianta 

13,56 MHz a varianta 125 kHz a 13,56 MHz, podpora 

NFC, krytí IP 55 a

ks 2,000 0,00

PP

Bezkontaktní multitechnologická čtečka, IP připojení RJ 45, napájení 

pomocí PoE max. 12,95W, kompatibilní s Bluetooth 5.0 LE, dosah až 

10m, zabezpečení RSA-1024 a AES-128, RFID varianta 13,56 MHz a 

varianta 125 kHz a 13,56 MHz, podpora NFC, krytí IP 55 a

131 K 742240003
Montáž bezkontaktní čipové karty k elektronické 

kontrole vstupu
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž elekronické kontroly vstupu bezkontaktní čipová karta

132 M M030
Bezkontaktní čtečka, připojení USB, RFID  125 kHz a 

13,56 MHz
ks 1,000 0,00

PP Bezkontaktní čtečka, připojení USB, RFID  125 kHz a 13,56 MHz

133 K 742240006
Montáž klávesnicové čtečky USB k PC pro načítání 

karet do programu
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž elekronické kontroly vstupu klávesnicová čtečka USB k PC pro 

načítání karet do programu

134 M M031

Domovní modulární interkom, připojení pomocí RJ 45,  

protokol SIP 2.0, napájení PoE 802.3af, umožňuje 

připojení čtečky karet, umožňuje volání 

prostřednictvím IP ústředny, úroveň krytí IP 54, IK08, 

provozní teplota -40°C až +60°C, umožňuje aktivní 

upozorně

ks 1,000 0,00
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PP

Domovní modulární interkom, připojení pomocí RJ 45,  protokol SIP 2.0, 

napájení PoE 802.3af, umožňuje připojení čtečky karet, umožňuje volání 

prostřednictvím IP ústředny, úroveň krytí IP 54, IK08, provozní teplota -

40°C až +60°C, umožňuje aktivní upozorně

135 K 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž domovního telefonu komunikačního tabla

136 M M032 Rám pro instalaci do zdi, 2 připojitelné moduly ks 1,000 0,00

PP Rám pro instalaci do zdi, 2 připojitelné moduly

137 M M033 Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 1,000 0,00

PP Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly

138 K 742310004
Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího 

telefonu
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo

139 M M034

Bezkontaktní multitechnologická čtečka integrovatelná 

rámu interkomu,   připojení společné s interkomem 

pomocí: IP připojení RJ 45, napájení pomocí PoE max. 

12,95W, kompatibilní s Bluetooth 4.0 nebo vyšší, 

dosah až 10m, zabezpečení RSA-1024 a AES-128, 

RFI

ks 2,000 0,00

PP

Bezkontaktní multitechnologická čtečka integrovatelná rámu interkomu,   

připojení společné s interkomem pomocí: IP připojení RJ 45, napájení 

pomocí PoE max. 12,95W, kompatibilní s Bluetooth 4.0 nebo vyšší, 

dosah až 10m, zabezpečení RSA-1024 a AES-128, RFI

140 K 742240003
Montáž bezkontaktní čipové karty k elektronické 

kontrole vstupu
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž elekronické kontroly vstupu bezkontaktní čipová karta

141 M m050 Rám pro instalaci do zdi, 1 modul ks 2,000 0,00

PP Rám pro instalaci do zdi, 1 modul

142 M m854 Krabice pro instalaci do zdi, 1 modul ks 2,000 0,00

PP Krabice pro instalaci do zdi, 1 modul

143 K 742310004
Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího 

telefonu
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo

144 M M035

Bezpečnostní relé, dvouvodičové propojení se 

čtečkou, napájení a datová komunikace se četčkou, 

obsahuje pasivní výstup NC/NO až 30V /1A

ks 1,000 0,00

PP

Bezpečnostní relé, dvouvodičové propojení se čtečkou, napájení a 

datová komunikace se četčkou, obsahuje pasivní výstup NC/NO až 30V 

/1A

145 M M036
IP video telefon, Android, 7" LCD, 16x SIP účtů, 2x 

RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, PoE
ks 1,000 0,00

PP
IP video telefon, Android, 7" LCD, 16x SIP účtů, 2x RJ45, USB, WIFI, 

Bluetooth, PoE

146 K 742320012
Montáž elektromechanického zámku včetně trasy 

dveřmi a přechodové krabice
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy 

dveřmi a přechodové krabice

147 M M037
Elektromechanický, samozamykací zámek hluboký 

zámek s reverzním režimem, napájení 12Vdc/24Vdc
ks 3,000 0,00

PP
Elektromechanický, samozamykací zámek hluboký zámek s reverzním 

režimem, napájení 12Vdc/24Vdc

148 M M038 Kabel s konektorem ks 3,000 0,00

PP Kabel s konektorem

149 M M039 Kabelová průchodka ks 3,000 0,00

PP Kabelová průchodka

150 M M040 Protiplech ks 3,000 0,00

PP Protiplech

D 742.4.2 EKV - kabelové trasy 0,00

151 K 741330634
Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 4P 

se zapojením vodičů
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných v krytu s 

kontakty 4P

152 M M044

Pomocné relé pro odpojení napájecích zdrojů EKV 

pomocí signálu od EPS, napájecí napětí 12-240 V 

AC/DC, spínaný výkon 2000VA, pracovní teplota -

20°C - +50°C, libovolná pracovní poloha,

ks 3,000 0,00

PP

Pomocné relé pro odpojení napájecích zdrojů EKV pomocí signálu od 

EPS, napájecí napětí 12-240 V AC/DC, spínaný výkon 2000VA, pracovní 

teplota -20°C - +50°C, libovolná pracovní poloha,

153 M ekv1488 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

154 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

155 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320

156 K 742110506
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních s víčkem
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních

157 M M041 Propojovací krabice ks 6,000 0,00

PP Propojovací krabice

158 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

159 M ekv1484 Napájecí kabel CYSY 2x1,5mm m 50,000 0,00

PP Napájecí kabel CYSY 2x1,5mm

160 K 742240008

Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s 

akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole 

vstupu

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 

A s akumulátorem 12V/17 Ah

161 M M042

Spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / 2 A v krytu, aku 

max. 2 x 7 Ah, technologické výstupy výpadek 

napájení, AKU,

ks 3,000 0,00

PP
Spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / 2 A v krytu, aku max. 2 x 7 Ah, 

technologické výstupy výpadek napájení, AKU,

162 M M043 Akumulátor 12V/4Ah. ks 6,000 0,00

PP Akumulátor 12V/4Ah.

163 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 

server) bez nastavení
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, 

DVR, server bez nastavení

164 M ekv1486

UPS pro EKV, rackové provedení, velikost 2U, 

připojení až 10 externích baterií o napětí 48V, kapacita 

UPS 600W/750VA

ks 1,000 0,00

PP
UPS pro EKV, rackové provedení, velikost 2U, připojení až 10 externích 

baterií o napětí 48V, kapacita UPS 600W/750VA

165 M ekv1487
Externí baterie pro UPS, externí baterie do racku 

velikost 2U, vstupní napětí baterie 48V
ks 1,000 0,00

PP
Externí baterie pro UPS, externí baterie do racku velikost 2U, vstupní 

napětí baterie 48V

D 742.4.3 EKV - Ostatní 0,00

166 K 013254000.3 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

167 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

168 K Pol49.2 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

169 K Pol51 Zapravení drážky m 20,000 0,00

PP Zapravení drážky

170 K Pol59.1 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

171 K Pol63.1
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

172 K Pol64.1 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.3 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 0,00

D 742.3.1 Jádro systému 0,00

173 K 742220003
Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 

podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 48 do 

520 zón a 32 podsystémů

174 M
ADI.0031673.UR

S

Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice 

s komunikátorem a zdrojem
kus 1,000 0,00

PP
Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem 

a zdrojem

175 K 742220031 Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS

176 M
ADI.0031700.UR

S

Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 

výstupy
kus 16,000 0,00

PP Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy

177 K 742220051 Montáž krabice pro expander s uložením na omítku kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž krabice pro expander uložené na omítce

178 K 742220141 Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu

179 M
ADI.0031687.UR

S

MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a 

Dimension
kus 3,000 0,00

PP MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension

180 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž akumulátoru 12V

181 M
ADI.0033184.UR

S

Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a 

životností až 3 roky
kus 5,000 0,00

PP
Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 3 

roky
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182 K 742220172 Montáž komunikátoru GSM do ústředny kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž komunikátoru do ústředny GSM

183 M
ADI.0031692.UR

S

Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání 

SMS a volání uživateli
kus 1,000 0,00

PP
Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání 

uživateli

184 K 742220211
Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a 

akumulátorem
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem

185 M
ADI.0033075.UR

S

Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/3A s výstupy, LED 

disp., prostor pro AKU 17Ah
kus 4,000 0,00

PP
Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/3A s výstupy, LED disp., prostor pro 

AKU 17Ah

D 742.3.2 Detektory 0,00

186 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací

187 M
ADI.0033267.UR

S

Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací 

svorka
kus 41,000 0,00

PP Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka

188 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop

189 M
ADI.0032267.UR

S

PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m a 

funkcí PET
kus 28,000 0,00

PP PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m a funkcí PET

190 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop

191 M
ADI.0032382.UR

S

Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s 

fóliemi
kus 26,000 0,00

PP Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi

192 K 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového kus 115,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový

193 M
ADI.0032440.UR

S

MG kontakt povrchový čtyřdrátový s pracovní mezerou 

25mm, kabel 6m
kus 115,000 0,00

PP MG kontakt povrchový čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, kabel 6m

D 742.3.3 Kabelové trasy 0,00

194 K 741120101

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 

uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 

mm2

m 20,000 0,00

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 

trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 

16 mm2

195 M R742202003177
ohebný kabel s Cu jádrem PVC izolace vodičů PVC 

plášť 3x1.5mm
m 20,000 0,00

PP ohebný kabel s Cu jádrem PVC izolace vodičů PVC plášť 3x1.5mm

196 K 741920113.HLT

Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D 

přes 20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost 

EI 90

kus 10,000 0,00

PP
Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D přes 20 do 30 

mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

197 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

198 K 742110005
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených v podlaze
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v 

podlaze

199 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 1 050,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

VV 1000*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 050,000

200 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 1 050,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

VV 1000*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 050,000

201 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 42,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

32/40mm, HDPE+LDPE

VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

202 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 350,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích

203 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm

204 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 150,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm
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VV 142,857142857143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 150,000

205 K 742121001.1
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 

do 15
m 500,000 0,00

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

206 M R742202003178 datový kabel Cat.5e FTP LSOH m 500,000 0,00

PP datový kabel Cat.5e FTP LSOH

207 K 742121001.2
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 

do 15
m 2 000,000 0,00

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

208 M 34121044 kabel sdělovací pro zapojení detektorů systému PZTS m 2 000,000 0,00

PP kabel sdělovací pro zapojení detektorů systému PZTS

D 742.3.4 Nastavení PZTS 0,00

209 K 013254000.2 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

210 K 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny

211 K 742220402 Programování systému na jeden detektor PZTS kus 169,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor

212 K 742220411 Oživení systému na jeden detektor PZTS kus 169,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor

213 K 742220511 Výchozí revize systému PZTS kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS

214 K Pol59 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

215 K Pol63
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

216 K Pol64 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.5 CCTV - kamerový systém 0,00

D 742.5.1 Jádro systému 0,00

217 K 220450002 Montáž switche datového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž switche datového

218 M
ADI.0050836.UR

S

Switch 24x PoE +Gigabit, 4x 10Gigabit SFP+, 128Gbp, 

370W
kus 2,000 0,00

PP Switch 24x PoE +Gigabit, 4x 10Gigabit SFP+, 128Gbp, 370W

219 M
ADI.0050872.UR

S
SFP+ Single Mode, 10 Gigabit, LC Module (10km) kus 4,000 0,00

PP SFP+ Single Mode, 10 Gigabit, LC Module (10km)

220 M
ADI.0051566.UR

S

Patch kabel Solarix 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m 

duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D
kus 4,000 0,00

PP
Patch kabel Solarix 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex SXPC-LC/LC-

PC-OS1-1M-D

221 K 742230001
Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro 

kamery
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro 

kamery

222 M
ADI.0060997.UR

S

Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI, 4K, 

H.265, I/O, bez HDD
kus 1,000 0,00

PP
Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI, 4K, H.265, I/O, bez 

HDD

223 M
ADI.0068568.UR

S

Přídavný HDD k rekordérům, 4TB, WD nová řada 

PURZ
kus 2,000 0,00

PP Přídavný HDD k rekordérům, 4TB, WD nová řada PURZ

224 K 742230002
Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, 

monitor, klávesnice myš
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, 

OS, monitor, klávesnice myš

225 M M001

Klientská stanice: Počítač Intel Core i5 12400 Alder 

Lake 4.4 GHz, Intel UHD Graphics 730, RAM 8GB 

DDR4, SSD 512 GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI a 

DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0, typ skříně: 

Desktop, myš a klávesnice, Windows 11 Pro,

ks 1,000 0,00

PP

Klientská stanice: Počítač Intel Core i5 12400 Alder Lake 4.4 GHz, Intel 

UHD Graphics 730, RAM 8GB DDR4, SSD 512 GB, Bez mechaniky, Wi-

Fi, HDMI a DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0, typ skříně: Desktop, 

myš a klávesnice, Windows 11 Pro,

226 M M002

LCD monitor prohnutý, Full HD 1920 × 1080, VA, 16:9, 

1 ms, 165Hz, FreeSync, 8bit, 250 cd/m2, kontrast 

3000:1, DisplayPort,HDMI 1.4, sluchátkový výstup, 

VESA

ks 1,000 0,00

PP

LCD monitor prohnutý, Full HD 1920 × 1080, VA, 16:9, 1 ms, 165Hz, 

FreeSync, 8bit, 250 cd/m2, kontrast 3000:1, DisplayPort,HDMI 1.4, 

sluchátkový výstup, VESA

227 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 

server) bez nastavení
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, 

DVR, server bez nastavení

228 M M003

UPS, rackové provedení, velikost 2U, připojení až 10 

externích baterií o napětí 48V, kapacita UPS 

600W/750VA

ks 2,000 0,00

PP
UPS, rackové provedení, velikost 2U, připojení až 10 externích baterií o 

napětí 48V, kapacita UPS 600W/750VA

229 M M004
Externí baterie pro UPS, externí baterie do racku 

velikost 2U, vstupní napětí baterie 48V
ks 1,000 0,00

PP
Externí baterie pro UPS, externí baterie do racku velikost 2U, vstupní 

napětí baterie 48V

D 742.5.2 kamery 0,00

230 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kamerového systému venkovní kamery

231 M
ADI.0030193.UR

S

IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 

120dB, IR 50m, ePoE, AI, IP67
kus 9,000 0,00

PP
IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 50m, ePoE, 

AI, IP67

232 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kamerového systému vnitřní kamery

233 M
ADI.0030416.UR

S

IP dome kamera, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 

120dB, IR 40m, ePoE, AI, IP67
kus 2,000 0,00

PP
IP dome kamera, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 40m, ePoE, 

AI, IP67

D 742.5.3 Nastavení CCTV 0,00

234 K 013254000.4 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

235 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a 

nastavení SW pro sledování kamer

236 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru 

podle přání uživatele

237 K Pol49.3 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

238 K Pol59.2 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

239 K Pol63
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

240 K Pol64.2 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.6 Sk - strukturovaná kabeláž 0,00

D 742.6.5 SK - ostatní 0,00

241 K 013254000.5 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

242 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

243 M sk5756 m 20,000 0,00

PP Trubka pevná PVC, průměr 120 mm

244 K 742110107
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 

500/100 mm
m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm

245 M 34575602
žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 

500/100mm
m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 500/100mm

246 K 742330101
Měření metalického segmentu s vyhotovením 

protokolu
kus 346,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s 

vyhotovením protokolu

247 K 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření 

útlumu, 2 okna

248 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 110 do 120 mm
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

110 do 120 mm

249 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 1 500,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

250 K Pol49.4 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

251 K Pol51 Zapravení drážky m 1 500,000 0,00

PP Zapravení drážky

252 K Pol59.3 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému
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253 K Pol63.2
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

254 K Pol64.3 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.6.1 SK - Datové racky 0,00

255 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného

256 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového

257 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům napájecího panelu

258 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U

259 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP

260 K 742330026 Montáž panelu pro 24 x optický konektor kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany

261 K 742330028 Montáž konektoru SM, MM, 50/125 um kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům konektoru MM/SM

262 K 742330031 Teplem smrštitelná ochrana sváru kus 96,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru

VV 2*(24+12+12) 96,000

263 K 742330052 Popis portů patchpanelu kus 336,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů 

patchpanelu

VV 7*48 336,000

264 M M011

19" datový rozvaděč S-Rack 47U 800x800 mm,  

perforované dveře 2křídlé, v předu i vzadu, perforace 

80%, zátěž 600kg, 2 páry vertikálních lišt, bočnice 

odnímatelné, kompletně připravené a pospojované 

zemnění,  RAL 7035+5005, s kolečky

ks 1,000 0,00

PP

19" datový rozvaděč S-Rack 47U 800x800 mm,  perforované dveře 

2křídlé, v předu i vzadu, perforace 80%, zátěž 600kg, 2 páry vertikálních 

lišt, bočnice odnímatelné, kompletně připravené a pospojované 

zemnění,  RAL 7035+5005, s kolečky

265 M SK358753
19"patchpanel 1U 48x preLink RJ45 Cat.6a, AWG 24-

22, osazený + příslušenství
ks 7,000 0,00

PP
19"patchpanel 1U 48x preLink RJ45 Cat.6a, AWG 24-22, osazený + 

příslušenství

266 M M012
Perforované dvere 80 %, 2krídlé pro S-RACK DT 47U 

800mm
ks 1,000 0,00

PP Perforované dvere 80 %, 2krídlé pro S-RACK DT 47U 800mm

267 M M013
19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, 

barva šedá
ks 1,000 0,00

PP 19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá

268 M M014 Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m ks 1,000 0,00

PP Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m

269 M M015 vertikální vyvazovací panel 47U ks 1,000 0,00

PP vertikální vyvazovací panel 47U

270 M M016
Optická vana 19", 1U, 24x SC, včetně pigtailů, spojek, 

kazet a ochran
ks 1,000 0,00

PP Optická vana 19", 1U, 24x SC, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran

271 M M017
Optická vana 19", 1U, 12x SC, včetně pigtailů, spojek, 

kazet a ochran
ks 1,000 0,00

PP Optická vana 19", 1U, 12x SC, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran

272 M M018

19" stojanový rozvadec S-RACK 26U 800 x 800mm, 

skleněné dveře s bezpečnostním sklem (4mm), zátěž 

600kg, 2 páry vertikálních lišt, bočnice odnímatelné, 

kompletně připravené a pospojované zemnění,  RAL 

7035+5005

ks 1,000 0,00

PP

19" stojanový rozvadec S-RACK 26U 800 x 800mm, skleněné dveře s 

bezpečnostním sklem (4mm), zátěž 600kg, 2 páry vertikálních lišt, 

bočnice odnímatelné, kompletně připravené a pospojované zemnění,  

RAL 7035+5005

273 M M019
19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko 75mm, 

rádius
ks 1,000 0,00

PP 19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko 75mm, rádius

274 M M014 Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m ks 1,000 0,00

PP Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m

275 M M016
Optická vana 19", 1U, 24x SC, včetně pigtailů, spojek, 

kazet a ochran
ks 1,000 0,00

PP Optická vana 19", 1U, 24x SC, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran
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276 M M020

Nást.rozvaděč jednodílný,12U,š. 600mm,hloubka 

450mm, skleněné dveře s bezpečnostním sklem 

(4mm), zátěž 100kg, 2 páry vertikálních lišt, bočnice 

odnímatelné, kompletně připravené a pospojované 

zemnění,  RAL 7035+5005

ks 1,000 0,00

PP

Nást.rozvaděč jednodílný,12U,š. 600mm,hloubka 450mm, skleněné 

dveře s bezpečnostním sklem (4mm), zátěž 100kg, 2 páry vertikálních 

lišt, bočnice odnímatelné, kompletně připravené a pospojované 

zemnění,  RAL 7035+5005

277 M M021
19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko 75mm, 

rádius
ks 1,000 0,00

PP 19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko 75mm, rádius

278 M M022
Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m 

hliníkový
ks 1,000 0,00

PP Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m hliníkový

279 M M016
Optická vana 19", 1U, 24x SC, včetně pigtailů, spojek, 

kazet a ochran
ks 1,000 0,00

PP Optická vana 19", 1U, 24x SC, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran

D 742.6.2 SK - Kabelové trasy 0,00

280 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 1 000,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

281 M M026 Trubka ohebná pr 32 m 1 000,000 0,00

PP Trubka ohebná pr 32

282 M M027 Trubka ohebna pr 40 m 2 500,000 0,00

PP Trubka ohebna pr 40

283 M SK358757 Chránička optického kabelu HDPE 40/32 m 200,000 0,00

PP Chránička optického kabelu HDPE 40/32

284 M SK358756 Mikrotrubička 10/8 HDPE m 400,000 0,00

PP Mikrotrubička 10/8 HDPE

285 M SK358758 spojka HDPE ks 10,000 0,00

PP spojka HDPE

286 M SK358759 koncovka pro chráničky optického kabelu HDPE 40 m 4,000 0,00

PP koncovka pro chráničky optického kabelu HDPE 40

287 K 742110005
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených v podlaze
m 2 700,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v 

podlaze

288 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 1 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích

289 M M023 Elektro instalační lišta 20x20mm m 500,000 0,00

PP Elektro instalační lišta 20x20mm

290 M M024 Elektro instalační lišta 40x40mm m 500,000 0,00

PP Elektro instalační lišta 40x40mm

291 M M025 Elektro instalační lišta 110x70mm m 200,000 0,00

PP Elektro instalační lišta 110x70mm

292 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 12 150,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

293 M SK358740 Kabel U/UTP Cat.6a 500 MHz, 4x2xAWG23/1 m 12 000,000 0,00

PP Kabel U/UTP Cat.6a 500 MHz, 4x2xAWG23/1

294 M SK358760

Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125?m 

OS2,LS0H, Dca 

Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcum, cerný plášt, 

6mm, 1250N - k propojení datových racků

m 50,000 0,00

PP

Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125?m OS2,LS0H, Dca

Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcum, cerný plášt, 6mm, 1250N - k 

propojení datových racků

295 M SK358762 Vaření optických spojů ks 24,000 0,00

PP Vaření optických spojů

296 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 143,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 

nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky

297 M SK358744 Držák keystonu do podlahové krabice 45 x 22,5 mm ks 44,000 0,00

PP Držák keystonu do podlahové krabice 45 x 22,5 mm

298 M SK358745 Konektor RJ-45 UTP Cat.6a pro instalacní kabel ks 14,000 0,00

PP Konektor RJ-45 UTP Cat.6a pro instalacní kabel

299 M SK358747
Zásuvka datová 2xRJ 45, kompletní, dle sandardu 

investora
ks 138,000 0,00

PP Zásuvka datová 2xRJ 45, kompletní, dle sandardu investora

300 M SK358748 Zásuvka UTP Cat 6a na DIN lištu ks 5,000 0,00

PP Zásuvka UTP Cat 6a na DIN lištu

301 K SK58811
Osazení optického patch cordu/metalického patch 

cordu
ks 435,000 0,00

PP Osazení optického patch cordu/metalického patch cordu
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302 M SK358761

Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x 9/125?m 

OS2,LS0H, Dca, 

Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcum, cerný plášt, 

6mm, 1250N

ks 100,000 0,00

PP
Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x 9/125?m OS2,LS0H, Dca,

Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcum, cerný plášt, 6mm, 1250N

303 M SK358742
Optický propojovací kabel duplex SC‑SC 9/125 SM, 

1m
ks 10,000 0,00

PP Optický propojovací kabel duplex SC‑SC 9/125 SM, 1m

304 M SK358749
DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 

1m
ks 50,000 0,00

PP DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 1m

305 M SK358750
DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 

2m
ks 75,000 0,00

PP DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 2m

306 M SK358751
DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 

3m
ks 100,000 0,00

PP DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 3m

307 M SK358752
DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 

5m
ks 100,000 0,00

PP DualBoot LED patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.6a, šedá, 5m

308 M SK358741 SFP Konektor 1Gb, SM, LC ks 10,000 0,00

PP SFP Konektor 1Gb, SM, LC

309 M SK358743

"Keystone modul RJ45, UTP,kategorie Cat.6a ISO/IEC 

11801 SFB, podpora IEEE 802.3an TM-2006, počet 

přep.cyklů >750 

Certifikováno s třetí generací Power over Ethernet pro 

výkony až 100 W 802.3bt"

ks 44,000 0,00

PP

"Keystone modul RJ45, UTP,kategorie Cat.6a ISO/IEC 11801 SFB, 

podpora IEEE 802.3an TM-2006, počet přep.cyklů >750

Certifikováno s třetí generací Power over Ethernet pro výkony až 100 W 

802.3bt"

D 742.6.3 SK - aktivní prvky 0,00

310 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 

server) bez nastavení
kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, 

DVR, server bez nastavení

311 K SK284452 Nastavení aktivního prvku ks 38,000 0,00

PP Nastavení aktivního prvku

312 M SK358754
Managed switch 48 10/100/1000 PoE+ 740 W plus 4 

Gigabit SFP
ks 7,000 0,00

PP Managed switch 48 10/100/1000 PoE+ 740 W plus 4 Gigabit SFP

313 M SK358764 Wi-Fi 6 Access point 802.11ax+802.11ac, 2x2 MIMO ks 30,000 0,00

PP Wi-Fi 6 Access point 802.11ax+802.11ac, 2x2 MIMO

314 M SK358765
Embedded Wireless Controller - 50 AP's & 1000 

clients
ks 1,000 0,00

PP Embedded Wireless Controller - 50 AP's & 1000 clients

315 K SK674215 Montáž zátkového těsnění sada 1,000 0,00

PP Montáž zátkového těsnění

316 M SK358766 Tlaková průchodka ks 1,000 0,00

PP

Zátkové těsnění pro upevňování modulů k utěsnění vícenásobných 

kabelů/potrubí v kulatých prostupech

Teplota skladování a přepravy – rozsah: 5 - 25 °C

Rozsah teplotní odolnosti: -40 - 50 °C

Bez obsahu: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

průměr 150 mm

317 K SK72348 Nastavení a montáž telefonní ústředny sada 1,000 0,00

PP Nastavení a montáž telefonní ústředny

318 M SK57463 SW platforma ústředny VOIP ks 1,000 0,00

PP SW platforma ústředny VOIP

319 M SK57464 SW VOIP licence, 1 uživatel ks 20,000 0,00

PP SW VOIP licence, 1 uživatel

320 M SK57465
IP PoE telefon, 2,3" 132x64 LCD 2 prog.tl., 100MbE + 

zdroj
ks 20,000 0,00

PP IP PoE telefon, 2,3" 132x64 LCD 2 prog.tl., 100MbE + zdroj

321 M SK57466

Server - Intel UHD Graphics P630, RAM 16GB DDR4, 

HDD 1,2 TB, Bez mechaniky, VGA D-SUB, 2× USB 

3.2, 1× USB 2.0, typ skříně: Rack, Prostor pro osm 

interních 2,5" nebo čtyři 3,5" pevné disky, Paměť RAM 

až 64 GB

ks 1,000 0,00

PP

Server - Intel UHD Graphics P630, RAM 16GB DDR4, HDD 1,2 TB, Bez 

mechaniky, VGA D-SUB, 2× USB 3.2, 1× USB 2.0, typ skříně: Rack, 

Prostor pro osm interních 2,5" nebo čtyři 3,5" pevné disky, Paměť RAM 

až 64 GB

D 742.6.4 Kabelový pojezd 0,00

322 K 741920113.HLT

Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D 

přes 20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost 

EI 90

kus 10,000 0,00

PP
Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D přes 20 do 30 

mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

323 K XK687540 Montáž pojezdu sada 3,000 0,00

PP Montáž pojezdu
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324 M SK687541 Kabelový vozík plochý C40 35x132 ks 12,000 0,00

PP Kabelový vozík plochý C40 35x132

325 M SK687542 Tažný vozík plochý C40 35x132 ks 3,000 0,00

PP Tažný vozík plochý C40 35x132

326 M SK687543 Koncová svorka plochá C40 35x132 ks 3,000 0,00

PP Koncová svorka plochá C40 35x132

327 M SK687544 Tažné rameno 400mm ks 3,000 0,00

PP Tažné rameno 400mm

328 M SK687545 C Profilová lišta 6m C40 ks 1,000 0,00

PP C Profilová lišta 6m C40

329 M SK687546 Kolejové spřáhlo C40 ks 3,000 0,00

PP Kolejové spřáhlo C40

330 M SK687547 Koncový doraz C40 ks 3,000 0,00

PP Koncový doraz C40

331 M SK687548 Opěrné držáky flex. C40 ks 9,000 0,00

PP Opěrné držáky flex. C40

332 M SK687549 Nástěnný držák 9,000 0,00

PP Nástěnný držák

D 742.7 NVI - nouzové volání invalidů z wc 0,00

D 742.7.1 Jádro systému 0,00

333 K 742350001
Montáž signalizačního světla s elektronikou a 

akustickou signalizací k zařízení pro ZTP
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou 

signalizací

334 K 742350002 Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka

335 K 742350003
Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do 

výšky 150 mm k zařízení pro ZTP
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 

mm a táhla do výšky 150 mm

336 K 742350004 Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V

337 K 742350006 Montáž instalační krabice pro DHM kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM

338 M
ABB.3280BC100

01B
Sada pro nouzovou signalizaci kus 3,000 0,00

PP

Sada pro nouzovou signalizaci podle vyhlášky 398/2009 Sb., Krytí IP20, 

napájení 230V AC, akustický alarm 2,3kHz/78dB, optický alrm červené 

blikající světlo

D 742.7.2 Kabelové trasy 0,00

339 K 741920113.HLT

Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D 

přes 20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost 

EI 90

kus 2,000 0,00

PP
Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D přes 20 do 30 

mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

340 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

341 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

VV 38,0952380952381*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 40,000

342 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

VV 47,6190476190476*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

343 K 742110506
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních s víčkem
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních

344 M M005 Instalační krabice 2 pozice ks 3,000 0,00

PP Instalační krabice 2 pozice

345 M M006 instalační krabice 1 pozice ks 6,000 0,00

PP instalační krabice 1 pozice

346 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

347 M 2000000871 J-Y(St)Y  2x2x0.8 šedá m 60,000 0,00

PP J-Y(St)Y  2x2x0.8 šedá

VV 50*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 60,000

348 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

349 K Pol49.5 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

350 K Pol51 Zapravení drážky m 20,000 0,00
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PP Zapravení drážky

D 742.7.3 Ostatní 0,00

351 K 013254000.6 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

352 K Pol49.6 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

353 K Pol59.4 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

354 K Pol63.3
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

355 K Pol64.4 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.8 STA - společná televizní anténa 0,00

D 742.8.1 systém STA 0,00

356 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

357 M 1205480 SVODIC PREPETI SX-090 F75 F/F kus 5,000 0,00

PP SVODIC PREPETI SX-090 F75 F/F

358 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény

359 M 11323 Satelitní anténa, průměr 800 mm, s držákem pro LNB ks 1,000 0,00

PP Satelitní anténa, průměr 800 mm, s držákem pro LNB

360 M 16513 anténa UHF, kanál 21-48, G=12 dBd, LTE700 1,000 0,00

PP anténa UHF, kanál 21-48, G=12 dBd, LTE700

361 M 57156 LNB quattro 1,000 0,00

PP

Univerzální Quattro konvertor určený pro příjem signálu z jedné družice, 

pro multipřepínače (H/V) a je připraven k příjmu s vysokým rozlišením 

(FULL HD, ULTRA HD 4K). Velmi nízké šumové číslo 0.1 dB.

Vylepšená odolnost proti interferencím způsobené zařízením pracujícím 

na frekvenci cca 1800 MHz (LTE, UMTS, GSM, DECT).

 

Technické parametry

• Frekvenční rozsah: 10,7 - 12,75 GHz

• Lokální oscilátor: 9,75 / 10,6 GHz

• Šumové číslo: 0,1 dB

• Zisk: 52 - 65 dB

• Výstupní impedance: 75 Ohm

• Výstup: 4x F konektor šroubovací

• Průměr uchycení: 40 mm

• Napájecí napětí: 13 - 18 V (0 - 22 KHz)

• Spotřeba: 200±10 mA

• UMTS/GSM/DECT interference @~1,800 MHz: 40 dB min

• Hmotnost: 214 g

• Rozměry: délka 134 mm, šířka 90 mm, průměr hlavy 60 mm,

• použitélná délka krku 38 mm

362 K 742420021
Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 

materiálu
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně 

upevňovacího materiálu

363 M 16582 Stožár 2,0 m / 28 mm ks 1,000 0,00

PP
Stožár anténní, výška 2m, průměr trubky 28mm

Kotevní objímky, chemické kotvení

364 K 742420071 Montáž multipřepínače do rozvaděče kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž společné televizní antény multipřepínače do rozvaděče

365 M 8248
Multipřepínač 5/16 , integrovaný zdroj , aktivní TV 

vstup.
ks 1,000 0,00

PP

Určeno pro 1 družici s jedním televizním vstupem, 16x výstup 

SAT/TV/R.

 

Počet vstupů:    5

Počet výstupů:    16

Kmitočtový rozsah:    LNB-Inputs 950-2300 MHz Terr. Input 40-862 MHz 

Outputs 40-2300 Mhz

Ovládání:    10-14.5 / 15.5-20 V + 0/22 kHz

Průchozí útlum:    950-2300 MHz 0 dB avg. 40-862 MHz (active) 6 dB 

gain 5-862 MHz (passive) 22 dB loss

Izolace vstupů:    20 dB min.

Maximální vstupní úroveň:    Sat. 90 dBµV Terr. 110 dBµV (passive) 

Terr. 85 dBµV (active)

Maximální výstupní úroveň:    

Odběr proudu:    5 W (TERR passive) 9 W (TERR active)

Rozměry:    345 x 152 x 87 mm

366 M 59142 Multipřepínač 5/8 , integrovaný zdroj , aktivní TV vstup. ks 1,000 0,00
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PP

Počet vstupů:    5

Počet výstupů:    8

Kmitočtový rozsah:    LNB-Inputs 950-2300 MHz Terr. Input 5-862 MHz 

(passive) 40-862 MHz (active) Outputs 5-2300 MHz (passive) 40-2300 

MHz (active)

Ovládání:    10-14.5 / 15.5-20 V + 0/22 kHz

Průchozí útlum:    950-2300 MHz 4 dB avg. 40-862 Mhz (active) 3 dB 5-

862 MHz (passive) 20 dB

Izolace vstupů:    20 dB min.

Maximální vstupní úroveň:    Sat. 100 dBµV Terr. 110 dBµV (passive) 93 

dBµV (active)

Maximální výstupní úroveň:    

Odběr proudu:    Without connected LNBs 8 W Incl. connected LNBs 45 

VA max.

Rozměry:    27.0 x 15.2 x 8.7

367 K 742420111 Montáž F konektoru kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž společné televizní antény F konektoru

368 M 1518705 KONEKTOR TYP F SROUBOVACI 73990 kus 40,000 0,00

PP KONEKTOR TYP F SROUBOVACI 73990

369 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo 

průběžné

370 M 84245845 Zásuvka SAT/STA/R ks 19,000 0,00

PP
zásuvka SAT, STA, R

bílá, včetně strojku a rámeču, dle standardu architektů

371 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na 

zásuvkách

D 742.8.2 kabelové trasy 0,00

372 K 741920113.HLT

Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D 

přes 20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost 

EI 90

kus 5,000 0,00

PP
Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D přes 20 do 30 

mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

373 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 600,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

374 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

VV 285,714285714286*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 300,000

375 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

VV 285,714285714286*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 300,000

376 K 742110506
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních s víčkem
kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních

377 M M006 instalační krabice 1 pozice ks 19,000 0,00

PP instalační krabice 1 pozice

378 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

379 M 1577358 KABEL COAX H125 AL PVC ECO 75 OHM m 1 000,000 0,00

PP

Průměr přes plášť 6,8mm. Impedance 75 Ohmů. Tolerance impedance 

+/- 3. Ohmy. Kapacita 55 pF/m. Max. ss odpor ve smyčce 50 ohm/km, 

Plášť PVC -  barva bílá

Útlum při 100MHz dB/100m 6,0 dB

Útlum při 230MHz dB/100m 8,9 dB

Útlum při 300MHz dB/100m 10,9 dB

Útlum při 600MHz dB/100m 13,7 dB

Útlum při 860MHz dB/100m 18,8 dB

Útlum při 1000MHz dB/100m 20,3 dB

Útlum při 1350MHz dB/100m 23,8 dB

Útlum při 1750MHz dB/100m 27,4 dB

Útlum při 2150MHz dB/100m 30,6 dB

380 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

381 K Pol51 Zapravení drážky m 300,000 0,00

PP Zapravení drážky

D 742.8.3 Ostatní 0,00

382 K 013254000.7 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

383 K Pol49.7 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

384 K Pol59.5 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

385 K Pol63.4
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00
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PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

386 K Pol64.5 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

D 742.9 AV technika 0,00

D 742.9.1 Jádro systému 0,00

387 K 742430001
Montáž projektoru a držáku na projektor s uchycením 

na strop nebo na stěnu
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na 

strop nebo na stěnu

388 M 468516 Projektor ks 2,000 0,00

PP

Projektor DLP lampový, Full HD, nativní rozlišení 1920 × 1080, 16:9, 

svítivost 4000 ANSI lm, kontrast 12000:1, HDMI 1.4, VGA, Kompozitní, 

LAN, reproduktory

389 M M007
nástěnný držák Držák, pro projektor, stříbrný, 

vzdálenost od zdi 480-660mm
ks 1,000 0,00

PP
nástěnný držák Držák, pro projektor, stříbrný, vzdálenost od zdi 480-

660mm

390 M M008

Stropní držák projektoru, nosnost 45 kg, materiál ocel, 

naklápění v rozsahu 40°, natáčení v rozsahu 16°, 360° 

rotace, systém pro vedení kabelů, rychloupínací 

systém

ks 1,000 0,00

PP

Stropní držák projektoru, nosnost 45 kg, materiál ocel, naklápění v 

rozsahu 40°, natáčení v rozsahu 16°, 360° rotace, systém pro vedení 

kabelů, rychloupínací systém

391 K 742430003 Montáž reprosoustavy s konzolou kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou

392 M 232145 reproduktor ks 16,000 0,00

PP
Reproduktor - pasivní, 2.0 o výkonu 125W, frekvenční rozsah od 50 do 

40000 Hz, 2pásmové, impedance 8 Ohm, reproduktorové svorky, DTS

393 M 232146
nástěnný držák Držák reproduktoru, polohovatelný, 

nosnost 20kg
ks 16,000 0,00

PP nástěnný držák Držák reproduktoru, polohovatelný, nosnost 20kg

394 K 742430011 Montáž elektrického plátna na zeď kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž audiovizuální techniky elektrického plátna, upevněného na zeď

395 M M010

Projekční plátno stativové a roletové, rozměr 266,7 cm 

× 150 cm, úhlopříčka 120", poměr stran 16:9, bílé 

plátno, černé okraje, černé tělo, k umístění na zem a 

na stůl nebo na zem, ruční svinování

ks 1,000 0,00

PP

Projekční plátno stativové a roletové, rozměr 266,7 cm × 150 cm, 

úhlopříčka 120", poměr stran 16:9, bílé plátno, černé okraje, černé tělo, k 

umístění na zem a na stůl nebo na zem, ruční svinování

396 M M009

Projekční plátno roletové, rozměr 276,9 cm × 155,7 

cm, úhlopříčka 125", poměr stran 16:9, matně bílé 

plátno, černé okraje, bílé tělo, k umístění na strop a na 

zeď, motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním

ks 1,000 0,00

PP

Projekční plátno roletové, rozměr 276,9 cm × 155,7 cm, úhlopříčka 125", 

poměr stran 16:9, matně bílé plátno, černé okraje, bílé tělo, k umístění 

na strop a na zeď, motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním

397 K 82412 montáž AV receiveru ks 5,000 0,00

PP montáž AV receiveru

398 M 82245 AV receiver ks 5,000 0,00

PP

AV receiver 5.2, výkon 145 W/kanál, minimální impedance 6 Ohm, 5 × 

reproduktorový výstup, 2 × výstup pro aktivní subwoofer, HDMI 4 × 

vstup a 1 × výstup, RCA/Cinch 4 × vstup, 1 × optický vstup, 1 × anténní 

vstup, 1 × vstup koaxiální audio, 1 × sluchátkový výstup, Bluetooth, FM 

tuner a RDS, ovládání pomocí chytrého zařízení, dálkové ovládání

D 742.9.2 kabelové trasy 0,00

399 K 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku

400 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

VV 190,47619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 200,000

401 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

VV 95,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 100,000

402 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 360,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

403 M 8500195560 Kabel TLYp (SCY) průhledný 2×2,5 m 432,000 0,00

PP Kabel TLYp (SCY) průhledný 2×2,5

VV 360*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 432,000

404 K 742430021 Montáž dvouzásuvky pro reproduktory kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory
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405 M 7125 reproduktorová zásuvka ks 10,000 0,00

PP
reproduktorvá zásuvka pro 2x stereo, včetně instalční krabice, krytky a 

rámečku

406 M 235232 Zásuvka HDMI ks 2,000 0,00

PP Zásuvka HDMI včetně instalční krabice, strojku a rámečku.

407 K 742430022 Montáž propojovacích kabelů pro AV techniku kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku

408 K 742430031
Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo 

krabici
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se 

zakončením v zásuvce nebo krabici

409 M 1689085 KABEL HDMI 2.0 20M /KPHDMER20/ kus 2,000 0,00

PP KABEL HDMI 2.0 20M /KPHDMER20/

410 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 

50x50 mm
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru 

do 50x50 mm

411 K Pol51 Zapravení drážky m 100,000 0,00

PP Zapravení drážky

D 742.9.3 Ostatní 0,00

412 K Pol49.8 Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály kpl 1,000 0,00

PP Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály

413 K Pol59.6 Výchozí revize systému kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize systému

414 K Pol63.5
Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do 

provozu a předání
kpl 1,000 0,00

PP Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání

415 K Pol64.6 Mimostaveništní doprava osob a materiálu kpl 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava osob a materiálu

Strana 111 z 256



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SGL Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář

MOB-GR - Mobiliář - infografika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SGL Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář

MOB-GR - Mobiliář - infografika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SGL Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K SGLGR01 hlavní rozcestník kus 6,000 0,00

PP hlavní rozcestník

VV cedulky 230x110 mm, tl. Do 2mm

VV 6 6,000

2 K SGLGR02 navigace patrová kus 7,000 0,00

PP navigace patrová

VV fixační late + prezentační deska

VV 7 7,000

3 K SGLGR03 označení dveří kus 80,000 0,00

PP označení dveří

VV

kovový klip (š.50 mm) přišroubovaný nebo přilepený na 

podkladní desce, podkladní deska z překližky tl. 4mm 

(uchycená na zeď lepením, vedle dveří)

VV
 papírový štítek s natištěným textem (popisovatelný bílou 

fixou)

VV 80 80,000

4 K SGLGR04 mobilní panel malý kus 22,000 0,00

PP mobilní panel malý

VV podpůrný rám + čelní deska

VV 22 22,000

5 K SGLGR05 nástěnka na zeď-karisíť kus 15,000 0,00

PP nástěnka na zeď-karisíť

VV kari sít lakovaná do černé barvy, oka 100x100, tl. 2-4 mm

VV 15 15,000

6 K SGLGR06 závěsný systém pro plakát A1 kus 68,000 0,00

PP závěsný systém pro plakát A1

VV dubová lať, plakát A1

VV 68 68,000

MOB-GR - Mobiliář - infografika

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SGL Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář

MOB-ZTI - Mobiliář - zdravotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SGL Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář

MOB-ZTI - Mobiliář - zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SGL Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K SGLT01 Toaletní kartáč závěsný kus 25,000 0,00

PP Toaletní kartáč závěsný

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 25 25,000

2 K SGLT02 Zásobník na toaletní papír - T002 kus 25,000 0,00

PP Zásobník na toaletní papír - T002

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 25 25,000

3 K SGLT03 Zásobník papírových ručníků kus 14,000 0,00

PP Zásobník papírových ručníků

VV "materiál lesklý nerez AISI 304, kapacita 600 „Z“ ručníků, 

VV cca 132x275x331 mm.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 14 14,000

4 K SGLT04 Odpadkový koš na papírové ruč. kus 19,000 0,00

PP Odpadkový koš na papírové ruč.

VV
"materiál lesklý nerez plech tl. 1,5 mm AISI 304, bez víka, 

objem 25 l, rozměry cca 155x355x460 mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 19 19,000

5 K SGLT05 Odpadkový koš na papírové ruč. kus 2,000 0,00

PP Odpadkový koš na papírové  ruč.

VV
"materiál nerez tl. 0,8mm, odpadkový koš k montáži na stěnu, 

samouzavírací víko, držák skládacích pytlů,

VV vložkový zámek s univerzálním klíčem, objem cca 30l

VV cca 207x275x609 mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2 2,000

6 K SGLT06 Odpadkový koš s pedálem kus 14,000 0,00

PP Odpadkový koš s pedálem

VV
"materiál lesklý nerez plech tl. 1,5 mm AISI 304, bez víka, 

objem 25 l, rozměry cca 155x355x460 mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 14 14,000

7 K SGLT07 Osoušeč rukou kus 6,000 0,00

PP Osoušeč rukou

VV "vysoušeč rukou, bezdotykový, napájení: 230-240 V AC, 

VV 50 Hz, Příkon: 1600 W IP35 (odolnost proti tryskající vodě)

VV Automatické vypnutí po 30 s Provozní průtok 

VV vzduchu: do 35 l/s

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 6 6,000

8 K SGLT08 Dávkovač tekutého mýdla -T007 kus 17,000 0,00

PP Dávkovač tekutého mýdla -T007

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 17 17,000

9 K SGLT09 Dávkovač tekutého mýdla - T007a kus 5,000 0,00

PP Dávkovač tekutého mýdla - T007a

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 5 5,000

10 K SGLT10 Zásobník hyg. sáčků kus 16,000 0,00

PP Zásobník hyg. sáčků

VV "nerez

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 16 16,000

13 K SGLT13 Madlo na stěnu kus 3,000 0,00

PP Madlo na stěnu

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 3 3,000

14 K SGLT14 Zrcadlo s naklápěcím mechanismem kus 3,000 0,00

PP Zrcadlo s naklápěcím mechanismem

VV "rám nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 3 3,000

MOB-ZTI - Mobiliář - zdravotechnika

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K SGLT15 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 900x900mm

VV 1 1,000

16 K SGLT16 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 850x900mm

VV 1 1,000

17 K SGLT17 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2500x900mm

VV 1 1,000

18 K SGLT18 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1800x900mm

VV 1 1,000

19 K SGLT19 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1800x900mm

VV 1 1,000

20 K SGLT20 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 850x900mm

VV 1 1,000

21 K SGLT21 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2000x900mm

VV 1 1,000

22 K SGLT22 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2700x900mm

VV 1 1,000

23 K SGLT23 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 650x900mm

VV 1 1,000

24 K SGLT24 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 700x900mm

VV 1 1,000

25 K SGLT25 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1800x900mm

VV 1 1,000

26 K SGLT26 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 550x1200mm

VV 1 1,000

27 K SGLT27 Háček šatní nerez kus 33,000 0,00

PP Háček šatní nerez

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 33 33,000

28 K SGLT28 Toaletní kartáč závěsný kus 5,000 0,00

PP Toaletní kartáč závěsný

VV "nerez plech

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 5 5,000

29 K SGL29 Zásobník na toaletní papír kus 5,000 0,00

PP Zásobník na toaletní papír

VV "nerez plech

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 5 5,000

30 K SGLT30 Zásobník papírových ručníků kus 4,000 0,00

Strana 118 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zásobník papírových ručníků

VV "materiál lesklý nerez AISI 304, kapacita 600 „Z“ ručníků, 

VV cca 132x275x331 mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4 4,000

31 K SGLT31 Odpadkový koš na papírové  ruč. kus 4,000 0,00

PP Odpadkový koš na papírové  ruč.

VV
"materiál lesklý nerez plech tl. 1,5 mm AISI 304, bez víka, 

objem 25 l, rozměry cca 155x355x460 mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4 4,000

32 K SGLT32 Osoušeč rukou kus 10,000 0,00

PP Osoušeč rukou

VV
"vysoušeč rukou, bezdotykový, kryt lesklý nerez síla plechu 

min. 1,5 mm AISI 304, průtok vzduchu min. 280M3/h,

VV max 1640 W, hlučnost max. 60 db, teplota vzduchu 

VV max. 52C

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 10 10,000

33 K SGLT33 Dávkovač tekutého mýdla - T019 kus 4,000 0,00

PP Dávkovač tekutého mýdla - T019

VV "vnější kryt nerez plech

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4 4,000

34 K SGLT34 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 850x900mm

VV 1 1,000

35 K SGLT35 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 600x900mm

VV 1 1,000

36 K SGLT36 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050x900mm

VV 1 1,000

37 K SGLT37 Zrcadlo kus 1,000 0,00

PP Zrcadlo

VV "zrcadlo tl. 5 mm, rám nerez kartáč

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050x900mm

VV 1 1,000

38 K SGLT38 Odpadkový koš s pedálem kus 2,000 0,00

PP Odpadkový koš s pedálem

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2 2,000

39 K SGLT39 Háček šatní nerez kus 5,000 0,00

PP Háček šatní nerez

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 5 5,000

40 K SGLT40 Pisoárová zástěna kus 10,000 0,00

PP Pisoárová zástěna

VV "keramická

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 10 10,000

41 K SGLT41 přebalovací pult sklopný kus 2,000 0,00

PP přebalovací pult sklopný

42 K SGLT42 nástěnný držák na nářadí/košťata 4 místný kus 5,000 0,00

PP nástěnný držák na nářadí/košťata 4 místný

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 5 5,000

43 K SGLT43 Zásobník hyg. sáčků kus 4,000 0,00

PP Zásobník hyg. sáčků

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4 4,000

44 K SGLT44 držák mýdla do sprchy kus 4,000 0,00

PP držák mýdla do sprchy

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4 4,000

45 K SGLT45 Dávkovač tekutého mýdla  vestavný kus 7,000 0,00

PP Dávkovač tekutého mýdla  vestavný

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 7 7,000

46 K SGLT46 Zásobník papírových ručníků vestavný kus 7,000 0,00

PP Zásobník papírových ručníků vestavný

Strana 119 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nerez kartáčovaná tl. 0.8 mm, Zásobník na papírové

VV ručníky ve skryté montáži za stěnu a zrcadlo, 

VV kapacita 600-800 „Z“ ručníků, 

VV 113x342x464 mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 7 7,000

47 K SGLT47 Zásobník na toaletní papír - T015 kus 5,000 0,00

PP Zásobník na toaletní papír - T015

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 5 5,000

48 K SGLT48 Dávkovač tekutého mýdla - T028 kus 7,000 0,00

PP Dávkovač tekutého mýdla - T028

VV "nerez kartáčovaná

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 7 7,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SGL Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář

MOB-NAB - Mobiliář - nábytek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SGL Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář

MOB-NAB - Mobiliář - nábytek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SGL Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K SGL01 šatní pult přenosný kus 1,000 0,00

PP šatní pult přenosný

2 K SGL02 šatní skříňky sestava kus 1,000 0,00

PP šatní skříňky sestava

VV sestava 12x2 ks

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, nutno vzorovat

VV 1 1,000

3 K SGL03 nástěnný věšák kus 1,000 0,00

PP nástěnný věšák

VV materiál: kov+LTD tl. 18 mm

VV 1 1,000

4 K SGL04 šatní skříňky sestava kus 1,000 0,00

PP šatní skříňky sestava

VV sestava 8x2 ks

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, nutno vzorovat

VV 1 1,000

5 K SGL05 stojan na plakaty exteriérový kus 10,000 0,00

PP stojan na plakaty exteriérový

VV materiál: kov komaxit RAL 9005 černá mat

VV 10 10,000

6 K SGL06 skříňka kus 1,000 0,00

PP skříňka

VV
sestava 5 modulov (2 moduly - uzavřené skříňky, 2-moduly 

otevřené police, 1 modul - nika na sezení se zásuvkami)

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, čalúnení tl. 50mm, nutno vzorovat

VV 1 1,000

7 K SGL07 bar kus 1,000 0,00

PP bar

VV bar se zabudovanou vitrínou a spotřebičmi

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm černá, viditelné části 

korpusu: LTD deska 18mm černá, obvod vnější části - 

vroubkovaný plech

VV povrch polomat RAL9010 bílý

VV 1 1,000

8 K SGL08 stolek kavárenský kus 10,000 0,00

PP stolek kavárenský

VV

deska stolu je navržena v materiálu kompaktní laminát 

minimální tloušťky 12 mm. Podnoží stolu bude celokovové, 

centrální.

VV

Kruhová základna minimální průměr 450 mm. Povrchová 

úprava podnože pro použití v exteriéru - nástřik komaxit 

polyester šedá 9006.

VV Berevnost stolové desky bílá s černým jádrem (hrana).

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 10 10,000

9 K SGL09 stolek kavarenský - recepce kus 4,000 0,00

PP stolek kavarenský - recepce

VV

deska stolu je navržena v materiálu kompaktní laminát 

minimální tloušťky 12 mm. Podnoží stolu bude celokovové, 

centrální. Kruhová základna.

VV
Povrchová úprava podnože pro použití v exteriéru - nástřik 

komaxit polyester šedá 9006. 

VV Berevnost stolové desky bílá s černým jádrem (hrana).

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4 4,000

10 K SGL10 lavička kus 1,000 0,00

PP lavička

VV materiál: biodeska SM tl. 50, 25 mm,

VV zaoblení na obou stranách R200 mm

VV 1 1,000

11 K SGL11 recepční pult kus 1,000 0,00

PP recepční pult

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm černá, viditelné části 

korpusu: LTD deska 18mm černá, obvod vnější části - 

vroubkovaný plech

VV povrch polomat RAL9010 bílá

MOB-NAB - Mobiliář - nábytek

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MOB - Mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

12 K SGL12 skříň za recepcí kus 1,000 0,00

PP skříň za recepcí

VV materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

VV LTD deska 18mm, nutno vzorovat

VV 1 1,000

13 K SGL13 skříňky dětské - sestava kus 2,000 0,00

PP skříňky dětské - sestava

VV sestava 7x3 ks

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, nutno vzorovat

VV 2100x2150x300mm

VV 2 2,000

14 K SGL14 skříňky dětské - sestava kus 1,000 0,00

PP skříňky dětské - sestava

VV sestava 13x3 ks

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, nutno vzorovat

VV 3900x2150x300mm

VV 1 1,000

15 K SGL15 skříňky dětské - sestava kus 1,000 0,00

PP skříňky dětské - sestava

VV sestava 6x3 ks

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, nutno vzorovat

VV 1800x2150x300mm

VV 1 1,000

16 K SGL16 lavička kus 3,000 0,00

PP lavička

VV materiál: biodeska SM tl. 50, 25 mm

VV zaoblení na obou stranách R200 mm

VV 3 3,000

17 K SGL17 lavička kus 1,000 0,00

PP lavička

VV zaoblení na pravé straně R200mm, druhá strana kolmá

VV 1 1,000

18 K SGL18 lavička kus 1,000 0,00

PP lavička

VV zaoblení na levé straně R200mm, druhá strana kolmá

VV 1 1,000

19 K SGL19 hrací podložka kus 1,000 0,00

PP hrací podložka

VV hrací podložka, tloušťka: 5 cm, 

VV Materiál: měkká a bezpečná pěna, barva: dle klienta

VV - omyvatelný povrh (nehořlavý)

VV 1 1,000

20 K SGL20 kuchyňská linka kus 1,000 0,00

PP kuchyňská linka

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

nerez, pracovní deska: nerez, nutno vzorovat

VV 2600x900x700mm

VV 1 1,000

21 K SGL21 kuchyňská linka kus 1,000 0,00

PP kuchyňská linka

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 3000x860x700mm

VV 1 1,000

22 K SGL22 kuchyňská linka kus 2,000 0,00

PP kuchyňská linka

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 1850x860x700mm

VV 2 2,000

23 K SGL23 kuchyňská linka kus 1,000 0,00

PP kuchyňská linka

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 3000x860x700mm

VV 1 1,000

24 K SGL24 kuchyňská linka kus 1,000 0,00

PP kuchyňská linka

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 1850x860x700mm

VV 1 1,000

25 K SGL25 kuchyňská linka -ostrůvek kus 2,000 0,00

PP kuchyňská linka -ostrůvek

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 2400x860x1100mm

VV 2 2,000
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26 K SGL26 kuchyňská linka kus 1,000 0,00

PP kuchyňská linka

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV zkosení levé desky na 86°

VV 2500x860x700mm

VV 1 1,000

27 K SGL27 kuchyňská linka kus 1,000 0,00

PP kuchyňská linka

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 1360x860x600mm

VV 1 1,000

28 K SGL28 skříňka u dřezu kus 1,000 0,00

PP skříňka u dřezu

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 1690x860x700mm

VV 1 1,000

29 K SGL29 skříňka u dřezu kus 1,000 0,00

PP skříňka u dřezu

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 1160x860x700mm

VV 1 1,000

30 K SGL30 kuchyňská linka viz.specifikace gastro kus 1,000 0,00

PP kuchyňská linka viz.specifikace gastro

VV kuchyňka do tvaru U

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

nerez, pracovní deska: nerez, nutno vzorovat

VV 2663x2400x1400x900x800-830mm

VV 1 1,000

31 K SGL31 šatní skříňky sestava kus 1,000 0,00

PP šatní skříňky sestava

VV
sestava 5 ks, Kovový šatník, robustní svařovaný korpus 

skříně, profilovaný obvod dveří pro vysokou bezpečnost

VV
měkké zarážky dveří pro velmi tichý provoz, každé oddělení 

min. šířka 300 mm z toho uvnitř každého oddělení je polička

VV oválná tyč se třemi posuvnými dvojháčky

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1 1,000

32 K SGL32 krycí dvířka rozvaděče kus 1,000 0,00

PP krycí dvířka rozvaděče

33 K SGL33 stůl pracovní klubový kus 2,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4465x730x900mm

VV 2 2,000

34 K SGL34 stůl pracovní klubový kus 2,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 3250x730x900mm

VV 2 2,000

35 K SGL35 stůl pracovní klubový kus 4,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 4150x730x900mm

VV 4 4,000

36 K SGL36 stůl pracovní klubový kus 5,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1400x730x700mm

VV 5 5,000

37 K SGL37 stůl pracovní klubový kus 2,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm
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VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2600x730x900mm

VV 2 2,000

38 K SGL38 stůl pracovní klubový kus 1,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 3300x730x900mm

VV 1 1,000

39 K SGL39 stůl pracovní klubový kus 3,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2600x730x900mm

VV 3 3,000

40 K SGL40 stůl pracovní klubový kus 1,000 0,00

PP stůl pracovní klubový

VV
stůl -masivní nohy s masivními luby , rohovými výztužemi a 

spojnicemi. Stolový plát -možnost masiv

VV
masiv rustic nebo oboustranně dýhovaný s naklíženou hranou 

, tl.20mm

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 2900x730x900mm

VV 1 1,000

41 K SGL41 skříň kancelářská kus 2,000 0,00

PP skříň kancelářská

VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050 x 6 modulů x 600mm

VV 2 2,000

42 K SGL42 skříň kancelářská kus 1,000 0,00

PP skříň kancelářská

VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050 x 6 modulů x 600mm

VV 1 1,000

43 K SGL43 skříň kancelářská kus 4,000 0,00

PP skříň kancelářská

VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050 x 6 modulů x 600mm

VV 4 4,000

44 K SGL44 skříň kancelářská kus 1,000 0,00

PP skříň kancelářská

VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050 x 6 modulů x 600mm

VV 1 1,000

45 K SGL45 skříň kancelářská kus 1,000 0,00

PP skříň kancelářská
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VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050 x 6 modulů x 600mm

VV 1 1,000

46 K SGL46 skříň kancelářská kus 1,000 0,00

PP skříň kancelářská

VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 600 x 6 modulů x 600mm

VV 1 1,000

47 K SGL47 skříň kancelářská kus 4,000 0,00

PP skříň kancelářská

VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1200 x 6 modulů x 600mm

VV 4 4,000

48 K SGL48 skříň kancelářská kus 1,000 0,00

PP skříň kancelářská

VV

6 modulů šanonových výšek. Skříňky budou buďto s dvířky, 

bez dvířek, žaluziové nebo s klopnou. Materiál LTD tloušťky 18 

mm

VV
Půdy skříněk příp. samostatné vrchní pláty jsou přípustné 

z LTD větší tloušťky. Půda skříní příp. vrchní plát

VV
dvířka skříní a čela zásuvek budou olepeny ABS hranou 

tloušťky minimálně 2 mm.  

VV
Šatní skříně budou vybaveny výsuvným věšákem na ramínka 

/pro skříně hl. cca 450 mm/ a policí.

VV Dezén laminovaných desek bude v provedení bělený dub.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1050 x 6 modulů x 600mm

VV 1 1,000

49 K SGL49 regálový systém na dokumenty otevřený kus 14,000 0,00

PP regálový systém na dokumenty otevřený

VV

úložný díl je vyrobený z galvanizované, lakované oceli, je 

odolný, chráněný proti korozi a snadno se čistí, polici lze 

přemisťovat, 

VV police má nosnost 130 kg.

VV 14 14,000

50 K SGL50 regálový systém na dokumenty uzavřený kus 2,000 0,00

PP regálový systém na dokumenty uzavřený

VV
materiál: ocel, pigmentovaná epoxidová 

pryskyřice/polyesterová prášková vrstva

VV 450x1670x470mm

VV 2 2,000

51 K SGL51 regálový systém na dokumenty uzavřený kus 7,000 0,00

PP regálový systém na dokumenty uzavřený

VV
materiál: ocel, pigmentovaná epoxidová 

pryskyřice/polyesterová prášková vrstva

VV 900x1670x470mm

VV 7 7,000

52 K SGL52 skříňka nad zrcadlem kus 8,000 0,00

PP skříňka nad zrcadlem

VV
materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm + zrcadlo,  nutno vzorovat

VV 8 8,000

53 K SGL53 cvičná kuchyňská linka kus 1,000 0,00

PP cvičná kuchyňská linka

VV

materiál: korpus LTD deska tl. 18mm, viditelné části korpusu: 

LTD deska 18mm, pracovní deska: kompakt, tl. 12 mm, nutno 

vzorovat

VV 1 1,000

54 K SGL54 jídelní stůl kruhový kus 1,000 0,00

PP jídelní stůl kruhový

VV
materiál: biodeska SM tl. 100mm, jekl 50x75 mm, kovářska 

grafit, černá, kluzáky: plast
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VV 1 1,000

55 K SGL55 stůl atypického tvyru "Y" kus 1,000 0,00

PP stůl atypického tvyru "Y"

VV
materiál: biodeska SM tl. 100mm, jekl 50x75 mm, kovářska 

grafit, černá, kluzáky: plast

VV 1 1,000

56 K SGL56 malířský stojan kus 12,000 0,00

PP malířský stojan

VV materiál:masív buk, hmotnost do 25 kg

VV 12 12,000

57 K SGL57 terárium kus 16,000 0,00

PP terárium

VV LTD tl. 18 mm + jekl (skrytý), nutno vzorovat

VV 1100x600x800mm

VV 16 16,000

58 K SGL58 terárium kus 18,000 0,00

PP terárium

VV LTD tl. 18 mm + jekl  (skrytý), nutno vzorovat

VV 800x600x1100mm

VV 18 18,000

61 K SGL61 větve kus 3,000 0,00

PP větve

VV větve použité na trámech, organický tvar, viz. půdorys

VV 3 3,000

62 K SGL62 lavička exteriérová kus 6,000 0,00

PP lavička exteriérová

VV
materiál: nerezová ocel, při práškovém lakování sa používa 

100% polyesterový lak

VV 6 6,000

63 K SGL63 stolek zahradní kus 4,000 0,00

PP stolek zahradní

VV
materiál: nerezová ocel, při práškovém lakování sa používa 

100% polyesterový lak

VV 4 4,000

64 K SGL64 židle zahradní kus 15,000 0,00

PP židle zahradní

VV
materiál: nerezová ocel, při práškovém lakování sa používa 

100% polyesterový lak

VV 15 15,000

65 K SGL65 židle kongresová kus 156,000 0,00

PP židle kongresová

VV
židle - podnož kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní 

ocelové trubkoviny tl. 18 mm, v povrchové úpravě chrom.

VV
Kovová konstrukce předních nohou přechází v horní části v 

područky. 

VV + transportní vozík na konferenční židle

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 156 156,000

66 K SGL66 židle kavárenská kus 37,000 0,00

PP židle kavárenská

VV

židle se vyrábí se sedadlem a opěradlem hladkým nebo 

čalouněným v provedení mont. Povrchová úprava, odstín 

barvy dokončení dle specifikace objednávky 

VV zákazníka

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 37 37,000

67 K SGL67 židle jednací kus 8,000 0,00

PP židle jednací

VV otočná konferenční židle, výškově nastavitelný, celočalouněná

VV 4-hliníková základna, leštěná, plastové kluzáky

VV 8 8,000

68 K SGL68 židle kancelářeská pracovní kus 14,000 0,00

PP židle kancelářeská pracovní

VV
kancelářská židle - otočná pracovní židle na 5-ti ramenném 

kříži – černý nylon.  Nosnost min. 120 kg.

VV
Čalounění látkou s odolností proti otěru min. 100 000 cyklů, 

výběr minimálně z 10 barev.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 14 14,000

69 K SGL69 popelnice kus 2,000 0,00

PP popelnice

VV
plastový kontejner pro komunální odpad, s celopryžovými 

kolečky,

VV
probarvený plast tmavě šedý, odolný proti UV záření, 

chemickým

VV
látkám, hřebenové vyprazdňování, víko s madly po celém 

obvodu, 

VV objem 240 l, nosnost 100 kg

VV 2 2,000

70 K SGL70 stůl kancelářský kus 13,000 0,00

PP stůl kancelářský

VV

pracovní stůl - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD 

minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky 

minimálně 2 mm. 

VV Povrch. úprava práškovou barvou v barevnosti RAL 9006.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 13 13,000
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71 K SGL71 sochařský stojan kus 14,000 0,00

PP sochařský stojan

VV

sochařský stojan je vyrobený z bukového masívu a překližky. 

Horní pracovní plocha je otočná a může se zvedat ve třech 

polohách

VV se zajištěním kovovým trnem

VV
-rozměr pracovní plochy 40 x 40 cm. Velikost základny 60 x 60 

cm.

VV 14 14,000

72 K SGL72 věšák samostojný šatní kus 34,000 0,00

PP věšák samostojný šatní

VV
šatní stojan, vnitř./venk., černá, Součástí jsou kolečka, která 

usnadňují přesouvání

VV -max. nosnosť: 15 kg

VV 34 34,000

73 K SGL73 pracovní židle klubová kus 50,000 0,00

PP pracovní židle klubová

VV
židle s hladkým sedadlem a opěradlem .Buková dřevina s 

odstínem dle požadavku.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 50 50,000

74 K SGL74 kancelářská židle přísedová kus 13,000 0,00

PP kancelářská židle přísedová

VV
materiál: plast, polstrované, nohy: kov, barva - černá , 

čalounění: látka, výplň: molitan (PUR)

VV nosnost: 120 kg, váha 6,8 kg, 

VV 13 13,000

75 K SGL75 židle jednací bez područek kus 42,000 0,00

PP židle jednací bez područek

VV

zdravotní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se 

z kovového rámu, samostatného dýhovaného sedáku a 

opěráku.

VV
Rám: kovový subtilní , vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil 

trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom

VV

konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku 

i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných 

spojovacích prvků.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 42 42,000

76 K SGL76 kontejner na dokumenty nízký kus 1,000 0,00

PP kontejner na dokumenty nízký

VV

materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 dekorů 

(dekory dřeva např. buk, třešeň, bříza, ořech, dub, calvados, 

olše

VV a barevné dekory např. bílá, šedá apod.)

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1 1,000

77 K SGL77 stůl kancelářský přísedící kus 1,000 0,00

PP stůl kancelářský přísedící

VV
desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 

19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm

VV

Podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným 

profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující 

plochu stolu

VV nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1800x740x800mm

VV 1 1,000

78 K SGL78 stůl kancelářský přísedící kus 1,000 0,00

PP stůl kancelářský přísedící

VV
desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 

19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm

VV

Podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným 

profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující 

plochu stolu

VV nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 800x740x800mm

VV 1 1,000

79 K SGL79 stůl kancelářský přísedící kus 2,000 0,00

PP stůl kancelářský přísedící

VV
desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 

19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm

VV

Podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným 

profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující 

plochu stolu

VV nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1100x740x800mm

VV 2 2,000

80 K SGL80 stůl kancelářský přísedící kus 1,000 0,00

PP stůl kancelářský přísedící

VV
desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 

19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm

VV

Podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným 

profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující 

plochu stolu

VV nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1800x740x800mm
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VV 1 1,000

81 K SGL81 stůl kancelářský přísedící kus 1,000 0,00

PP stůl kancelářský přísedící

VV
desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 

19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm

VV

Podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným 

profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující 

plochu stolu

VV nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1700x740x800mm

VV 1 1,000

82 K SGL82 stůl kancelářský přísedící kus 2,000 0,00

PP stůl kancelářský přísedící

VV
desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 

19 mm, zakončené ABS hranou minimálně 2 mm

VV

Podnoží stolu bude celokovové, na nohách s plochooválným 

profilem max. 40x20 mm a s rámovou konstrukcí vyztužující 

plochu stolu

VV nohy povrchová úprava chrom, rám prášková barva.

VV -bližší specifikace viz. tech. zpráva

VV 1100x740x800mm

VV 2 2,000

84 K SGL84 křesílko konferenční kus 4,000 0,00

PP křesílko konferenční

VV
židle, kov černá/šedá, rám z lakované oceli je robustní a 

odolný zároveň,

VV testováno pro: 120 kg

VV 4 4,000

85 K SGL85 stolek konfereční kus 1,000 0,00

PP stolek konfereční

VV konferenční stolek, dýha dub

VV 1 1,000

86 K SGL86 stolička ke klavíru kus 1,000 0,00

PP stolička ke klavíru

VV

lavice s ocelovou konstrukcí nabízí stabilitu i na nerovném 

povrchu, díky nastavitelné výšce vyrovnávacích nožiček 

(maximálně 15 mm)

VV
 klíč pro nastavení je součástí balení. Komfortní sedák s 

imitací kůž.

VV materiál: ocel. Výška: 50 cm. Hmotnost: 5,7 kg. Barva: Black

VV 1 1,000

87 K SGL87 klavírní křídlo kus 1,000 0,00

PP klavírní křídlo

VV

digitální piano - 88 kláves, s vyváženou klaviaturou a 

kladívkovou mechanikou, s dynamikou, povrch kláves lesklý, 

362 zvuků, 128hlasová polyfonie

VV
reproduktory o výkonu 80 W, automatické doprovody, USB a 

DIN MIDI, sluchátkový výstup, vstup na pedál, Bluetooth,

VV 1 1,000

88 K SGL88 stůl pro stolní tenis kus 1,000 0,00

PP stůl pro stolní tenis

VV hmotnost samostatného stolu na stolní tenis: 65 kg.

VV Konstrukce 100% OCEL Deska 100% MELAMIN

VV 1 1,000

89 K SGL89 stůl pro řečníky přednášející kus 2,000 0,00

PP stůl pro řečníky přednášející

VV material: dýha dub, barva nohou: černá

VV 2 2,000

90 K SGL90 stolička k malířskému stojanu kus 13,000 0,00

PP stolička k malířskému stojanu

VV výšku můžete nastavit dle potřeby

VV materiál: rám: masivní bříza, lepidlo, akrylová barva

VV podnožka/ upevňovací deska/ trubka:

VV
ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak, testováno pro: 100 

kg

VV 13 13,000

91 K SGL91 koše na třídený odpad interiérové (2 sekce nad sebou) kus 10,000 0,00

PP koše na třídený odpad interiérové (2 sekce nad sebou)

VV
2 - sekcový koš na tříděný odpad, vnější konstrukce z 

ušlechtilé

VV

oceli opatřená práškovou barvou, samostatně vyjímatelné 

koše, přední výklopný mechanismus s držadlem, těsněný 

vnitřní prostor proti šíření zápachu,

VV

se zadními vývrty pro kotvení ke stěně , včetně montážního 

materiálu, dva plastové PE koše, vnitřní objem 30 l, 

snímatelné držadlo, snadno čistitelné,

VV  dodatečný nástřik korpusu a čel dle výběru architekta

VV 10 10,000

92 K SGL92 koše na třídený odpad exteriérové (3sekce) kus 2,000 0,00

PP koše na třídený odpad exteriérové (3sekce)

VV

koš na tříděný odpad, kostra ocelová svařovaná, žárově 

zinkovaná konstrukce s dodatečným nátěrem v odstínu 

kovářská šedá

VV (odstín bude vzorkován), dřevěný obklad z masivních latí

VV
mořenými speciálním lakem pro vnější použití, odstí bude 

vzorkován,

VV
vnitřní nádoby vyjímatelné s uchy, kruhové nádoby, celkový 

oválný tvar,
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VV objem 3x50 l, pro venkovní použití

VV 2 2,000

93 K SGL93 koše na třídený odpad interiérové (2sekce) kus 24,000 0,00

PP koše na třídený odpad interiérové (2sekce)

VV nádoba na odpad s pedálem, objem 2x9l, stříbrná, velký úhel

VV

otevření pro snadné plnění, vnitřní hygienická nášlapná 

mechanika, víko nepropouštějící zápach, funkce Soft Close, 

ergonomický široký

VV pedál, korpus ocelový plech s práškovým vypalovaným lakem

VV
signální bílá RAL 9003, víko plastové břidlicově šedé, vnitřní 

nádoby

VV plastové s uchem

VV 24 24,000

94 K SGL94 koš na směsý odpad (1sekce) kus 10,000 0,00

PP koš na směsý odpad (1sekce)

VV
plastový koš kancelářský, kruhový, objem 10l, kónický tvar, 

past bílý odolný polypropylenový

VV 10 10,000

95 K SGLROL01 roletka 1250x1850mm kus 2,000 0,00

PP roletka

96 K SGLROL02 roletka 1200x1800mm kus 1,000 0,00

PP roletka

97 K SGLROL03 roletka 1300x1900mm kus 1,000 0,00

PP roletka

98 K SGLROL04 roletka 1340x1900mm kus 1,000 0,00

PP roletka

99 K SGLROL05 roletka 1150x1800mm kus 1,000 0,00

PP roletka

100 K SGLROL06 roletka 1300x1900mm kus 1,000 0,00

PP roletka

101 K SGLROL07 roletka 1019x1770mm kus 1,000 0,00

PP roletka

102 K SGLROL08 roletka 1150x1750mm kus 1,000 0,00

PP roletka

103 K SGLROL09 roletka 1200x1750mm kus 2,000 0,00

PP roletka

104 K SGLROL10 roletka 1800x1890mm kus 2,000 0,00

PP roletka

105 K SGLROL11 roletka 1800x1890mm kus 2,000 0,00

PP roletka

106 K SGLROL12 roletka 1800x1960mm kus 2,000 0,00

PP roletka

107 K SGLROL13 roletka 1800x1960mm kus 2,000 0,00

PP roletka

108 K SGLROL14 roletka 1030x1860mm kus 1,000 0,00

PP roletka

109 K SGLROL15 roletka 1200x1760mm kus 2,000 0,00

PP roletka

110 K SGLROL16 roletka 1340x1800mm kus 1,000 0,00

PP roletka

111 K SGLROL17 roletka 1270x1830mm kus 3,000 0,00

PP roletka

112 K SGLROL18 roletka 1270x1830mm kus 1,000 0,00

PP roletka

113 K SGLROL19 roletka 1155x1860mm kus 1,000 0,00

PP roletka

114 K SGLROL20 roletka 1100x1900mm kus 2,000 0,00

PP roletka

115 K SGLROL21 roletka 1155x1860mm kus 2,000 0,00

PP roletka

116 K SGLROL22 roletka 2100x1860mm kus 1,000 0,00

PP roletka

117 K SGLROL23 roletka 1150x1930mm kus 1,000 0,00

PP roletka

118 K SGLROL24 roletka 1100x1960mm kus 2,000 0,00

PP roletka

119 K SGLROL25 roletka 1800x1960mm kus 2,000 0,00

PP roletka

120 K SGLROL26 roletka 1150x1950mm kus 2,000 0,00

PP roletka

121 K SGLROL27 roletka 1150x1950mm kus 2,000 0,00

PP roletka

122 K SGLROL28 roletka 1200x1950mm kus 6,000 0,00

PP roletka

123 K SGLROL29 roletka 1200x1950mm kus 3,000 0,00

PP roletka
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124 K SGLROL30 roletka 1180x1770mm kus 1,000 0,00

PP roletka

125 K SGLROL31 roletka 996x1060mm kus 1,000 0,00

PP roletka

126 K SGLROL32 roletka 1200x1950mm kus 3,000 0,00

PP roletka

127 K SGLROL33 roletka 1200x1950mm kus 2,000 0,00

PP roletka

128 K SGLROL34 roletka 1200x1950mm kus 4,000 0,00

PP roletka

129 K SGLROL35 roletka 1200x1950mm kus 3,000 0,00

PP roletka

130 K SGLROL36 roletka 1200x1950mm kus 2,000 0,00

PP roletka

131 K SGLROL37 roletka blackout 2160x2100mm kus 1,000 0,00

PP roletka blackout

132 K SGLROL38 roletka blackout 720x3200mm kus 3,000 0,00

PP roletka blackout

133 K SGLROL39 roletka blackout 2300x2100mm kus 1,000 0,00

PP roletka blackout

134 K SGLROL40 roletka blackout 2317x2100mm kus 1,000 0,00

PP roletka blackout

135 K SGLROL41 roletka blackout 1580x3900mm kus 3,000 0,00

PP roletka blackout

136 K SGLROL42 roletka blackout 1850x3900mm kus 1,000 0,00

PP roletka blackout

137 K SGLROL43 roletka blackout 1350x3900mm kus 1,000 0,00

PP roletka blackout

138 K SGLROL44 roletka blackout 900x3900mm kus 4,000 0,00

PP roletka blackout

140 K SGLROL46 roletka 3000x6000mm kus 4,000 0,00

PP roletka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Česká Lípa, Berkova čp. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MAR - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa, Berkova čp. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Přístroje 0,00

D2 - Řídící systém 0,00

D3 - Rozvaděče 0,00

D4 - Dispečink ASŘ 0,00

D5 - Kabely a trasy 0,00

OST - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

MAR - Měření a regulace

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa, Berkova čp. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Přístroje 0,00

1 K Mont1 Montáž přístrojů vč. elektrického zapojení kmpl 1,000 0,00

PP Montáž přístrojů vč. elektrického zapojení

2 M 8,21 Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa ks 1,000 0,00

PP Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa

3 M 8,31
Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 

150 mm
ks 1,000 0,00

PP Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm

4 M 8,41 / 8,42 Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa ks 2,000 0,00

PP Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa

5 M
xxx,01  /      F-

RSO

Regulátor Fan-coil, komunikativní Displej 60 x 60 mm, 

otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. 

hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů,  2 x DO  

pro term. ventil topení a chlad +1 x AO výstup ovládání 

ventilátoru FC v EC provedení, kom. Modbu

ks 4,000 0,00

PP

Regulátor Fan-coil, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s 

tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace 

stavů,  2 x DO  pro term. ventil topení a chlad +1 x AO výstup ovládání 

ventilátoru FC v EC provedení, kom. Modbus / RS485 - u okruhů s více 

FC nebo více radiátory doplnit posilovač výstupů

6 M
xxx,01   /     T-

RSO

Regulátor radiátorů, komunikativní Displej 60 x 60 mm, 

otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. 

hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů,  1 x DO  

pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485 - u 

okruhů s více radiátory doplnit posilovač výstu

ks 8,000 0,00

PP

Regulátor radiátorů, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s 

tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace 

stavů,  1 x DO  pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485 - u okruhů 

s více radiátory doplnit posilovač výstupů

7 M
xxx,01  /     T-

RBO

Regulátor radiátorů, komunikativní Bez display a 

ovládání, měření teploty 1 x DO  pro term. ventil 

topení, kom. Modbus / RS485 - u okruhů s více 

radiátory doplnit posilovač výstupů

ks 22,000 0,00

PP

Regulátor radiátorů, komunikativní Bez display a ovládání, měření 

teploty 1 x DO  pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485 - u okruhů 

s více radiátory doplnit posilovač výstupů

8 M
xxx,01   /     T-

RCO

Regulátor radiátorů, komunikativní s měřením CO v 

prostoru a podsvíceným ventilem s datovým 

ovládáním blikání podsvícení. Displej 60 x 60 mm, 

otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. 

hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů,  2 x DO  

pro term.

ks 17,000 0,00

PP

Regulátor radiátorů, komunikativní s měřením CO v prostoru a 

podsvíceným ventilem s datovým ovládáním blikání podsvícení. Displej 

60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, 

hodiny, přepínání a indikace stavů,  2 x DO  pro term. ventil topení  a 

výstup alarmu CO, kom. Modbus / RS485 - u okruhů s více radiátory 

doplnit posilovač výstupů

9 M T-RCO-sig.

Kontrolka do prostoru - červená , napájení 24 A AC - 

do přístrojové krabice, design podle elektropřístrojů v 

silnoproudu + elektroinstalační krabička pod omítku.

17,000 0,00

PP

Kontrolka do prostoru - červená , napájení 24 A AC - do přístrojové 

krabice, design podle elektropřístrojů v silnoproudu + elektroinstalační 

krabička pod omítku.

10 M 151,33 až 158.33

Snímač teploty v provedení do interiéru, snímací 

prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost 

měření: třída B,  krytí: IP 65,  pozn.: měření prostorové 

teploty

ks 8,000 0,00

PP

Snímač teploty v provedení do interiéru, snímací prvek: Pt1000, měřící 

rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B,  krytí: IP 65,  pozn.: 

měření prostorové teploty

11 M xxx,02
Termopohon k ventilku chlazení - koordinovat podle 

FC ventilků
ks 4,000 0,00

PP Termopohon k ventilku chlazení - koordinovat podle FC ventilků

12 M xxx,03
Termopohon k ventilku topení a podlahových 

konvektorů - koordinovat podle radiátorových ventilků
ks 111,000 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

MAR - Měření a regulace
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PP
Termopohon k ventilku topení a podlahových konvektorů - koordinovat 

podle radiátorových ventilků

13 M xxx,65
Termopohon k ventilku podlahového rozdělovače - 

pouze připojení - dodává ÚT s rozdělovačem
ks 46,000 0,00

PP
Termopohon k ventilku podlahového rozdělovače - pouze připojení - 

dodává ÚT s rozdělovačem

14 M 50,31

Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: 

Pt1000, měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost 

měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, 

příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , 

pozn.: měření teploty TV

ks 1,000 0,00

PP

Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000, měřící 

rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, 

krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , 

pozn.: měření teploty TV

15 M 50,31 a-b

Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: 

Pt1000, měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost 

měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, 

příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , 

pozn.: měření teploty TV

ks 2,000 0,00

PP

Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000, měřící 

rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, 

krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , 

pozn.: měření teploty TV

16 M 50,33

Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací 

prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost 

měření: třída B,  krytí: IP 65,  pozn.: měření prostorové 

teploty

ks 1,000 0,00

PP

Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící 

rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B,  krytí: IP 65,  pozn.: 

měření prostorové teploty

17 M 50,34

Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací 

prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost 

měření: třída B,  krytí: IP 65,  pozn.: měření prostorové 

teploty

ks 1,000 0,00

PP

Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící 

rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B,  krytí: IP 65,  pozn.: 

měření prostorové teploty

18 M 50,65
havarijní uzávěr plynu bez napětí uzavřen - pouze 

připojení, dodává dodavatel plynu
ks 1,000 0,00

PP
havarijní uzávěr plynu bez napětí uzavřen - pouze připojení, dodává 

dodavatel plynu

19 M 50,81 Total stop, barva tlačítek: červený hříbek ks 1,000 0,00

PP Total stop, barva tlačítek: červený hříbek

20 M 50,91
Hlídač zaplavení, napájení: 24 V AC, příslušenství: 

sonda mosazná, pozn.: zaplavení prostoru
ks 1,000 0,00

PP
Hlídač zaplavení, napájení: 24 V AC, příslušenství: sonda mosazná, 

pozn.: zaplavení prostoru

21 M 50,95

Detektoru plynu do prostoru , výstup 3x relé I.st./ II.st./ 

porucha, plyn : metan, princip měření katalitické 

spalování pozn.: detekce úniku plynu

ks 1,000 0,00

PP
Detektoru plynu do prostoru , výstup 3x relé I.st./ II.st./ porucha, plyn : 

metan, princip měření katalitické spalování pozn.: detekce úniku plynu

22 M 50,96

Detektor plynu , výstup relé alarm, plyn : CO, princip 

měření :elektrochemický,    pozn.: detekce CO v 

prostoru

ks 1,000 0,00

PP
Detektor plynu , výstup relé alarm, plyn : CO, princip měření 

:elektrochemický,    pozn.: detekce CO v prostoru

23 M 51,22

Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 

V, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, příslušenství: 

kohout tlakoměrový + smyčka zahnutá

ks 1,000 0,00

PP

Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 V, Přesnost: 1%, 

el.připojení: konektor, příslušenství: kohout tlakoměrový + smyčka 

zahnutá

24 M 51,31 / 51,32

Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: 

Pt1000, měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost 

měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, 

příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , 

pozn.: měření teploty TV

ks 2,000 0,00

PP

Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000, měřící 

rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, 

krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , 

pozn.: měření teploty TV

25 M 61,31
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 1,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

26 M 61,61

Zdvihový třícestný regulační ventil ohřevu DN 32 PN16 

Kvs 16 připojení na šroubení, šroubení součástí 

dodávky MaR, se servopohonem pro spojité řízení 

0…10 V , napájení 24V AC

ks 1,000 0,00

PP

Zdvihový třícestný regulační ventil ohřevu DN 32 PN16 Kvs 16 připojení 

na šroubení, šroubení součástí dodávky MaR, se servopohonem pro 

spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC

27 M 61,51
Jímkový termostat 0...60°C, Ms - délka stonky 100 

mm, montáž do návarku G1/2"
ks 1,000 0,00
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PP
Jímkový termostat 0...60°C, Ms - délka stonky 100 mm, montáž do 

návarku G1/2"

28 M 62,31
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 1,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

29 M 62,61

Zdvihový třícestný regulační ventil ohřevu DN 50 PN16 

Kvs 40 připojení na šroubení, šroubení součástí 

dodávky MaR, se servopohonem pro spojité řízení 

0…10 V , napájení 24V AC

ks 1,000 0,00

PP

Zdvihový třícestný regulační ventil ohřevu DN 50 PN16 Kvs 40 připojení 

na šroubení, šroubení součástí dodávky MaR, se servopohonem pro 

spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC

30 M 64,31
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 1,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

31 M 64,33 a,b

Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky xxx 

mm,  pozn. Koordinovat podle dadaných zásobníků, 

alternativně kabelový snímač teploty

ks 2,000 0,00

PP

Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky xxx mm,  pozn. 

Koordinovat podle dadaných zásobníků, alternativně kabelový snímač 

teploty

32 M 65,21

Snímač tlaku , rozsah: 0 až 1000 kPa, výstup: 0 až 10 

V, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, příslušenství: 

kohout tlakoměrový

ks 1,000 0,00

PP
Snímač tlaku , rozsah: 0 až 1000 kPa, výstup: 0 až 10 V, Přesnost: 1%, 

el.připojení: konektor, příslušenství: kohout tlakoměrový

33 M 65,31
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 1,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

34 M 71,31 / 71,32
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 2,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

35 M 72,31 / 72,32
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 2,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

36 M 80,22

Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 

V, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, příslušenství: 

kohout tlakoměrový + smyčka zahnutá

ks 1,000 0,00

PP

Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 V, Přesnost: 1%, 

el.připojení: konektor, příslušenství: kohout tlakoměrový + smyčka 

zahnutá

37 M 80,31 / 80,32
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 2,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

38 M 80,33 a,b

Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky xxx 

mm,  pozn. Koordinovat podle dadaných zásobníků, 

alternativne kabelový snímač teploty

ks 2,000 0,00

PP

Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky xxx mm,  pozn. 

Koordinovat podle dadaných zásobníků, alternativne kabelový snímač 

teploty

39 M 81,31 / 81,32
Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 

mm, včetně jímky
ks 2,000 0,00

PP Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky

40 M 81,65 / 81,66

Uzavírací mezipřírubová klapka do potrubí DN100 se 

servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními 

kontakty krajních poloh -  příslušenství : 2 x spínací 

kontakty koncové polohy

ks 2,000 0,00

PP

Uzavírací mezipřírubová klapka do potrubí DN100 se servopohonem 24 

V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh -  

příslušenství : 2 x spínací kontakty koncové polohy

41 M 89,65 / 89,66

Uzavírací mezipřírubová klapka do potrubí DN65 se 

servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními 

kontakty krajních poloh -  příslušenství : 2 x spínací 

kontakty koncové polohy

ks 2,000 0,00

PP

Uzavírací mezipřírubová klapka do potrubí DN65 se servopohonem 24 V 

AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh -  příslušenství : 

2 x spínací kontakty koncové polohy

42 M MAT montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů kmpl 1,000 0,00

PP montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů

D D2 Řídící systém 0,00

43 K Mont2 Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděčů kmpl. 1,000 0,00

PP Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče

44 K GSM Datový komunikator pro servisní alarmové zprávy kmpl. 1,000 0,00

PP Datový komunikator pro servisní alarmové zprávy

P
Poznámka k položce: 

D+M
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45 K PA01

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, 

AI=8, DO=20, DI=0,  komunikace ethernet , 1x datová 

linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové 

rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

kmpl. 1,000 0,00

PP

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=8, DO=20, DI=0,  

komunikace ethernet , 1x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-

Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

P
Poznámka k položce: 

D+M

46 K PA02

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, 

AI=0, DO=0, DI=0,  komunikace ethernet , 1x datová 

linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové 

rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

kmpl. 1,000 0,00

PP

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=0, DI=0,  

komunikace ethernet , 1x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-

Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

P
Poznámka k položce: 

D+M

47 K PA03

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, 

AI=0, DO=4, DI=8,  komunikace ethernet , 2x datová 

linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové 

rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

kmpl. 1,000 0,00

PP

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=4, DI=8,  

komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-

Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

P
Poznámka k položce: 

D+M

48 K PA04

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=6, 

AI=32, DO=44, DI=68,  komunikace ethernet , 2x 

datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové 

rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, 

Wifi routr pro servisní připojení, dotykový terminál na

kmpl. 1,000 0,00

PP

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=6, AI=32, DO=44, 

DI=68,  komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, 

Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, 

Wifi routr pro servisní připojení, dotykový terminál na dveřích rozvaděče 

pro servis

P
Poznámka k položce: 

D+M

49 K PA11

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, 

AI=2, DO=4, DI=8,  komunikace ethernet , 2x datová 

linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové 

rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

kmpl. 1,000 0,00

PP

Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=2, DO=4, DI=8,  

komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-

Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie

P
Poznámka k položce: 

D+M

D D3 Rozvaděče 0,00

50 K 741210005
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 200 kg
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 200 kg

51 M PA01.1
Rozvaděč  - nástěnný  600v600x200, dle požadavku 

řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje
kmpl. 1,000 0,00

PP
Rozvaděč  - nástěnný  600v600x200, dle požadavku řídícího systému, 

včetně kompletní elektrovýzbroje

P

Poznámka k položce: 

(napájení řídícího systému,  zásuvka pro servisní účely,, hlavní vypinač, 

jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, atd.. Dle 

požadavků zvoleného systému)

52 M PA02.1
Rozvaděč  pod omítku  600v600x200, dle požadavku 

řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje
kmpl. 1,000 0,00

PP
Rozvaděč  pod omítku  600v600x200, dle požadavku řídícího systému, 

včetně kompletní elektrovýzbroje

P

Poznámka k položce: 

(napájení řídícího systému,  zásuvka pro servisní účely,, hlavní vypinač, 

jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, atd.. Dle 

požadavků zvoleného systému)

53 M PA03.1
Rozvaděč  pod omítku  600v600x200, dle požadavku 

řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje
kmpl. 1,000 0,00

PP
Rozvaděč  pod omítku  600v600x200, dle požadavku řídícího systému, 

včetně kompletní elektrovýzbroje

P

Poznámka k položce: 

(napájení řídícího systému,  zásuvka pro servisní účely,, hlavní vypinač, 

jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, atd.. Dle 

požadavků zvoleného systému)

54 M PA04.1

Rozvaděč  - oceloplechový  rozvaděče 1ks  

2000v800x400, dle požadavku řídícího systému, 

včetně kompletní elektrovýzbroje

kmpl. 1,000 0,00

PP
Rozvaděč  - oceloplechový  rozvaděče 1ks  2000v800x400, dle 

požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje

Strana 138 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

(napájení řídícího systému,  zásuvka pro servisní účely,signálka, 

akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých 

okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router  atd.. Dle požadavků 

zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů a VZT regulátorrů 

průtoku (24VAC)

55 M PA11.1
Rozvaděč  pod omítku  600v600x200, dle požadavku 

řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje
kmpl. 1,000 0,00

PP
Rozvaděč  pod omítku  600v600x200, dle požadavku řídícího systému, 

včetně kompletní elektrovýzbroje

P

Poznámka k položce: 

(napájení řídícího systému,  zásuvka pro servisní účely,, hlavní vypinač, 

jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, atd.. Dle 

požadavků zvoleného systému)

D D4 Dispečink ASŘ 0,00

56 M Pol2
PC - procesor Core i9 dvoumonitorové provedení + 2x 

display 24", myš, klávesnice + UPS
kmpl. 1,000 0,00

PP
PC - procesor Core i9 dvoumonitorové provedení + 2x display 24", myš, 

klávesnice + UPS + operační systém kompatibilní s Win 11 Pro

P
Poznámka k položce: 

Dodávka a instalace, vč. software licence

57 M Pol5

SW HMI - SCADA SW - historická databáze 

naměřených analogových hoddnot, alarmová stanice, 

vizualizace dispozic s umístěním technologických 

prvků ( teploty apod.)

kmpl. 1,000 0,00

PP

SW HMI - SCADA SW - historická databáze naměřených analogových 

hoddnot, alarmová stanice, vizualizace dispozic s umístěním 

technologických prvků ( teploty apod.)

58 M Pol8

SW - Web-server technologická schémata 

monitorované technologie, tato část bude přístupná po 

Wi-fi u u rozvaděčů s řízenou technologií

kmpl. 1,000 0,00

PP
SW - Web-server technologická schémata monitorované technologie, 

tato část bude přístupná po Wi-fi u u rozvaděčů s řízenou technologií

D D5 Kabely a trasy 0,00

59 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 3 632,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

60 M Pol9 Kabel JYTY 2x1 m 1 666,000 0,00

PP Kabel JYTY 2x1

61 M Pol10 Kabel JYTY 4x1 m 630,000 0,00

PP Kabel JYTY 4x1

62 M Pol11 Kabel JYTY 7x1 m 596,000 0,00

PP Kabel JYTY 7x1

63 M Pol12 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 295,000 0,00

PP Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8

64 M Pol13 Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8 m 445,000 0,00

PP Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8

65 K 741122121
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 868,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 

a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

66 M Pol14 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 868,000 0,00

PP Kabel CYKY-O 2x1,5

67 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 516,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 

a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

68 M Pol15 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 516,000 0,00

PP Kabel CYKY-J 5x2,5

69 K 742110003
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených volně na příchytky
m 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně 

na příchytky

70 M Pol16 elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu m 60,000 0,00

PP elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu

71 K 742110005
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených v podlaze
m 965,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v 

podlaze

72 M Pol17 elektroinstalační trubka do podlahy 25 m 585,200 0,00

PP elektroinstalační trubka do podlahy 25

73 M Pol18 elektroinstalační trubka do podlahy 32 m 380,000 0,00

PP elektroinstalační trubka do podlahy 32

74 K 742110102
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 

150/100 mm
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm

75 M Pol19
Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně  

příslušenství pro montáž
m 50,000 0,00
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PP
Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně  příslušenství pro 

montáž

76 K 742110104
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 

250/100 mm
m 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm

77 M Pol21
Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně  

příslušenství pro montáž
m 15,000 0,00

PP
Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně  příslušenství pro 

montáž

78 K 742110107
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 

500/100 mm
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm

79 M Pol24
Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně  

příslušenství pro montáž
m 2,000 0,00

PP
Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně  příslušenství pro 

montáž

80 K Pol25 Požární ucpávky kabelových prostupů kmpl. 1,000 0,00

PP Požární ucpávky kabelových prostupů

P
Poznámka k položce: 

D+M

81 K Pol26
Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, 

hmoždinky, vruty, vázací pásky do podhledu apod.)
kmpl. 1,000 0,00

PP
Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, 

vázací pásky do podhledu apod.)

P
Poznámka k položce: 

D+M

D OST Ostatní 0,00

82 M Pol30 Aplikační software - dispečink - licence kmpl. 1,000 0,00

PP Aplikační software - dispečink - licence

83 K Pol31 Aplikační software dispečink - práce kmpl. 1,000 0,00

PP Aplikační software dispečink - práce

84 M Pol32 Aplikační software - DDC/PLC stanic kmpl. 1,000 0,00

PP Aplikační software - DDC/PLC stanic

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

85 K Pol55 Přesun hmot pro MaR kmpl. 1,000 0,00

PP Přesun hmot pro MaR

86 K Pol52 Předkomplexní zkoušky zařízení kmpl. 1,000 0,00

PP Předkomplexní zkoušky zařízení

87 K Pol53 Komplexní zkoušky kmpl. 1,000 0,00

PP Komplexní zkoušky

88 K Pol54 Revizní činnost a revize elektro kmpl. 1,000 0,00

PP Revizní činnost a revize elektro

89 K Pol56 Zaškolení obsluhy kmpl. 1,000 0,00

PP Zaškolení obsluhy

90 K Pol57 Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost kmpl. 1,000 0,00

PP Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost

91 K Pol58
Dokumentace skutečného provedení dle zvoleného 

systému
kmpl. 1,000 0,00

PP Dokumentace skutečného provedení dle zvoleného systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Vítek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ÚT,CHL - Zařízení vytápění a chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Vítek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D.1.4.4 - Vytápění a chlazení 0,00

    731 - Strojovny 0,00

    734 - Armatury 0,00

    733 - Potrubí a nátěry 0,00

    735 - Otopná tělesa, podlahové vytápění  a jednotky FC 0,00

    990 - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

ÚT,CHL - Zařízení vytápění a chlazení

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Vítek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D.1.4.4 Vytápění a chlazení 0,00

D 731 Strojovny 0,00

1 K 731-1

Kondenzační závěsný plynový kotel o jmenovitém 

výkonu 125 kW, včetně oběhového čerpadla, 

pojistného ventilu, kaskádové regulace s napojením na 

M+R, apod. (komplexní dodávka zařízení)

ks 2,000 0,00 R položka

PP

Kondenzační závěsný plynový kotel o jmenovitém výkonu 125 kW, 

včetně oběhového čerpadla, pojistného ventilu, kaskádové regulace s 

napojením na M+R, apod. (komplexní dodávka zařízení)

2 K 731-2 Montáž a uvedení do provozu plynového kotle. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž a uvedení do provozu plynového kotle.

3 K 731-3

Společné odkouření kaskády 2 plynových kotlů o 

celkovém výkonu 250 kW, Ø160 mm, délka cca 8 m, 

od kotlů Ø110 mm se spalinovými zpětnými klapkami, 

včetně ukotvení, kolen, izolace, čistících a kontrolních 

otvorů a typového zakončení nad střechou. (komplexní

kpl 1,000 0,00 R položka

PP

Společné odkouření kaskády 2 plynových kotlů o celkovém výkonu 250 

kW, Ø160 mm, délka cca 8 m, od kotlů Ø110 mm se spalinovými 

zpětnými klapkami, včetně ukotvení, kolen, izolace, čistících a 

kontrolních otvorů a typového zakončení nad střechou. (komplexní 

dodávka zařízení)

4 K 731-4 Montáž společného odkouření Ø160 mm. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž společného odkouření Ø160 mm.

5 K 731-5

Tepelné čerpadlo vzduch/voda o jmenovitém chladícím 

výkonu 38 kW při teplotním spádu 8/14°C, topném 

výkonu 43 kW při 45/40°C, včetně příslušenství, 

externího kaskádového řadiče s napojením na M+R, 

pružného uložení apod. (komplexní dodávka zařízení)

ks 2,000 0,00 R položka

PP

Tepelné čerpadlo vzduch/voda o jmenovitém chladícím výkonu 38 kW 

při teplotním spádu 8/14°C, topném výkonu 43 kW při 45/40°C, včetně 

příslušenství, externího kaskádového řadiče s napojením na M+R, 

pružného uložení apod. (komplexní dodávka zařízení)

6 K 731-6
Montáž, doprava a uvedení do provozu tepelného 

čerpadla vzduch/voda..
ks 2,000 0,00 R položka

PP
Montáž, doprava a uvedení do provozu tepelného čerpadla 

vzduch/voda..

7 K 731-7

Akumulační nádoba o objemu 500 litrů, PN6, 

připojovací hrdla 4xDN100, kontrolní otvor, hrdlo pro 

osazení el. topného tělesa, vypouštění , odvzdušnění, 

jímky pro teplotní a tlaková čidla, včetně parotěsné 

izolace.

ks 1,000 0,00 R položka

PP

Akumulační nádoba o objemu 500 litrů, PN6, připojovací hrdla 4xDN100, 

kontrolní otvor, hrdlo pro osazení el. topného tělesa, vypouštění , 

odvzdušnění, jímky pro teplotní a tlaková čidla, včetně parotěsné izolace.

8 K 731-8 Montáž akumulační nádoby o objemu 500 litrů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž akumulační nádoby o objemu 500 litrů.

9 K 731-9

Nepřímotopný ohřívač TV o objemu 500 litrů s jedním 

trubkovým výměníkem o ploše 6m2, PN10, včetně 

hrdla pro el. topné těleso, izolace apod.

ks 1,000 0,00 R položka

PP

Nepřímotopný ohřívač TV o objemu 500 litrů s jedním trubkovým 

výměníkem o ploše 6m2, PN10, včetně hrdla pro el. topné těleso, 

izolace apod.

10 K 731-10
Montáž nepřímotopného zásobníku TV o objemu 500 

litrů.
ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž nepřímotopného zásobníku TV o objemu 500 litrů.

11 K 731-11

Termohydraulický rozdělovač (anuloid) DN150, PN6, 

připojovací hrdla 4x DN100, včetně vypouštění, 

odvzdušnění, izolace a podpůrné konstrukce.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Termohydraulický rozdělovač (anuloid) DN150, PN6, připojovací hrdla 4x 

DN100, včetně vypouštění, odvzdušnění, izolace a podpůrné konstrukce.

12 K 731-12 Montáž termohydraulického rozdělovače DN150. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž termohydraulického rozdělovače DN150.

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ÚT,CHL - Zařízení vytápění a chlazení
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13 K 731-13

Expanzní automat jednočerpadlový s beztlakou 

vyrovnávací nádobou o objemu 200 litrů, připojovací 

sadou a expanzní nádobou o objemu 35 litrů.

ks 1,000 0,00 R položka

PP

Expanzní automat jednočerpadlový s beztlakou vyrovnávací nádobou o 

objemu 200 litrů, připojovací sadou a expanzní nádobou o objemu 35 

litrů.

14 K 731-14 Montáž a uvedení do provozu expanzního automatu. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž a uvedení do provozu expanzního automatu.

15 K 731-15 Tlaková expanzní nádoba o objemu 80 litrů, PN6. ks 1,000 0,00 R položka

PP Tlaková expanzní nádoba o objemu 80 litrů, PN6.

16 K 731-16 Montáž expanzní nádoby o objemu 80 litrů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž expanzní nádoby o objemu 80 litrů.

17 K 731-17
Tlaková expanzní nádoba o objemu 33 litrů, pitná 

voda, PN10.
ks 1,000 0,00 R položka

PP Tlaková expanzní nádoba o objemu 33 litrů, pitná voda, PN10.

18 K 731-18 Montáž expanzní nádoby o objemu 33 litrů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž expanzní nádoby o objemu 33 litrů.

19 K 731-19

El. topné těleso o jmenovitém výkonu 15 kW, 

provedení pro instalaci do akumulační nádoby 

(nepřímotopného zásobníku) napětí 3x400V.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
El. topné těleso o jmenovitém výkonu 15 kW, provedení pro instalaci do 

akumulační nádoby (nepřímotopného zásobníku) napětí 3x400V.

20 K 731-20 Montáž el. topného tělesa. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž el. topného tělesa.

21 K 731-21

Chemická úpravna vody, parametry na základě 

konkrétního osazení technologie (kotle, tepelná 

čerpadla).

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Chemická úpravna vody, parametry na základě konkrétního osazení 

technologie (kotle, tepelná čerpadla).

22 K 731-22 Montáž a uvedení do provozu chemické úpravny vody. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž a uvedení do provozu chemické úpravny vody.

23 K 731-23

Elektronické oběhové čerpadlo M=9000 kg/hod, H= 7 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=9000 kg/hod, H= 7 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

24 K 731-24

Elektronické oběhové čerpadlo M=14000 kg/hod, H= 6 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=14000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

25 K 731-25

Elektronické oběhové čerpadlo M=3000 kg/hod, H= 4 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=3000 kg/hod, H= 4 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

26 K 731-26

Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 6 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

27 K 731-27

Elektronické oběhové čerpadlo M=14000 kg/hod, H= 6 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=14000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

28 K 731-28

Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 3 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

29 K 731-29

Elektronické oběhové čerpadlo M=6000 kg/hod, H= 4 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=6000 kg/hod, H= 4 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

30 K 731-30

Elektronické oběhové čerpadlo M=15000 kg/hod, H= 4 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=15000 kg/hod, H= 4 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

31 K 731-31

Elektronické oběhové čerpadlo M=600 kg/hod, H= 3 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 7,000 0,00 R položka
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PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=600 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně 

modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

32 K 731-32

Elektronické oběhové čerpadlo M=1000 kg/hod, H= 3 

m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z 

M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektronické oběhové čerpadlo M=1000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, 

včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

33 K 731-33

Cirkulační nerezové elektronické oběhové čerpadlo 

M=1500 kg/hod, H= 4 m.v.s., PN6, včetně modulu pro 

externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra.

ks 1,000 0,00 R položka

PP

Cirkulační nerezové elektronické oběhové čerpadlo M=1500 kg/hod, H= 

4 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního 

pouzdra.

34 K 731-34 Montáž oběhového čerpadla. ks 18,000 0,00 R položka

PP Montáž oběhového čerpadla.

35 K 731-35

Neutralizační box pro kotelnu o výkonu 250 kW 

(kaskáda 2 kotlů), včetně trubního propojení s kotli a 

kanalizací

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Neutralizační box pro kotelnu o výkonu 250 kW (kaskáda 2 kotlů), včetně 

trubního propojení s kotli a kanalizací

36 K 731-36 Montáž neutralizačního boxu. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž neutralizačního boxu.

37 K 731-37 Podružný a pomocný materiál % 0,00 R položka

PP Podružný a pomocný materiál

38 K 731-38 Přesun hmot t 2,500 0,00 R položka

PP Přesun hmot

D 734 Armatury 0,00

39 K 734-1 Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace. ks 5,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace.

40 K 734-2 Montáž kulového kohoutu DN15. ks 5,000 0,00 R položka

PP Montáž kulového kohoutu DN15.

41 K 734-3 Kulový kohout DN20, PN6, včetně izolace. ks 18,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN20, PN6, včetně izolace.

42 K 734-4
Kulový kohout DN20 s možností uzamčení, PN10, 

pitná voda, včetně izolace.
ks 1,000 0,00 R položka

PP
Kulový kohout DN20 s možností uzamčení, PN10, pitná voda, včetně 

izolace.

43 K 734-5 Montáž kulového kohoutu DN20. ks 19,000 0,00 R položka

PP Montáž kulového kohoutu DN20.

44 K 734-6 Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace. ks 17,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.

45 K 734-7
Kulový kohout DN25, PN10, pitná voda, včetně 

izolace.
ks 2,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN25, PN10, pitná voda, včetně izolace.

46 K 734-8
Kulový kohout DN25 s možností uzamčení, PN6, 

včetně izolace.
ks 1,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN25 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.

47 K 734-9 Montáž kulového kohoutu DN25. ks 20,000 0,00 R položka

PP Montáž kulového kohoutu DN25.

48 K 734-10 Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace. ks 8,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.

49 K 734-11 Montáž kulového kohoutu DN32. ks 8,000 0,00 R položka

PP Montáž kulového kohoutu DN32.

50 K 734-12 Kulový kohout DN40, PN6, včetně izolace. ks 19,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN40, PN6, včetně izolace.

51 K 734-13 Montáž kulového kohoutu DN40. ks 19,000 0,00 R položka

PP Montáž kulového kohoutu DN40.

52 K 734-14 Kulový kohout DN50, PN6, včetně izolace. ks 19,000 0,00 R položka

PP Kulový kohout DN50, PN6, včetně izolace.

53 K 734-15 Montáž kulového kohoutu DN50. ks 19,000 0,00 R položka

PP Montáž kulového kohoutu DN50.

54 K 734-16
Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně 

protipříruby a izolace.
ks 8,000 0,00 R položka

PP
Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně protipříruby a 

izolace.

55 K 734-17 Montáž uzavírací klapky DN65. ks 8,000 0,00 R položka

PP Montáž uzavírací klapky DN65.

56 K 734-18
Uzavírací mezipřírubová klapka DN80, PN6, včetně 

protipříruby a izolace.
ks 14,000 0,00 R položka

PP
Uzavírací mezipřírubová klapka DN80, PN6, včetně protipříruby a 

izolace.

57 K 734-19 Montáž uzavírací klapky DN80. ks 14,000 0,00 R položka

PP Montáž uzavírací klapky DN80.

58 K 734-20
Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně 

protipříruby a izolace.
ks 11,000 0,00 R položka

PP
Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně protipříruby a 

izolace.

59 K 734-21 Montáž uzavírací klapky DN100. ks 11,000 0,00 R položka
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PP Montáž uzavírací klapky DN100.

60 K 734-22 Zpětná klapka DN15, PN6, včetně izolace. ks 1,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka DN15, PN6, včetně izolace.

61 K 734-23 Montáž zpětné klapky DN15. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN15.

62 K 734-24 Zpětná klapka DN20, PN6, včetně izolace. ks 6,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka DN20, PN6, včetně izolace.

63 K 734-25 Montáž zpětné klapky DN20. ks 6,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN20.

64 K 734-26 Zpětná klapka DN25, PN6, včetně izolace. ks 1,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka DN25, PN6, včetně izolace.

65 K 734-27
Zpětná klapka DN25, PN10, pitná voda, včetně 

izolace.
ks 1,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka DN25, PN10, pitná voda, včetně izolace.

66 K 734-28 Montáž zpětné klapky DN25. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN25.

67 K 734-29 Zpětná klapka DN40, PN6, včetně izolace. ks 2,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka DN40, PN6, včetně izolace.

68 K 734-30 Montáž zpětné klapky DN40. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN40.

69 K 734-31 Zpětná klapka DN50, PN6, včetně izolace. ks 3,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka DN50, PN6, včetně izolace.

70 K 734-32 Montáž zpětné klapky DN50. ks 3,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN50.

71 K 734-33
Zpětná klapka mezipřírubová DN65, PN6, včetně 

protipříruby a izolace.
ks 1,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka mezipřírubová DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.

72 K 734-34 Montáž zpětné klapky DN65. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN65.

73 K 734-35
Zpětná klapka mezipřírubová DN80, PN6, včetně 

protipříruby a izolace.
ks 3,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka mezipřírubová DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.

74 K 734-36 Montáž zpětné klapky DN80. ks 3,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN80.

75 K 734-37
Zpětná klapka mezipřírubová DN100, PN6, včetně 

protipříruby a izolace.
ks 1,000 0,00 R položka

PP Zpětná klapka mezipřírubová DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.

76 K 734-38 Montáž zpětné klapky DN100. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž zpětné klapky DN100.

77 K 734-39 Filtr DN15, PN6, včetně izolace. ks 1,000 0,00 R položka

PP Filtr DN15, PN6, včetně izolace.

78 K 734-40 Montáž filtru DN15. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN15.

79 K 734-41 Filtr DN20, PN6, včetně izolace. ks 5,000 0,00 R položka

PP Filtr DN20, PN6, včetně izolace.

80 K 734-42 Montáž filtru DN20. ks 5,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN20.

81 K 734-43 Filtr DN25, PN6, včetně izolace. ks 4,000 0,00 R položka

PP Filtr DN25, PN6, včetně izolace.

82 K 734-44 Montáž filtru DN25. ks 4,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN25.

83 K 734-45 Filtr DN32, PN6, včetně izolace. ks 2,000 0,00 R položka

PP Filtr DN32, PN6, včetně izolace.

84 K 734-46 Montáž filtru DN32. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN32.

85 K 734-47 Filtr DN40, PN6, včetně izolace. ks 2,000 0,00 R položka

PP Filtr DN40, PN6, včetně izolace.

86 K 734-48 Montáž filtru DN40. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN40.

87 K 734-49 Filtr DN50, PN6, včetně izolace. ks 6,000 0,00 R položka

PP Filtr DN50, PN6, včetně izolace.

88 K 734-50 Montáž filtru DN50. ks 6,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN50.

89 K 734-51 Filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace. ks 2,000 0,00 R položka

PP Filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.

90 K 734-52 Montáž filtru DN65. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN65.

91 K 734-53 Filtr DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace. ks 3,000 0,00 R položka

PP Filtr DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.

92 K 734-54 Montáž filtru DN80. ks 3,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN80.

93 K 734-55 Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace. ks 1,000 0,00 R položka

PP Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.

94 K 734-56 Montáž filtru DN100. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž filtru DN100.
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95 K 734-57
Ruční vyvažovací ventil DN15, PN6, včetně měřících 

vsuvek, izolace.
ks 7,000 0,00 R položka

PP Ruční vyvažovací ventil DN15, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.

96 K 734-58 Montáž vyvažovacího ventilu DN15. ks 7,000 0,00 R položka

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN15.

97 K 734-59
Ruční vyvažovací ventil DN20, PN6, včetně měřících 

vsuvek, izolace.
ks 2,000 0,00 R položka

PP Ruční vyvažovací ventil DN20, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.

98 K 734-60 Montáž vyvažovacího ventilu DN20. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN20.

99 K 734-61
Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících 

vsuvek, izolace.
ks 5,000 0,00 R položka

PP Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.

100 K 734-62 Montáž vyvažovacího ventilu DN32. ks 5,000 0,00 R položka

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN32.

101 K 734-63
Ruční vyvažovací ventil DN40, PN6, včetně měřících 

vsuvek, izolace.
ks 2,000 0,00 R položka

PP Ruční vyvažovací ventil DN40, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.

102 K 734-64 Montáž vyvažovacího ventilu DN40. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN40.

103 K 734-65
Ruční vyvažovací ventil DN50, PN6, včetně měřících 

vsuvek, izolace.
ks 4,000 0,00 R položka

PP Ruční vyvažovací ventil DN50, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.

104 K 734-66 Montáž vyvažovacího ventilu DN50. ks 4,000 0,00 R položka

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN50.

105 K 734-67
Ruční vyvažovací ventil DN65, PN6, včetně měřících 

vsuvek, protipříruby, izolace.
ks 1,000 0,00 R položka

PP
Ruční vyvažovací ventil DN65, PN6, včetně měřících vsuvek, 

protipříruby, izolace.

106 K 734-68 Montáž vyvažovacího ventilu DN65. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN65.

107 K 734-69
Ruční vyvažovací ventil DN80, PN6, včetně měřících 

vsuvek, protipříruby, izolace.
ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ruční vyvažovací ventil DN80, PN6, včetně měřících vsuvek, 

protipříruby, izolace.

108 K 734-70 Montáž vyvažovacího ventilu DN80. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž vyvažovacího ventilu DN80.

109 K 734-71

Regulátor tlakové diference DN20, PN6, rozsah 

nastavení 5-25 kPa, včetně propojovací kapiláry a 

izolace.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Regulátor tlakové diference DN20, PN6, rozsah nastavení 5-25 kPa, 

včetně propojovací kapiláry a izolace.

110 K 734-72 Montáž regulátoru tlakové diference DN20. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž regulátoru tlakové diference DN20.

111 K 734-73

Regulátor tlakové diference DN32, PN6, rozsah 

nastavení 10-40 kPa, včetně propojovací kapiláry a 

izolace.

ks 5,000 0,00 R položka

PP
Regulátor tlakové diference DN32, PN6, rozsah nastavení 10-40 kPa, 

včetně propojovací kapiláry a izolace.

112 K 734-74 Montáž regulátoru tlakové diference DN32. ks 5,000 0,00 R položka

PP Montáž regulátoru tlakové diference DN32.

113 K 734-75

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN10, 

PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově 

nezávislý regulační a vyvažovací ventil)

ks 2,000 0,00 R položka

PP

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN10, PN6, plynulá 

regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací 

ventil)

114 K 734-76 Montáž automatického omezovače průtoku DN10. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž automatického omezovače průtoku DN10.

115 K 734-77

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN15, 

PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově 

nezávislý regulační a vyvažovací ventil)

ks 7,000 0,00 R položka

PP

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN15, PN6, plynulá 

regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací 

ventil)

116 K 734-78 Montáž automatického omezovače průtoku DN15. ks 7,000 0,00 R položka

PP Montáž automatického omezovače průtoku DN15.

117 K 734-79

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, 

PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově 

nezávislý regulační a vyvažovací ventil)

ks 6,000 0,00 R položka

PP

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, PN6, plynulá 

regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací 

ventil)

118 K 734-80 Montáž automatického omezovače průtoku DN20. ks 6,000 0,00 R položka

PP Montáž automatického omezovače průtoku DN20.

119 K 734-81

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, 

PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově 

nezávislý regulační a vyvažovací ventil)

ks 1,000 0,00 R položka
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PP

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, PN6, plynulá 

regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací 

ventil)

120 K 734-82 Montáž automatického omezovače průtoku DN25. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž automatického omezovače průtoku DN25.

121 K 734-83

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN32, 

PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově 

nezávislý regulační a vyvažovací ventil)

ks 2,000 0,00 R položka

PP

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN32, PN6, plynulá 

regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací 

ventil)

122 K 734-84 Montáž automatického omezovače průtoku DN32. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž automatického omezovače průtoku DN32.

123 K 734-85

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN40, 

PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově 

nezávislý regulační a vyvažovací ventil)

ks 1,000 0,00 R položka

PP

Automatický omezovač průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá 

regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací 

ventil)

124 K 734-86 Montáž automatického omezovače průtoku DN40. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž automatického omezovače průtoku DN40.

125 K 734-87
Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 

mm, včetně izolace.
ks 6,000 0,00 R položka

PP Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.

126 K 734-88 Montáž pružné pancéřované hadice DN25. ks 6,000 0,00 R položka

PP Montáž pružné pancéřované hadice DN25.

127 K 734-89
Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 

mm, včetně izolace.
ks 2,000 0,00 R položka

PP Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.

128 K 734-90 Montáž pružné pancéřované hadice DN32. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž pružné pancéřované hadice DN32.

129 K 734-91 Gumový kompenzátor DN80, PN6, včetně izolace. ks 4,000 0,00 R položka

PP Gumový kompenzátor DN80, PN6, včetně izolace.

130 K 734-92 Montáž gumového kompenzátoru DN80. ks 4,000 0,00 R položka

PP Montáž gumového kompenzátoru DN80.

131 K 734-93
Termostatický ventil DN15, PN6 s možností 

přednastavení, např. Heimeier V-exakt.
ks 18,000 0,00 R položka

PP
Termostatický ventil DN15, PN6 s možností přednastavení, např. 

Heimeier V-exakt.

132 K 734-94 Montáž termostatického ventilu DN15. ks 18,000 0,00 R položka

PP Montáž termostatického ventilu DN15.

133 K 734-95
Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností 

regulace pro otopná tělesa, např. Heimeier Regulux.
ks 18,000 0,00 R položka

PP
Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro 

otopná tělesa, např. Heimeier Regulux.

134 K 734-96 Montáž připojovacího šroubení. ks 18,000 0,00 R položka

PP Montáž připojovacího šroubení.

135 K 734-97

Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností 

regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení 

VK, např. Heimeier Vekolux.

ks 93,000 0,00 R položka

PP
Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa 

se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.

136 K 734-98 Montáž připojovacího šroubení. ks 93,000 0,00 R položka

PP Montáž připojovacího šroubení.

137 K 734-99 Pojistný ventil 3/4"/1", otevírací přetlak 900 kPa. ks 2,000 0,00 R položka

PP Pojistný ventil 3/4"/1", otevírací přetlak 900 kPa.

138 K 734-100 Montáž pojistného ventilu. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž pojistného ventilu.

139 K 734-101 Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky. ks 56,000 0,00 R položka

PP Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.

140 K 734-102 Montáž teploměru. ks 56,000 0,00 R položka

PP Montáž teploměru.

141 K 734-103
Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 

MPa.
ks 5,000 0,00 R položka

PP Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.

142 K 734-104 Montáž manometru. ks 5,000 0,00 R položka

PP Montáž manometru.

143 K 734-105
Diferenční manometr, včetně uklidňující smyčky, 

rozsah 0 - 0,6 MPa.
ks 2,000 0,00 R položka

PP Diferenční manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.

144 K 734-106 Montáž diferenčního manometru. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž diferenčního manometru.

145 K 734-107
Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím 

ventilem DN10, PN6.
ks 14,000 0,00 R položka

PP Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.

146 K 734-108 Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu. ks 14,000 0,00 R položka

PP Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.
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147 K 734-109 Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6. ks 59,000 0,00 R položka

PP Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.

148 K 734-110 Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu. ks 59,000 0,00 R položka

PP Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.

149 K 734-111 Podružný a pomocný materiál. % 0,00 R položka

PP Podružný a pomocný materiál.

150 K 734-112 Přesun hmot t 0,360 0,00 R položka

PP Přesun hmot

D 733 Potrubí a nátěry 0,00

151 K 733-1
Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 514,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

152 K 733-2 Montáž ocelového potrubí DN15, PN6. m 514,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.

153 K 733-3
Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 360,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

154 K 733-4 Montáž ocelového potrubí DN20, PN6. m 360,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.

155 K 733-5
Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 383,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

156 K 733-6 Montáž ocelového potrubí DN25, PN6. m 383,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.

157 K 733-7
Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 238,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

158 K 733-8 Montáž ocelového potrubí DN32, PN6. m 238,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.

159 K 733-9
Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 270,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

160 K 733-10 Montáž ocelového potrubí DN40, PN6. m 270,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.

161 K 733-11
Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 170,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

162 K 733-12 Montáž ocelového potrubí DN50, PN6. m 170,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.

163 K 733-13
Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 30,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

164 K 733-14 Montáž ocelového potrubí DN65, PN6. m 30,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN65, PN6.

165 K 733-15
Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 25,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

166 K 733-16 Montáž ocelového potrubí DN80, PN6. m 25,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.

167 K 733-17
Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 10,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

168 K 733-18 Montáž ocelového potrubí DN100, PN6. m 10,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.

169 K 733-19
Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.
m 6,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a izolace.

170 K 733-20 Montáž ocelového potrubí DN125, PN6. m 6,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN125, PN6.

171 K 733-21
Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.
m 14,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a parotěsné izolace.

172 K 733-22 Montáž ocelového potrubí DN25, PN6. m 14,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.

173 K 733-23
Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.
m 16,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a parotěsné izolace.

174 K 733-24 Montáž ocelového potrubí DN32, PN6. m 16,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.

175 K 733-25
Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.
m 10,000 0,00 R položka

Strana 149 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a parotěsné izolace.

176 K 733-26 Montáž ocelového potrubí DN40, PN6. m 10,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.

177 K 733-27
Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.
m 71,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a parotěsné izolace.

178 K 733-28 Montáž ocelového potrubí DN50, PN6. m 71,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.

179 K 733-29
Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.
m 22,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a parotěsné izolace.

180 K 733-30 Montáž ocelového potrubí DN65, PN6. m 22,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN65, PN6.

181 K 733-31
Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.
m 14,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a parotěsné izolace.

182 K 733-32 Montáž ocelového potrubí DN80, PN6. m 14,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.

183 K 733-33
Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, 

kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.
m 6,000 0,00 R položka

PP
Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, 

uložení a parotěsné izolace.

184 K 733-34 Montáž ocelového potrubí DN100, PN6. m 6,000 0,00 R položka

PP Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.

185 K 733-35 Podružný a pomocný materiál % 0,00 R položka

PP Podružný a pomocný materiál

186 K 733-36 Přesun hmot t 1,200 0,00 R položka

PP Přesun hmot

D 735 Otopná tělesa, podlahové vytápění  a jednotky FC 0,00

187 K 735-1

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-

5040, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 21-5040, včetně ukotvení, barva dle architekta.

188 K 735-2 Montáž deskového tělesa 21-5040. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 21-5040.

189 K 735-3

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-

5050, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 21-5050, včetně ukotvení, barva dle architekta.

190 K 735-4 Montáž deskového tělesa 21-5050. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 21-5050.

191 K 735-5

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

5070, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-5070, včetně ukotvení, barva dle architekta.

192 K 735-6 Montáž deskového tělesa 22-5070. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-5070.

193 K 735-7

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

5100, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 10,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-5100, včetně ukotvení, barva dle architekta.

194 K 735-8 Montáž deskového tělesa 22-5100. ks 10,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-5100.

195 K 735-9

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

5120, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-5120, včetně ukotvení, barva dle architekta.

196 K 735-10 Montáž deskového tělesa 22-5120. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-5120.

197 K 735-11

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

6060, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-6060, včetně ukotvení, barva dle architekta.

198 K 735-12 Montáž deskového tělesa 22-6060. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-6060.

199 K 735-13

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

6080, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka
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PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-6080, včetně ukotvení, barva dle architekta.

200 K 735-14 Montáž deskového tělesa 22-6080. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-6080.

201 K 735-15

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

6100, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-6100, včetně ukotvení, barva dle architekta.

202 K 735-16 Montáž deskového tělesa 22-6100. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-6100.

203 K 735-17

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

9040, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-9040, včetně ukotvení, barva dle architekta.

204 K 735-18 Montáž deskového tělesa 22-9040. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-9040.

205 K 735-19

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

9060, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-9060, včetně ukotvení, barva dle architekta.

206 K 735-20 Montáž deskového tělesa 22-9060. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-9060.

207 K 735-21

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

9070, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-9070, včetně ukotvení, barva dle architekta.

208 K 735-22 Montáž deskového tělesa 22-9070. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-9070.

209 K 735-23

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-

9080, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 22-9080, včetně ukotvení, barva dle architekta.

210 K 735-24 Montáž deskového tělesa 22-9080. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 22-9080.

211 K 735-25

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

6090, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 6,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-6090, včetně ukotvení, barva dle architekta.

212 K 735-26 Montáž deskového tělesa 33-6090. ks 6,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-6090.

213 K 735-27

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

6100, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 3,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-6100, včetně ukotvení, barva dle architekta.

214 K 735-28 Montáž deskového tělesa 33-6100. ks 3,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-6100.

215 K 735-29

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

6110, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 3,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-6110, včetně ukotvení, barva dle architekta.

216 K 735-30 Montáž deskového tělesa 33-6110. ks 3,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-6110.

217 K 735-31

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

6120, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 37,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-6120, včetně ukotvení, barva dle architekta.

218 K 735-32 Montáž deskového tělesa 33-6120. ks 37,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-6120.

219 K 735-33

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

6140, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-6140, včetně ukotvení, barva dle architekta.

220 K 735-34 Montáž deskového tělesa 33-6140. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-6140.
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221 K 735-35

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

6160, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-6160, včetně ukotvení, barva dle architekta.

222 K 735-36 Montáž deskového tělesa 33-6160. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-6160.

223 K 735-37

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

6180, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 7,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-6180, včetně ukotvení, barva dle architekta.

224 K 735-38 Montáž deskového tělesa 33-6180. ks 7,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-6180.

225 K 735-39

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

9070, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-9070, včetně ukotvení, barva dle architekta.

226 K 735-40 Montáž deskového tělesa 33-9070. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-9070.

227 K 735-41

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

9120, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 4,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-9120, včetně ukotvení, barva dle architekta.

228 K 735-42 Montáž deskového tělesa 33-9120. ks 4,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-9120.

229 K 735-43

Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil 

kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-

9140, včetně ukotvení, barva dle architekta.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech 

(faktor šířky-výškadélka) 33-9140, včetně ukotvení, barva dle architekta.

230 K 735-44 Montáž deskového tělesa 33-9140. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž deskového tělesa 33-9140.

231 K 735-45

Lavicové těleso (bez ventilátoru) o rozměrech 

(šířka/výška/délka) 180/150/2600 mm, včetně 

ukotvení, barva dle architekta.

ks 8,000 0,00 R položka

PP
Lavicové těleso (bez ventilátoru) o rozměrech (šířka/výška/délka) 

180/150/2600 mm, včetně ukotvení, barva dle architekta.

232 K 735-46 Montáž lavicového tělesa 180/150/2600 mm. ks 8,000 0,00 R položka

PP Montáž lavicového tělesa 180/150/2600 mm.

233 K 735-47

Lavicové těleso (bez ventilátoru) o rozměrech 

(šířka/výška/délka) 230/400/2600 mm, včetně 

ukotvení, barva dle architekta.

ks 10,000 0,00 R položka

PP
Lavicové těleso (bez ventilátoru) o rozměrech (šířka/výška/délka) 

230/400/2600 mm, včetně ukotvení, barva dle architekta.

234 K 735-48 Montáž lavicového tělesa 230/400/2600 mm. ks 10,000 0,00 R položka

PP Montáž lavicového tělesa 230/400/2600 mm.

235 K 735-49

Elektrické přímotopné těleso o jmenovitém výkonu 

1000 W, včetně integrovaného termostatu, včetně 

ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektrické přímotopné těleso o jmenovitém výkonu 1000 W, včetně 

integrovaného termostatu, včetně ukotvení, barva dle architekta.

236 K 735-50 Montáž el. přímotopu o výkonu 1000 W. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž el. přímotopu o výkonu 1000 W.

237 K 735-51

Elektrické přímotopné těleso o jmenovitém výkonu 

3000 W, včetně integrovaného termostatu, včetně 

ukotvení, barva dle architekta.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Elektrické přímotopné těleso o jmenovitém výkonu 3000 W, včetně 

integrovaného termostatu, včetně ukotvení, barva dle architekta.

238 K 735-52 Montáž el. přímotopu o výkonu 3000 W. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž el. přímotopu o výkonu 3000 W.

239 K 735-53

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 3 

okruhy, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích 

armatur, pohonů atd.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 3 okruhy, včetně 

vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.

240 K 735-54 Montáž R+S PDL pro 3 okruhy. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž R+S PDL pro 3 okruhy.

241 K 735-55

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 5 

okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích 

armatur, pohonů atd.

ks 2,000 0,00 R položka

PP
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 5 okruhů, včetně 

vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.
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242 K 735-56 Montáž R+S PDL pro 5 okruhů. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž R+S PDL pro 5 okruhů.

243 K 735-57

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 6 

okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích 

armatur, pohonů atd.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 6 okruhů, včetně 

vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.

244 K 735-58 Montáž R+S PDL pro 6 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž R+S PDL pro 6 okruhů.

245 K 735-59

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 7 

okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích 

armatur, pohonů atd.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 7 okruhů, včetně 

vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.

246 K 735-60 Montáž R+S PDL pro 7 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž R+S PDL pro 7 okruhů.

247 K 735-61

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 8 

okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích 

armatur, pohonů atd.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 8 okruhů, včetně 

vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.

248 K 735-62 Montáž R+S PDL pro 8 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž R+S PDL pro 8 okruhů.

249 K 735-63

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 12 

okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích 

armatur, pohonů atd.

ks 1,000 0,00 R položka

PP
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pro 12 okruhů, včetně 

vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.

250 K 735-64 Montáž R+S PDL pro 12 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž R+S PDL pro 12 okruhů.

251 K 735-65
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 3 

okruhy, provedení pod omítku.
ks 1,000 0,00 R položka

PP
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 3 okruhy, provedení pod 

omítku.

252 K 735-66 Montáž skříně PDL pro 3 okruhy. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž skříně PDL pro 3 okruhy.

253 K 735-67
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 5 

okruhů, provedení pod omítku.
ks 2,000 0,00 R položka

PP
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 5 okruhů, provedení pod 

omítku.

254 K 735-68 Montáž skříně PDL pro 5 okruhů. ks 2,000 0,00 R položka

PP Montáž skříně PDL pro 5 okruhů.

255 K 735-69
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 6 

okruhů, provedení pod omítku.
ks 1,000 0,00 R položka

PP
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 6 okruhů, provedení pod 

omítku.

256 K 735-70 Montáž skříně PDL pro 6 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž skříně PDL pro 6 okruhů.

257 K 735-71
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 7 

okruhů, provedení pod omítku.
ks 1,000 0,00 R položka

PP
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 7 okruhů, provedení pod 

omítku.

258 K 735-72 Montáž skříně PDL pro 7 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž skříně PDL pro 7 okruhů.

259 K 735-73
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 8 

okruhů, provedení pod omítku.
ks 1,000 0,00 R položka

PP
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 8 okruhů, provedení pod 

omítku.

260 K 735-74 Montáž skříně PDL pro 8 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž skříně PDL pro 8 okruhů.

261 K 735-75
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 12 

okruhů, provedení pod omítku.
ks 1,000 0,00 R položka

PP
Uzamykatelná skříň podlahového vytápění pro 12 okruhů, provedení pod 

omítku.

262 K 735-76 Montáž skříně PDL pro 12 okruhů. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž skříně PDL pro 12 okruhů.

263 K 735-77

Podlahové vytápění (mokrý způsob), obsahuje: 

systémovou desku - 670 m2, potrubí 17x2 - 4250 mb, 

plastifikátor do betonové mazaniny, okrajovou dilatační 

pásku - 750 mb, včetně příslušenství.

m2 670,000 0,00 R položka

PP

Podlahové vytápění (mokrý způsob), obsahuje: systémovou desku - 670 

m2, potrubí 17x2 - 4250 mb, plastifikátor do betonové mazaniny, 

okrajovou dilatační pásku - 750 mb, včetně příslušenství.

264 K 735-78 Montáž podlahového vytápění. m2 670,000 0,00 R položka

PP Montáž podlahového vytápění.
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265 K 735-79

Cirkulační chladící dvoutrubková jednotka FC v 

podstropním provedení, chladící výkon 4,5 kW při 

teplotě chladící vody 8/14°C a vnitřní teplotě 26°C, 

motor s ovládáním 0-10V, akustický výkon max. 45dB 

při středních otáčkách, včetně ukotvení a příslušenství

ks 3,000 0,00 R položka

PP

Cirkulační chladící dvoutrubková jednotka FC v podstropním provedení, 

chladící výkon 4,5 kW při teplotě chladící vody 8/14°C a vnitřní teplotě 

26°C, motor s ovládáním 0-10V, akustický výkon max. 45dB při 

středních otáčkách, včetně ukotvení a příslušenství, design dle 

architekta.

266 K 735-80 Montáž jednotky FC o chladícím výkonu 4 kW. ks 3,000 0,00 R položka

PP Montáž jednotky FC o chladícím výkonu 4 kW.

267 K 735-81

Cirkulační chladící dvoutrubková jednotka FC v 

podstropním provedení, chladící výkon 5,5 kW při 

teplotě chladící vody 8/14°C a vnitřní teplotě 26°C 

,motor s ovládáním 0-10V, akustický výkon max. 45dB 

při středních otáčkách, včetně ukotvení a příslušenství

ks 1,000 0,00 R položka

PP

Cirkulační chladící dvoutrubková jednotka FC v podstropním provedení, 

chladící výkon 5,5 kW při teplotě chladící vody 8/14°C a vnitřní teplotě 

26°C ,motor s ovládáním 0-10V, akustický výkon max. 45dB při 

středních otáčkách, včetně ukotvení a příslušenství, design dle 

architekta.

268 K 735-82 Montáž jednotky FC o chladícím výkonu 5 kW. ks 1,000 0,00 R položka

PP Montáž jednotky FC o chladícím výkonu 5 kW.

269 K 735-83 Podružný a pomocný materiál % 0,00 R položka

PP Podružný a pomocný materiál

270 K 735-84 Přesun hmot t 2,500 0,00 R položka

PP Přesun hmot

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 0,00

271 K 990-1 Stavební přípomoce hod 40,000 0,00 R položka

PP Stavební přípomoce

272 K 990-2 Proplach systému po montáži, napuštění systému hod 16,000 0,00 R položka

PP Proplach systému po montáži, napuštění systému

273 K 990-3

Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně 

vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, 

norem,…)

hod 24,000 0,00 R položka

PP
Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení 

protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,…)

274 K 990-4
Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému 

(podlle platných Zákonů, vyhlášek, norem, …)
hod 24,000 0,00 R položka

PP
Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podlle platných 

Zákonů, vyhlášek, norem, …)

275 K 990-5
Topná zkouška kompletního systému (dle platných 

Zákonů, vyhlášek, norem, …)
hod 24,000 0,00 R položka

PP
Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, 

norem, …)

276 K 990-6

Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení 

obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, 

…)

hod 12,000 0,00 R položka

PP
Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle 

platných Zákonů, vyhlášek, norem, …)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

VZT - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

ZAR01 - ZAŘ. Č. 1 – VÍCEÚČELOVÝ SÁL (1.NP) 0,00

ZAR02 - ZAŘ. Č. 2 – KAVÁRNA (1.NP) 0,00

ZAR03 - ZAŘ. Č. 3 – RECEPCE A ŠATNY 0,00

ZAR04 - ZAŘ. Č. 4 – VĚTRÁNÍ CHODEB A HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V 2.NP A 3.NP 0,00

ZAR05 - ZAŘ. Č. 5 – KLUBOVNA CHOVATELSTVÍ (3.NP – M.Č. 3.03) 0,00

ZAR06 - ZAŘ. Č. 6 – KLUBOVNA CHOVATELSTVÍ (3.NP – M.Č. 3.04) 0,00

ZAR07 - ZAŘ. Č. 7 – ŠATNY (1.NP) 0,00

ZAR08 - ZAŘ. Č. 8 – KOTELNA (4.NP) 0,00

ZAR09 - ZAŘ. Č. 9 – HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (1.NP – M/Ž) 0,00

ZAR11 - ZAŘ. Č. 11 – ŮKLIDOVÁ KOMORA (1.NP M.Č. 1.07) 0,00

ZAR12 - ZAŘ. Č. 12 – SKLAD SPORTOVNÍHO NÁČINÍ (1.NP M.Č. 1.05A) 0,00

ZAR13 - ZAŘ. Č. 13 – ŠATNA (1.NP M.Č. 1.29) 0,00

ZAR14 - ZAŘ. Č. 14 – POPELNICE (1.NP M.Č. 1.28) 0,00

ZAR15 - ZAŘ. Č. 15 – HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ (1.NP M.Č. 1.32 - MUŽI) 0,00

ZAR16 - ZAŘ. Č. 16 – HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ (1.NP M.Č. 1.38-1.40 - ŽENY) 0,00

ZAR17 - ZAŘ. Č. 17 – CHUC – B 0,00

ZAR18 - ZAŘ. Č. 18 – GASTRO (DOMEK 1.57-1.61) 0,00

ZAR19 - ZAŘ. Č. 19 – KUCHYŇKA A ÚKLIDOVÁ KOMORA (3.NP M.Č. 3.17, 3.16) 0,00

ZAR20 - ZAŘ. Č. 20 – SKLAD (3.NP M.Č. 3.05) 0,00

ZAR21 - ZAŘ. Č. 21 – SKLAD (3.NP M.Č. 3.05) 0,00

ZAR23 - ZAŘ. Č. 23 – CHUC – A 0,00

ZAR24 - ZAŘ. Č. 24 - PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ KLUBOVEN A KANCELÁŘÍ 0,00

ZAR25 - ZAŘ. Č. 25 – KLUBOVNA (M.Č. 3.02) 0,00

ZAR26 - ZAŘ. Č. 26 – KLUBOVNA (M.Č. 3.06) 0,00

ZAR27 - ZAŘ. Č. 27 – VĚTRÁNÍ STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ (M.Č.4.02) 0,00

ZAR28 - ZAŘ. Č. 28 – KLIMATIZACE EPS (M.Č. 4.04) 0,00

ZAR29 - ZAŘ. Č. 29 – VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY PRO TEPELNÁ ČERPADLA 0,00

OST - OSTATNÍ POLOŽKY 0,00

VZT - Vzduchotechnika

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D ZAR01 ZAŘ. Č. 1 – VÍCEÚČELOVÝ SÁL (1.NP) 0,00

1 K 1.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

Přívod: 5.300 m3/h, Pext = 400 Pa - Odvod: 5.300 

m3/h, Pext = 400 Pa - Rotační regenerační výměník - 

Směšovací komora - 2x uzavírací klapka se 

servopohonem - Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr 

přívod 

ks 1,000 0,00

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - Přívod: 5.300 m3/h, 

Pext = 400 Pa - Odvod: 5.300 m3/h, Pext = 400 Pa - Rotační 

regenerační výměník - Směšovací komora - 2x uzavírací klapka se 

servopohonem - Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 

50%, kapsový filtr odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 14,1 

kW (60/40C) - Vodní chladič s eliminátorem kapek, Qch(celk) = 27,5 kW - 

Nosný rám, sifony s mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém 

Měření a regulace

2 K PK.1.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 630x400
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

630x400

3 K PK.1.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 630x400
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

630x400

4 K 1.02
Stěnová mřížka - odvod vzduchu, RAL dle požadavku 

stavebníka Rozměr 800x800, regulace, jednořadá
ks 2,000 0,00

PP
Stěnová mřížka - odvod vzduchu, RAL dle požadavku stavebníka 

Rozměr 800x800, regulace, jednořadá

5 K 1.03

Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle 

požadavku stavebníka Rozměr 1225x325, regulace, 

dvouřadá

ks 4,000 0,00

PP
Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle požadavku stavebníka 

Rozměr 1225x325, regulace, dvouřadá

6 K 1.04
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 18,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

7 K 1.05
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 11,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

8 K 1.06 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 29,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

9 K 1.07

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní 

strana panelu potažena hliníkovou folií vyztuženou 

skelnými vlákny např. Climaver Plus, nebo ekvivalent

m2 65,000 0,00

PP

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní strana panelu 

potažena hliníkovou folií vyztuženou skelnými vlákny např. Climaver 

Plus, nebo ekvivalent

10 K 1.08

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana 

panelu potažena hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní 

strana potažena hliníkovou vrstvou tl. 80um např. P3 

Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

m2 240,000 0,00

PP

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana panelu potažena 

hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní strana potažena hliníkovou vrstvou 

tl. 80um např. P3 Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

11 K 1.09 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR02 ZAŘ. Č. 2 – KAVÁRNA (1.NP) 0,00

12 K 2.02

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

Přívod: 2.900 m3/h, Pext = 400 Pa - Odvod: 2.900 

m3/h, Pext = 400 Pa - Rotační regenerační výměník - 

2x uzavírací klapka se servopohonem - Ventilátory s 

EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový 

ks 1,000 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - Přívod: 2.900 m3/h, 

Pext = 400 Pa - Odvod: 2.900 m3/h, Pext = 400 Pa - Rotační 

regenerační výměník - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 5,5 kW (60/40C) - Vodní 

chladič s eliminátorem kapek, Qch(celk) = 6,7 kW - Nosný rám, sifony s 

mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a regulace

13 K PK.2.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 355x450
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

355x450

14 K PK.2.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 355x450
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

355x450

15 K 2.03
Stěnová mřížka - odvod vzduchu, RAL dle požadavku 

stavebníka Rozměr 800x800, regulace, jednořadá
ks 1,000 0,00

PP
Stěnová mřížka - odvod vzduchu, RAL dle požadavku stavebníka 

Rozměr 800x800, regulace, jednořadá

16 K 2.04

Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle 

požadavku stavebníka Rozměr 1225x225, regulace, 

dvouřadá

ks 4,000 0,00

PP
Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle požadavku stavebníka 

Rozměr 1225x225, regulace, dvouřadá

17 K 2.05
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 110,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

18 K 2.06
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 26,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

19 K 2.07 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 136,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

20 K 2.08

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní 

strana panelu potažena hliníkovou folií vyztuženou 

skelnými vlákny např. Climaver Plus, nebo ekvivalent

m2 41,000 0,00

PP

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní strana panelu 

potažena hliníkovou folií vyztuženou skelnými vlákny např. Climaver 

Plus, nebo ekvivalent

21 K 2.09

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana 

panelu potažena hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní 

strana potažena hliníkovou vrstvou tl. 80um např. P3 

Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

m2 78,000 0,00

PP

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana panelu potažena 

hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní strana potažena hliníkovou vrstvou 

tl. 80um např. P3 Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

22 K 2.10 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR03 ZAŘ. Č. 3 – RECEPCE A ŠATNY 0,00

23 K 3.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

Přívod: 1.200 m3/h, Pext = 400 Pa - Odvod: 1.200 

m3/h, Pext = 400 Pa - Rotační regenerační výměník - 

2x uzavírací klapka se servopohonem - Ventilátory s 

EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový 

ks 1,000 0,00

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - Přívod: 1.200 m3/h, 

Pext = 400 Pa - Odvod: 1.200 m3/h, Pext = 400 Pa - Rotační 

regenerační výměník - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 3,1 kW (60/40C) - Nosný 

rám, sifon s mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a 

regulace

24 K PK.3.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

25 K PK.3.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

26 K 3.02
Stěnová mřížka - odvod vzduchu, RAL dle požadavku 

stavebníka Rozměr 300x800, regulace, jednořadá
ks 1,000 0,00

PP
Stěnová mřížka - odvod vzduchu, RAL dle požadavku stavebníka 

Rozměr 300x800, regulace, jednořadá

27 K 3.03

Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle 

požadavku stavebníka Rozměr 325x225, regulace, 

dvouřadá

ks 2,000 0,00

PP
Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle požadavku stavebníka 

Rozměr 325x225, regulace, dvouřadá

28 K 3.04

Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle 

požadavku stavebníka Rozměr 325x225, regulace, 

dvouřadá

ks 2,000 0,00

PP
Podlahová mřížka - přívod vzduchu, RAL dle požadavku stavebníka 

Rozměr 325x225, regulace, dvouřadá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 3.05
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 98,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

30 K 3.06
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 32,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

31 K 3.07 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 130,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

32 K 3.08

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní 

strana panelu potažena hliníkovou folií vyztuženou 

skelnými vlákny např. Climaver Plus, nebo ekvivalent

m2 41,000 0,00

PP

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní strana panelu 

potažena hliníkovou folií vyztuženou skelnými vlákny např. Climaver 

Plus, nebo ekvivalent

33 K 3.09

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana 

panelu potažena hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní 

strana potažena hliníkovou vrstvou tl. 80um např. P3 

Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

m2 72,000 0,00

PP

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana panelu potažena 

hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní strana potažena hliníkovou vrstvou 

tl. 80um např. P3 Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

34 K 3.10 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR04 ZAŘ. Č. 4 – VĚTRÁNÍ CHODEB A HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V 2.NP A 3.NP 0,00

35 K 4.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

Přívod: 1.645 m3/h, Pext = 300 Pa - Odvod: 1.335 

m3/h, Pext = 300 Pa - Rotační regenerační výměník - 

2x uzavírací klapka se servopohonem - Ventilátory s 

EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový 

ks 1,000 0,00

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - Přívod: 1.645 m3/h, 

Pext = 300 Pa - Odvod: 1.335 m3/h, Pext = 300 Pa - Rotační 

regenerační výměník - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 6,2 kW (60/40C) - Nosný 

rám, sifon s mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a 

regulace

36 K 4.02
Potrubní ventilátor pr. 200, vč. spojovacích manžet Vo 

= 490 m3/h, Pext = 200 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní ventilátor pr. 200, vč. spojovacích manžet Vo = 490 m3/h, Pext 

= 200 Pa

37 K 4.03
Potrubní ventilátor pr. 125, vč. spojovacích manžet Vo 

= 140 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní ventilátor pr. 125, vč. spojovacích manžet Vo = 140 m3/h, Pext 

= 100 Pa

38 K PK.4.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

39 K PK.4.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

40 K PK.4.03
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 400x200
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

400x200

41 K PK.4.04
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 400x200
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

400x200

42 K 4.04 Zpětná klapka pr. 200 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 200 - těsná

43 K 4.05 Zpětná klapka pr. 125 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 125 - těsná

44 K 4.06
Stěnová mřížka - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

200x600
ks 1,000 0,00

PP Stěnová mřížka - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 200x600

45 K 4.07
Stěnová mřížka - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

200x1250
ks 1,000 0,00

PP Stěnová mřížka - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 200x1250

46 K 4.08 Talířový ventil - odvod, pr. 160 ks 6,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 160

47 K 4.09 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 29,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

48 K 4.10 Talířový ventil - přívod, pr. 160 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - přívod, pr. 160

49 K 4.11 Talířový ventil - přívod, pr. 125 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - přívod, pr. 125

50 K 4.12 Oboustranná stěnová mřížka 600x200 ks 8,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Oboustranná stěnová mřížka 600x200

51 K 4.13
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 42,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

52 K 4.14
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 15,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

53 K 4.15 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 27,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

54 K 4.16

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní 

strana panelu potažena hliníkovou folií vyztuženou 

skelnými vlákny např. Climaver Plus, nebo ekvivalent

m2 38,000 0,00

PP

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní strana panelu 

potažena hliníkovou folií vyztuženou skelnými vlákny např. Climaver 

Plus, nebo ekvivalent

55 K 4.17
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 12,000 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

56 K 4.18
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 38,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

57 K 4.19
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 160 (vč. tvarovek)
bm 20,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 160 

(vč. tvarovek)

58 K 4.20
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 200 (vč. tvarovek)
bm 8,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 200 

(vč. tvarovek)

59 K 4.21 Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná bm 40,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná

60 K 4.22 Ohebná hadice Ø 160 - hlukově a tepelně izolovaná bm 10,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 160 - hlukově a tepelně izolovaná

61 K 4.23 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR05 ZAŘ. Č. 5 – KLUBOVNA CHOVATELSTVÍ (3.NP – M.Č. 3.03) 0,00

62 K 5.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

Přívod: 1.700 m3/h, Pext = 300 Pa - Odvod: 1.700 

m3/h, Pext = 300 Pa - Rotační regenerační výměník - 

2x uzavírací klapka se servopohonem - Ventilátory s 

EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový 

ks 1,000 0,00

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - Přívod: 1.700 m3/h, 

Pext = 300 Pa - Odvod: 1.700 m3/h, Pext = 300 Pa - Rotační 

regenerační výměník - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 4,9 kW (60/40C) - Vodní 

chladič s eliminátorem kapek, Qch(celk) = 6,2 kW - Nosný rám, sifony s 

mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a regulace

63 K PK.5.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

64 K PK.5.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

65 K 5.02
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 4,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

1225x125

66 K 5.03
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, dvouřadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 4,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

1225x125

67 K 5.04
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 78,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

68 K 5.05
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 16,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

69 K 5.06 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 88,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

70 K 5.07
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 355 (vč. tvarovek)
bm 10,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 355 

(vč. tvarovek)

71 K 5.08
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 315 (vč. tvarovek)
bm 12,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 315 

(vč. tvarovek)
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72 K 5.09

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní 

strana panelu potažena hliníkovou folií vyztuženou 

skelnými vlákny např. Climaver Plus, nebo ekvivalent

m2 24,000 0,00

PP

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní strana panelu 

potažena hliníkovou folií vyztuženou skelnými vlákny např. Climaver 

Plus, nebo ekvivalent

73 K 5.10 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR06 ZAŘ. Č. 6 – KLUBOVNA CHOVATELSTVÍ (3.NP – M.Č. 3.04) 0,00

74 K 6.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

Přívod: 1.700 m3/h, Pext = 300 Pa - Odvod: 1.700 

m3/h, Pext = 300 Pa - Rotační regenerační výměník - 

2x uzavírací klapka se servopohonem - Ventilátory s 

EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový 

ks 1,000 0,00

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - Přívod: 1.700 m3/h, 

Pext = 300 Pa - Odvod: 1.700 m3/h, Pext = 300 Pa - Rotační 

regenerační výměník - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 4,9 kW (60/40C) - Vodní 

chladič s eliminátorem kapek, Qch(celk) = 6,2 kW - Nosný rám, sifony s 

mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a regulace

75 K PK.6.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

76 K PK.6.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 315x315
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

315x315

77 K 6.02
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 4,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

1225x125

78 K 6.03
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, dvouřadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 4,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

1225x125

79 K 6.04
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 62,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

80 K 6.05
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 16,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

81 K 6.06 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 72,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

82 K 6.07
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 355 (vč. tvarovek)
bm 19,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 355 

(vč. tvarovek)

83 K 6.08
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 315 (vč. tvarovek)
bm 13,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 315 

(vč. tvarovek)

84 K 6.09

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní 

strana panelu potažena hliníkovou folií vyztuženou 

skelnými vlákny např. Climaver Plus, nebo ekvivalent

m2 24,000 0,00

PP

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní strana panelu 

potažena hliníkovou folií vyztuženou skelnými vlákny např. Climaver 

Plus, nebo ekvivalent

85 K 6.10 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR07 ZAŘ. Č. 7 – ŠATNY (1.NP) 0,00

86 K 7.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním vertikálním 

provedení - Přívod: 460 m3/h, Pext = 200 Pa - Odvod: 

460 m3/h, Pext = 200 Pa - Protiproudý rekuperátor - 2x 

uzavírací klapka se servopohonem - Ventilátory s EC 

motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kaps

ks 1,000 0,00

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním vertikálním provedení - Přívod: 

460 m3/h, Pext = 200 Pa - Odvod: 460 m3/h, Pext = 200 Pa - 

Protiproudý rekuperátor - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Elektrický ohřívač, Qt = 1,7 kW - Sifon s 

mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a regulace

87 K PK.7.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: pr. 200
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: pr. 

200

88 K PK.7.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: pr. 200
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: pr. 

200
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89 K 7.02
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, jednořadá s 

regulací rozměr: 225x75
ks 5,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, jednořadá s regulací rozměr: 

225x75

90 K 7.03
Stěnová vyustka - přívodní, dvouřadá s regulací 

rozměr: 325x225
ks 2,000 0,00

PP Stěnová vyustka - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 325x225

91 K 7.04 Stěnová mřížka - oboustranná rozměr: 325x225 ks 1,000 0,00

PP Stěnová mřížka - oboustranná rozměr: 325x225

92 K 7.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 200 (vč. tvarovek)
bm 32,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 200 

(vč. tvarovek)

93 K 7.06
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 160 (vč. tvarovek)
bm 8,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 160 

(vč. tvarovek)

94 K 7.07 Ohebná hadice Ø 200 - hlukově a tepelně izolovaná bm 8,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 200 - hlukově a tepelně izolovaná

95 K 7.08 Požární izolace EI 30 - ho (o-i) S m2 12,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ho (o-i) S

96 K 7.09 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR08 ZAŘ. Č. 8 – KOTELNA (4.NP) 0,00

97 K 8.01
Potrubní dvouotáčkový ventilátor pr. 200, vč. 

spojovacích manžet Vp = 560 m3/h, Pext = 200 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní dvouotáčkový ventilátor pr. 200, vč. spojovacích manžet Vp = 

560 m3/h, Pext = 200 Pa

98 K 8.02
Potrubní elektrický ohřívač pr. 200 Qt = 3,0 kW, 

regulace výkonu
ks 1,000 0,00

PP Potrubní elektrický ohřívač pr. 200 Qt = 3,0 kW, regulace výkonu

99 K 8.03
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. 

spojovacích manžet Vp = 160 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. spojovacích manžet Vp = 

160 m3/h, Pext = 100 Pa

100 K 8.04 Zpětná klapka pr. 200 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 200 - těsná

101 K 8.05 Zpětná klapka pr. 125 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 125 - těsná

102 K 8.06 Komora kapsového filtru pr. 200, vč. filtru Coarse 60 % ks 1,000 0,00

PP Komora kapsového filtru pr. 200, vč. filtru Coarse 60 %

103 K 8.07 Regulační klapka - ruční, pr. 200 ks 1,000 0,00

PP Regulační klapka - ruční, pr. 200

104 K 8.08 Regulační klapka - ruční, pr. 125 ks 1,000 0,00

PP Regulační klapka - ruční, pr. 125

105 K 8.09 Krycí síto na potrubí, pr. 200 ks 1,000 0,00

PP Krycí síto na potrubí, pr. 200

106 K 8.10 Krycí síto na potrubí, pr. 125 ks 1,000 0,00

PP Krycí síto na potrubí, pr. 125

107 K 8.11

Systém autonomní regulace (1-trvalý provoz, 2- 

zvýšené otáčky, regulace teploty přívodního vzduchu), 

vč. kabeláže a uvedení do provozu

kpl 1,000 0,00

PP

Systém autonomní regulace (1-trvalý provoz, 2- zvýšené otáčky, 

regulace teploty přívodního vzduchu), vč. kabeláže a uvedení do 

provozu

108 K 8.12
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 200 (vč. tvarovek)
bm 3,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 200 

(vč. tvarovek)

109 K 8.13
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 160 (vč. tvarovek)
bm 4,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 160 

(vč. tvarovek)

110 K 8.14 Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40mm m2 2,000 0,00

PP Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40mm

111 K 8.15 Požární izolace EI 30 - ho (o-i) S m2 1,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ho (o-i) S

112 K 8.16 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR09 ZAŘ. Č. 9 – HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (1.NP – M/Ž) 0,00

113 K 9.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním vertikálním 

provedení - Přívod: 675 m3/h, Pext = 200 Pa - Odvod: 

675 m3/h, Pext = 200 Pa - Protiproudý rekuperátor - 2x 

uzavírací klapka se servopohonem - Ventilátory s EC 

motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kaps

ks 1,000 0,00
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PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním vertikálním provedení - Přívod: 

675 m3/h, Pext = 200 Pa - Odvod: 675 m3/h, Pext = 200 Pa - 

Protiproudý rekuperátor - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Elektrický ohřívač, Qt = 1,7 kW - Sifon s 

mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a regulace

114 K PK.9.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: pr. 250
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: pr. 

250

115 K PK.9.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: pr. 250
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: pr. 

250

116 K 9.02
Protidešťová žaluzie 630x315, Ral dle požadavku 

stavebníka
ks 1,000 0,00

PP Protidešťová žaluzie 630x315, Ral dle požadavku stavebníka

117 K 9.03
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, jednořadá s 

regulací rozměr: 225x75
ks 9,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - odvodní, jednořadá s regulací rozměr: 

225x75

118 K 9.04
Stěnová vyustka - odvodní, jednořadá s regulací 

rozměr: 225x125
ks 1,000 0,00

PP Stěnová vyustka - odvodní, jednořadá s regulací rozměr: 225x125

119 K 9.05
Stěnová vyustka - přívodní, dvouřadá s regulací 

rozměr: 525x125
ks 2,000 0,00

PP Stěnová vyustka - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 525x125

120 K 9.06 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

121 K 9.07
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 250 (vč. tvarovek)
bm 48,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 250 

(vč. tvarovek)

122 K 9.08
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 160 (vč. tvarovek)
bm 8,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 160 

(vč. tvarovek)

123 K 9.09
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 6,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

124 K 9.10 Ohebná hadice Ø 250 - hlukově a tepelně izolovaná bm 8,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 250 - hlukově a tepelně izolovaná

125 K 9.11
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 9,000 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

126 K 9.12 Požární izolace EI 30 - ve (o-i) S m2 2,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve (o-i) S

127 K 9.13 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR11 ZAŘ. Č. 11 – ŮKLIDOVÁ KOMORA (1.NP M.Č. 1.07) 0,00

128 K 11.01
Nástěnný radiální ventilátor s časovým doběhem a 

zpětnou klapkou Vo = 50 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Nástěnný radiální ventilátor s časovým doběhem a zpětnou klapkou Vo 

= 50 m3/h, Pext = 100 Pa

129 K 11.02
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 100 (vč. tvarovek)
bm 2,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 100 

(vč. tvarovek)

130 K 11.03 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR12 ZAŘ. Č. 12 – SKLAD SPORTOVNÍHO NÁČINÍ (1.NP M.Č. 1.05A) 0,00

131 K 12.01 Stěnová mřížka - oboustranná rozměr: 325x225 ks 1,000 0,00

PP Stěnová mřížka - oboustranná rozměr: 325x225

132 K 12.02 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR13 ZAŘ. Č. 13 – ŠATNA (1.NP M.Č. 1.29) 0,00

133 K 13.01
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. 

spojovacích manžet Vp = 100 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. spojovacích manžet Vp = 

100 m3/h, Pext = 100 Pa

134 K 13.02 Zpětná klapka pr. 125 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 125 - těsná

135 K 13.03 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

136 K 13.04 Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná bm 1,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná
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137 K 13.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 160 (vč. tvarovek)
bm 18,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 160 

(vč. tvarovek)

138 K 13.06
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 5,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

139 K 13.07
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 2,000 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

140 K 13.08 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR14 ZAŘ. Č. 14 – POPELNICE (1.NP M.Č. 1.28) 0,00

141 K 14.01
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. 

spojovacích manžet Vp = 50 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. spojovacích manžet Vp = 

50 m3/h, Pext = 100 Pa

142 K 14.02 Zpětná klapka pr. 125 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 125 - těsná

143 K 14.03 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

144 K 14.04
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 3,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

145 K 14.05 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR15 ZAŘ. Č. 15 – HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ (1.NP M.Č. 1.32 - MUŽI) 0,00

146 K 15.01
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. 

spojovacích manžet Vp = 105 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. spojovacích manžet Vp = 

105 m3/h, Pext = 100 Pa

147 K 15.02 Zpětná klapka pr. 125 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 125 - těsná

148 K 15.03 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 2,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

149 K 15.04 Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná bm 2,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná

150 K 15.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 2,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

151 K 15.06 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR16 ZAŘ. Č. 16 – HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ (1.NP M.Č. 1.38-1.40 - ŽENY) 0,00

152 K 16.01
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. 

spojovacích manžet Vp = 130 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní jednootáčkový ventilátor pr. 125, vč. spojovacích manžet Vp = 

130 m3/h, Pext = 100 Pa

153 K 16.02 Zpětná klapka pr. 125 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 125 - těsná

154 K 16.03 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 3,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

155 K 16.04 Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná bm 3,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná

156 K 16.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 3,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

157 K 16.06 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR17 ZAŘ. Č. 17 – CHUC – B 0,00

158 K 17.01
Potrubní axiální ventilátor pr. 500, vč. pružných manžet 

Vp = 8300 m3/h, Pext = 400 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní axiální ventilátor pr. 500, vč. pružných manžet Vp = 8300 m3/h, 

Pext = 400 Pa

159 K 17.02
Uzavírací klapka 800x500 vč. servopohonu 230VAC s 

vratnou pružinou
ks 1,000 0,00

PP Uzavírací klapka 800x500 vč. servopohonu 230VAC s vratnou pružinou

160 K 17.03
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 4,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

161 K 17.04 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál
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D ZAR18 ZAŘ. Č. 18 – GASTRO (DOMEK 1.57-1.61) 0,00

162 K 18.01
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet Vp 

= 200 m3/h, Pext = 150 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet Vp = 200 m3/h, Pext 

= 150 Pa

163 K 18.02
Potrubní elektrický ohřívač pr. 160 Qt = 2,1 kW, 

regulace výkonu
ks 1,000 0,00

PP Potrubní elektrický ohřívač pr. 160 Qt = 2,1 kW, regulace výkonu

164 K 18.03
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet Vp 

= 200 m3/h, Pext = 150 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet Vp = 200 m3/h, Pext 

= 150 Pa

165 K 18.04

Systém autonomní regulace (Společný provoz 

přívodního a odtahového ventilátoru, časový program, 

regulace teploty přívodního vzduchu), vč. kabeláže a 

uvedení do provozu

kpl 1,000 0,00

PP

Systém autonomní regulace (Společný provoz přívodního a odtahového 

ventilátoru, časový program, regulace teploty přívodního vzduchu), vč. 

kabeláže a uvedení do provozu

166 K 18.05 Zpětná klapka pr. 160 - těsná ks 2,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 160 - těsná

167 K 18.06
Komora kapsového filtru pr. 160, vč. filtru EPM 10  50 

%
ks 1,000 0,00

PP Komora kapsového filtru pr. 160, vč. filtru EPM 10  50 %

168 K 18.07 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 3,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

169 K 18.08 Talířový ventil - odvod, pr. 160 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 160

170 K 18.09 Talířový ventil - přívod, pr. 125 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - přívod, pr. 125

171 K 18.10 Talířový ventil - přívod, pr. 160 ks 1,000 0,00

PP Talířový ventil - přívod, pr. 160

172 K 18.11 Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná bm 6,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná

173 K 18.12 Ohebná hadice Ø 160 - hlukově a tepelně izolovaná bm 4,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 160 - hlukově a tepelně izolovaná

174 K 18.13
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 2,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

175 K 18.14
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 5,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

176 K 18.15
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 160 (vč. tvarovek)
bm 12,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 160 

(vč. tvarovek)

177 K 18.16
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 4,000 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

178 K 18.17 Protidešťová žaluzie vč. krycího síta 200x200 ks 2,000 0,00

PP Protidešťová žaluzie vč. krycího síta 200x200

179 K 18.18 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR19 ZAŘ. Č. 19 – KUCHYŇKA A ÚKLIDOVÁ KOMORA (3.NP M.Č. 3.17, 3.16) 0,00

180 K 19.01
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet a 

časového doběhu Vp = 100 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet a časového doběhu 

Vp = 100 m3/h, Pext = 100 Pa

181 K 19.02 Zpětná klapka pr. 125 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 125 - těsná

182 K 19.03 Talířový ventil - odvod, pr. 125 ks 2,000 0,00

PP Talířový ventil - odvod, pr. 125

183 K 19.04 Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná bm 2,000 0,00

PP Ohebná hadice Ø 125 - hlukově a tepelně izolovaná

184 K 19.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 125 (vč. tvarovek)
bm 6,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 125 

(vč. tvarovek)

185 K 19.06
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 0,500 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

186 K 19.07 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR20 ZAŘ. Č. 20 – SKLAD (3.NP M.Č. 3.05) 0,00
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187 K 20.01
Nástěnný radiální ventilátor s časovým doběhem a 

zpětnou klapkou Vo = 60 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Nástěnný radiální ventilátor s časovým doběhem a zpětnou klapkou Vo 

= 60 m3/h, Pext = 100 Pa

188 K 20.02
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 100 (vč. tvarovek)
bm 2,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 100 

(vč. tvarovek)

189 K 20.03 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR21 ZAŘ. Č. 21 – SKLAD (3.NP M.Č. 3.05) 0,00

190 K 21.01

Potrubní dvouotáčkový ventilátor pr. 200, vč. 

spojovacích manžet a časového doběhu Vp = 500 

m3/h, Pext = 300 Pa Kovový, teplotní odolnost do 70C

ks 1,000 0,00

PP

Potrubní dvouotáčkový ventilátor pr. 200, vč. spojovacích manžet a 

časového doběhu Vp = 500 m3/h, Pext = 300 Pa Kovový, teplotní 

odolnost do 70C

191 K 21.02

Potrubní dvouotáčkový ventilátor pr. 200, vč. 

spojovacích manžet a časového doběhu Vp = 500 

m3/h, Pext = 300 Pa

ks 1,000 0,00

PP
Potrubní dvouotáčkový ventilátor pr. 200, vč. spojovacích manžet a 

časového doběhu Vp = 500 m3/h, Pext = 300 Pa

192 K 21.03 Zpětná klapka pr. 200 - těsná ks 2,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 200 - těsná

193 K 21.04
Odsávací zákryt - nerezový Rozměr: 1000x1000, horní 

vývod pr. 200 Tukové filtry
ks 2,000 0,00

PP
Odsávací zákryt - nerezový Rozměr: 1000x1000, horní vývod pr. 200 

Tukové filtry

194 K 21.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 200 (vč. tvarovek)
bm 12,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 200 

(vč. tvarovek)

195 K 21.06 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR23 ZAŘ. Č. 23 – CHUC – A 0,00

196 K 23.01
Potrubní axiální ventilátor pr. 500, vč. pružných manžet 

Vp = 4800 m3/h, Pext = 400 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní axiální ventilátor pr. 500, vč. pružných manžet Vp = 4800 m3/h, 

Pext = 400 Pa

197 K 23.02
Uzavírací klapka 710x500 vč. servopohonu 230VAC s 

vratnou pružinou
ks 1,000 0,00

PP Uzavírací klapka 710x500 vč. servopohonu 230VAC s vratnou pružinou

198 K 23.03
Uzavírací klapka 800x400 vč. servopohonu 230VAC s 

vratnou pružinou
ks 1,000 0,00

PP Uzavírací klapka 800x400 vč. servopohonu 230VAC s vratnou pružinou

199 K 23.04 Stěnová mřížka 800x400 ks 1,000 0,00

PP Stěnová mřížka 800x400

200 K 23.05
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 30,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

201 K 23.06
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 9,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

202 K 23.07 Požární izolace EI 45 - ve, ho (o-i) S m2 38,000 0,00

PP Požární izolace EI 45 - ve, ho (o-i) S

203 K 23.08 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR24 ZAŘ. Č. 24 - PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ KLUBOVEN A KANCELÁŘÍ 0,00

204 K 24.01
Nástěnné bateriové čidlo koncentrace CO2 např. 

COMET, typ: U8415
ks 13,000 0,00

PP Nástěnné bateriové čidlo koncentrace CO2 např. COMET, typ: U8415

205 K 24.02 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR25 ZAŘ. Č. 25 – KLUBOVNA (M.Č. 3.02) 0,00

206 K 25.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

podstropní - Přívod: 3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - 

Odvod: 3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - Deskový 

protiproudý rekuperátor - 2x uzavírací klapka se 

servopohonem - Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr 

přívod eP

ks 1,000 0,00
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PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - podstropní - Přívod: 

3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - Odvod: 3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - 

Deskový protiproudý rekuperátor - 2x uzavírací klapka se servopohonem 

- Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 6,8 kW (60/40C) - Vodní 

chladič s eliminátorem kapek, Qch(celk) = 15,7 kW - Sifony s 

mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a regulace

207 K PK.25.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 710x400
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

710x400

208 K PK.25.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 710x400
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

710x400

209 K 25.02 Tlumič hluku - obloukový 710x500, dpmax = 29 Pa ks 1,000 0,00

PP Tlumič hluku - obloukový 710x500, dpmax = 29 Pa

210 K 25.03 Tlumič hkuku - kulisový 710x400, 4x kulisa tl. 100mm ks 1,000 0,00

PP Tlumič hkuku - kulisový 710x400, 4x kulisa tl. 100mm

211 K 25.04
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 8,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

1225x125

212 K 25.05
Vyustka do kruhového potrubí - odtahová, jednořadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 8,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - odtahová, jednořadá s regulací rozměr: 

1225x125

213 K 25.06
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 560 (vč. tvarovek)
bm 12,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 560 

(vč. tvarovek)

214 K 25.07
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 400 (vč. tvarovek)
bm 12,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 400 

(vč. tvarovek)

215 K 25.08
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 118,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

216 K 25.09
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 48,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

217 K 25.10
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 48,000 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

218 K 25.11 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 38,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

219 K 25.12 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR26 ZAŘ. Č. 26 – KLUBOVNA (M.Č. 3.06) 0,00

220 K 26.01

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - 

vertikální - Přívod: 3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - Odvod: 

3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - Deskový protiproudý 

rekuperátor - 2x uzavírací klapka se servopohonem - 

Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod eP

ks 1,000 0,00

PP

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - vertikální - Přívod: 

3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - Odvod: 3.200 m3/h, Pext = 200 Pa - 

Deskový protiproudý rekuperátor - 2x uzavírací klapka se servopohonem 

- Ventilátory s EC motory - Kapsový filtr přívod ePM10 50%, kapsový filtr 

odvod Coarse 60% - Teplovodní ohřívač, Qt = 6,8 kW (60/40C) - Vodní 

chladič s eliminátorem kapek, Qch(celk) = 15,7 kW - Nosný rám, Sifony 

s mechanickou uzávěrkou - Autonomní systém Měření a regulace

221 K PK.26.01
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 500x355
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

500x355

222 K PK.26.02
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou 

pružinou Rozměr: 500x355
ks 1,000 0,00

PP
Požární klapka - servopohon 230VAC s vratnou pružinou Rozměr: 

500x355

223 K 26.02 Tlumič hkuku - kulisový 710x400, 4x kulisa tl. 100mm ks 2,000 0,00

PP Tlumič hkuku - kulisový 710x400, 4x kulisa tl. 100mm

224 K 26.03
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 6,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - přívodní, dvouřadá s regulací rozměr: 

1225x125

225 K 26.04
Vyustka do kruhového potrubí - odtahová, jednořadá s 

regulací rozměr: 1225x125
ks 6,000 0,00

PP
Vyustka do kruhového potrubí - odtahová, jednořadá s regulací rozměr: 

1225x125

226 K 26.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 560 (vč. tvarovek)
bm 58,000 0,00
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PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 560 

(vč. tvarovek)

227 K 26.06
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 400 (vč. tvarovek)
bm 18,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 400 

(vč. tvarovek)

228 K 26.07
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - rovné
m2 64,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - rovné

229 K 26.08
Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 

1507 - tvarovky
m2 35,000 0,00

PP Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C  dle ČSN EN 1507 - tvarovky

230 K 26.09
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 44,000 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

231 K 26.10 Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S m2 94,000 0,00

PP Požární izolace EI 30 - ve, ho (o-i) S

232 K 26.11 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR27 ZAŘ. Č. 27 – VĚTRÁNÍ STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ (M.Č.4.02) 0,00

233 K 27.01
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet a 

časového doběhu Vp = 290 m3/h, Pext = 100 Pa
ks 1,000 0,00

PP
Potrubní  ventilátor pr. 160, vč. spojovacích manžet a časového doběhu 

Vp = 290 m3/h, Pext = 100 Pa

234 K 27.02 Zpětná klapka pr. 160 - těsná ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 160 - těsná

235 K 27.03 Krycí mřížka, pr. 160 ks 1,000 0,00

PP Krycí mřížka, pr. 160

236 K 27.04 Regulační klapka, pr. 160 ks 1,000 0,00

PP Regulační klapka, pr. 160

237 K 27.05
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída 

těsnosti C, Ø 160 (vč. tvarovek)
bm 2,000 0,00

PP
Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, Ø 160 

(vč. tvarovek)

238 K 27.06
Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al 

polep
m2 0,500 0,00

PP Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep

239 K 27.07 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR28 ZAŘ. Č. 28 – KLIMATIZACE EPS (M.Č. 4.04) 0,00

240 K 28.01

Klimatizační jednotka single-split, vnitřní nástěnná 

jednotka Qch(cit) = 1,6 kW venkovní kondenzační 

jednotka. Digitální výstup pro monitoring sumární 

poruchy

kpl 1,000 0,00

PP

Klimatizační jednotka single-split, vnitřní nástěnná jednotka Qch(cit) = 

1,6 kW venkovní kondenzační jednotka. Digitální výstup pro monitoring 

sumární poruchy

241 K 28.02 Gumové podkladní konzole kpl 1,000 0,00

PP Gumové podkladní konzole

242 K 28.03
Cu potrubí pr. 6,35mm, pr. 9,52mm vč. tepelné izolace 

a komunkačního kabelu 5x1,5mm2
bm 4,000 0,00

PP
Cu potrubí pr. 6,35mm, pr. 9,52mm vč. tepelné izolace a komunkačního 

kabelu 5x1,5mm2

243 K 28.04 Revizní kniha ks 1,000 0,00

PP Revizní kniha

244 K 28.05 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D ZAR29 ZAŘ. Č. 29 – VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY PRO TEPELNÁ ČERPADLA 0,00

245 K 29.01

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní 

strana panelu potažena hliníkovou folií vyztuženou 

skelnými vlákny např. Climaver Plus, nebo ekvivalent

m2 124,000 0,00

PP

Potrubí - jádro ze skelné vlny tl. 25mm. Vnější a vnitřní strana panelu 

potažena hliníkovou folií vyztuženou skelnými vlákny např. Climaver 

Plus, nebo ekvivalent

246 K 29.02

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana 

panelu potažena hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní 

strana potažena hliníkovou vrstvou tl. 80um např. P3 

Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

m2 42,000 0,00

PP

Potrubí - sendvičový panel tl. 30,5mm. Vnější strana panelu potažena 

hliníkovou vrstvou tl. 200um. Vnitřní strana potažena hliníkovou vrstvou 

tl. 80um např. P3 Ductal - Outdoor, nebo ekvivalent

247 K 29.03 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

PP Montážní, kotvící a spojovací materiál

D OST OSTATNÍ POLOŽKY 0,00

248 K OST.01 Doprava, transport materiálu, lešení kpl 1,000 0,00

PP Doprava, transport materiálu, lešení
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249 K OST.02
Zaregulování systému vzduchotechniky, vypracování 

protokolu
kpl 1,000 0,00

PP Zaregulování systému vzduchotechniky, vypracování protokolu

250 K OST.03 Uvedení do provozu kpl 1,000 0,00

PP Uvedení do provozu

251 K OST.04 Dodavatelská dokumentace (zaměřit na místě) kpl 1,000 0,00

PP Dodavatelská dokumentace (zaměřit na místě)

252 K OST.05 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

PP Dokumentace skutečného provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Beránek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 250,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

soudržných

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 250,00 250,000

VV Součet 250,000

2 K 132351102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 20 do 50 m3

VV "viz specifikace materiálu

VV "pitná

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

3 K 162751137.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 258,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 250,00 250,000

VV "pitná 

VV 8,00 8,000

VV Součet 258,000

4 K 167111102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 250,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 250,00 250,000

VV Součet 250,000

5 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 464,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

6 K 174111102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 150,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 

zásypu

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 150*2 "Přepočtené koeficientem množství 300,000

VV Součet 300,000

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace
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8 K 174151101.1

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "viz specifikace materiálu

VV "pitná

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

9 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

10 M 58331351.1 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 140,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 70*2 "Přepočtené koeficientem množství 140,000

VV Součet 140,000

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 6*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

VV Součet 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 451541192
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Příplatek k 

ceně za práce ve štole
m3 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Příplatek k ceně za práce ve 

štole

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

14 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná 

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

15 K 451572111.1
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

16 K 566901232

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 160,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

17 K 612135101.1 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 65,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV "viz specifikace materiálu

VV "pitná voda

VV 450,00*0,10 45,000

VV "  kanalizace

VV 200,00*0,10 20,000
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VV Součet 65,000

18 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

80 do 120 mm tř. C 20/25

19 K 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 

mm

m3 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 80 do 120 mm

20 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,120 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

D 8 Trubní vedení 0,00

21 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 306,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt A1 -D2 splašková

VV 25,00+102,00+82,00+72,00 281,000

VV "objekt A1-D2 pitná

VV 25,00 25,000

VV Součet 306,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

22 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 900,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 600,00*1,50 900,000

VV Součet 900,000

23 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 266,667 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 

do 150 mm

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 160,00/0,60 266,667

VV Součet 266,667

D 997 Přesun sutě 0,00

24 K 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 1,280 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,280 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

26 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 115,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 1,28*90 "Přepočtené koeficientem množství 115,200

VV Součet 115,200

27 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 100,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

28 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 113,163 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 0,00

29 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 592,050 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

m

Strana 174 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

30 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 160,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

31 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,053 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 160*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,053

VV Součet 0,053

32 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

vodorovné V
m2 320,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

33 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 320,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

34 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 372,960 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 320*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 372,960

VV Součet 372,960

35 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 2,195 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 0,00

36 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 147,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 

potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí jednovrstvá D do 50 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 28,00+44,00+75,00 147,000

VV Součet 147,000

37 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 54/50mm
m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

54/50mm

38 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 42/40mm
m 44,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

42/40mm

39 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/30mm
m 75,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

35/30mm

40 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

m do 12 m

t 0,117 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

41 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,117 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

42 K 998713192

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,117 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

43 K 721101000R Neutralizační box pro výkon kotlů 250kW kus 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP Neutralizační box pro výkon kotlů 250kW

VV "viz specifikace materiálu
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VV "splašková

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  splašková

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

45 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 102,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  splašková

VV 102,00 102,000

VV Součet 102,000

46 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 82,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  splašková

VV 82,00 82,000

VV Součet 82,000

47 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 72,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  splašková

VV 72,00 72,000

VV Součet 72,000

48 K 721174025
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

110
m 240,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  splašková

VV 240,00 240,000

VV Součet 240,000

49 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 77,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

VV "výkaz výměr 

VV "objekt splašková

VV 77,00 77,000

VV Součet 77,000

50 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 94,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   splašková

VV 94,00 94,000

VV Součet 94,000

51 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 52,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 40

VV 33+3+16 52,000

VV Součet 52,000

52 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 50

VV 4+7+7+2 20,000

VV Součet 20,000

53 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 110

VV 3+24+4 31,000

VV Součet 31,000

54 K 721211422
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

138x138

VV "výkaz výměr 

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

55 K 721212127
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 1000 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem 

délky 1000 mm

VV "výkaz výměr 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

56 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   splašková

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

57 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 560,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV 25,00+102,00+77,00+94,00+22,00+240,00 560,000
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VV Součet 560,000

58 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 

150 nebo DN 200
m 154,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

VV 82,00+72,00 154,000

VV Součet 154,000

59 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 3,847 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

60 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 3,847 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

61 K 998721192

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

t 3,847 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

62 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 25
m 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 

běžných DN 25

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   požární

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

63 K 722130235
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 40
m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 

běžných DN 40

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   požární

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

64 K 722130236
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 50
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 

běžných DN 50

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   požární

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

65 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 480,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 480,00 480,000

VV Součet 480,000

66 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
m 490,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 490,00 490,000

VV Součet 490,000

67 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 140,00 +30,00 170,000

VV "splašková

VV 30,00 30,000

VV Součet 200,000

68 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
m 72,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 72,00 72,000

VV Součet 72,000
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69 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

70 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6
m 55,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 55,00 55,000

VV Součet 55,000

71 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

72 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 32 mm

m 255,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 65,00+190,00 255,000

VV Součet 255,000

73 K 722181213

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 32 mm

m 103,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 28,00 28,000

VV "objekt  požární

VV 45,00+30,00 75,000

VV Součet 103,000

74 K 722181223

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 177,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 55,00+72,00 127,000

VV "objekt  požární

VV 50,00 50,000

VV Součet 177,000

75 K 722181241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 330,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 330,00 330,000

VV Součet 330,000

76 K 722181252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

VV "výkaz výměr 
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VV "objekt   pitná

VV 300,00 300,000

VV Součet 300,000

77 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   splašková

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

78 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 

ventil G 1/2"
kus 159,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

VV "výkaz výměr 

VV 66+3+24+16+8+8+14+14+4+2 159,000

VV Součet 159,000

79 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 1/2"
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

80 K 722224116
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 3/4"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 722229102
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních 

armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4"
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním 

závitem ostatních typů G 3/4"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

82 M 000010 mrazuvzdorný ventil DN 20 kus 2,000 0,00

PP mrazuvzdorný ventil DN 20

83 K 722231143 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 3/4"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

85 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 1"
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 12 12,000

VV "objekt  požární

VV 2 2,000

VV Součet 14,000

86 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 5/4"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

87 K 722232047
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 6/4"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

88 K 722232048
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 2"
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 2"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  požární

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

89 K 722232506
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější 

závit PN 10 do 65 °C G 2"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 

°C G 2"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  požární

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 722234265
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 

°C G 1"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 K 722239101
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"
kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 

ostatních typů G 1/2"

VV "viz specifikace materiálu

VV 3+16+7+14+4 44,000

VV Součet 44,000

92 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"

93 K 722239101
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"
kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 

ostatních typů G 1/2"

VV "viz specifikace materiálu

VV 3+16 19,000

VV Součet 19,000

94 M 55190006 hadice flexibilní sanitární 3/8" m 9,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hadice flexibilní sanitární 3/8"

VV 0,50*(3+16) 9,500

VV Součet 9,500

95 K 722239102
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"
kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 

ostatních typů G 3/4"

VV "viz specifikace materiálu

VV 7+14 21,000

VV Součet 21,000

96 M 00003 kohout kulový rohový kombinovaný 1/2"x3/4"x3,/8" kus 21,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP kohout kulový rohový kombinovaný 1/2"x3/4"x3,/8"

97 K 722239102
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 

ostatních typů G 3/4"

VV "viz specifikace materiálu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

98 M 00020 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/4" kus 2,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/4"

99 K 722239102
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 

ostatních typů G 3/4"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 M 00022 průtočná armatura DN 20 kus 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP průtočná armatura DN 20

101 K 722239105
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 

ostatních typů G 6/4"

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 M 00021 zpětná klapka DN40 kus 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP zpětná klapka DN40

103 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   požární

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

104 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 1 337,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV 55,00+100,00+72,00+140,00+490,00+480,00 1 337,000

VV Součet 1 337,000

105 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 1 337,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

VV 55,00+100,00+72,00+140,00+490,00+480,00 1 337,000

VV Součet 1 337,000

106 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 3,483 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

107 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 3,483 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

108 K 998722192

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

t 3,483 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

109 K 724233014

Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody 

s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 

připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez 

pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 

l

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

110 K 998724102

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,005 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

111 K 998724181

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,005 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

112 K 998724192

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

t 0,005 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

113 K 725112022.1
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný

VV "viz specifikace materiálu

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

114 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 

na nosné stěny
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

VV "viz specifikace materiálu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

115 M 00010
závěsný klozet pro těles. postižené s oddáleným 

splachováním,s hlubokým splachováním
kus 3,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP
závěsný klozet pro těles. postižené s oddáleným splachováním,s 

hlubokým splachováním

116 K 725121527
Pisoárové záchodky keramické automatické 

s integrovaným napájecím zdrojem
soubor 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím 

zdrojem

VV "viz specifikace materiálu

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

117 K 725211618

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 650 mm

soubor 33,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm

VV "viz specifikace materiálu

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

118 K 725211681

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 

640 mm

soubor 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

VV "viz specifikace materiálu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

119 K 725231203
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou 

uzávěrkou keramické závěsné
soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické 

závěsné

VV "viz specifikace materiálu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

120 K 725244215R
Sprchová středová samostatná dělící příčka, na 

nožkách HPL s povrchovou úpravou melamin
soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Sprchová středová samostatná dělící příčka, na nožkách HPL s 

povrchovou úpravou melamin, doplňkové konstrukce nožky, úchyty z 

nerez oceli, popřípadě stabilizace podélnou tyčí odstín bude vybrán 

architektem na základě vzorkování

VV "viz specifikace materiálu

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

121 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová sklopná, délky 550 mm
soubor 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 

sklopná, délky 550 mm

VV "viz specifikace materiálu

VV 6+6 12,000

VV Součet 12,000

122 K 725311121

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se 

zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací 

plochou 560x480 mm a miskou

soubor 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 

nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

VV "výkaz výměr 

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

123 K 725311131
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou 

uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm
soubor 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou 

nerezové nástavné 900x600 mm

VV "viz specifikace materiálu

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

124 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

VV "viz specifikace materiálu

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

125 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 

ramínka 300 mm

VV "výkaz výměr 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

126 K 725821329
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 

délkou ramínka s vytahovací sprškou
soubor 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s 

vytahovací sprškou

VV "výkaz výměr 

VV 7+14 21,000

VV Součet 21,000

127 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 33,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

VV "viz specifikace materiálu

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

128 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí

VV "viz specifikace materiálu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

129 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 

stojánkových G 1/2"
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

VV "viz specifikace materiálu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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130 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s 

prodlouženou pákou (lékařská)
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)

131 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 

s nastavitelnou výškou sprchy
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou 

sprchy

VV "viz specifikace materiálu

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

132 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 

150mm chrom
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom

133 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 

s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro 

pračku nebo myčku DN 40/50

VV "výkaz výměr 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

134 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dvířka 30/30

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

135 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,331 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

136 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,331 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

137 K 998725192

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

t 1,331 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

138 K 726111031

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 

masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 

konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 

mm

VV "výkaz výměr 

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

139 K 726131204
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů
soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 

montáž ostatních typů klozetů

VV "viz specifikace materiálu

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

140 M 00005 montážní modul pro výlevku kus 4,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP montážní modul pro výlevku

141 K 998726112

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

m do 12 m

t 0,281 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

142 K 998726181

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,281 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
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143 K 998726192

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,281 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

144 K 727222002

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 

90 D 40

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 

tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

145 K 727222003

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 

90 D 50

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 

tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50

VV "viz specifikace materiálu

VV "splašková 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

146 K 727222007

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 

90 D 110

kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 

tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  splašková

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

147 K 732421424

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová 

pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 

výkon Q (m3/h) DN 25 / do 12,0 m / 11,0 m3/h

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní 

vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní 

výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 12,0 m / 11,0 m3/h

VV "výkaz výměr 

VV "objekt  pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 K 998732102

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,006 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

149 K 998732181

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 0,006 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

150 K 998732193

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

t 0,006 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

151 K 734421102

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 

spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 

mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 

(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

152 K 734494111
Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 

délky do 220 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 

mm

VV "výkaz výměr 

VV "objekt   pitná
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

153 K 998734102

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

154 K 998734181

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 0,002 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

155 K 998734193

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

t 0,002 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 751 Vzduchotechnika 0,00

156 K 751792007
Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu 

klimatizace sifonu
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu

VV "výkaz výměr 

VV "splašková

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

157 M 48481003 sifon pro odvod kondenzátu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP sifon pro odvod kondenzátu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

158 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Hzs 64,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

159 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

160 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

161 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provoz investora, třetích osob
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Beránek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.1a - Přípojka vody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.1a - Přípojka vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106051

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 

sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

VV "výkaz výměr

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

2 K 113107013

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 

do 300 mm

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 0,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

VV 0,80 0,800

VV Součet 0,800

4 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty zřízení

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV 15,00*2 30,000

VV Součet 30,000

5 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty odstranění

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

6 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

VV "viz výkaz výměr

VV 6,00 6,000

VV "nová přípojka

VV 2,00 2,000

VV Součet 8,000

7 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

D.1.4.1a - Přípojka vody

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace
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VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 2,00*1,80 3,600

VV Součet 3,600

10 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "viz výkaz výměr

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

11 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz výkaz výměr

VV 1,50 1,500

VV Součet 1,500

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 1,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 3,000

VV Součet 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "viz výkaz výměr

VV 0,50 0,500

VV Součet 0,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

14 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z kameniva těženého

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

15 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 4,040 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

VV 4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 4,040

VV Součet 4,040

D 8 Trubní vedení 0,00

16 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových 

nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150
m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových 

v otevřeném výkopu DN do 150

VV "demontáže 

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

17 K 871211211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

VV "specifikace materiálu

VV 8,00 8,000
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VV Součet 8,000

18 M 28613853
trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným 

pláštěm z PP 63x5,8mm
m 8,120 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 

63x5,8mm

VV 8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 8,120

VV Součet 8,120

19 K 871251141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

VV "specifikace materiálu

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

20 M 28613557
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 

12m
m 1,015 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m

VV 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,015

VV Součet 1,015

21 K 877321124

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů navrtávacích bez vrtáku d 160/63

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 

160/63

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 28614037 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-63mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-63mm

23 K 891211811

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách DN 50

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50

VV "demontáže 

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

24 K 891221324
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro 

domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 63
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky 

s nástrčnými ISO konci PN16 DN 63

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 42223015
šoupátko domovní přípojky plastové ISO hrdlo PN16 

63x63
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP šoupátko domovní přípojky plastové ISO hrdlo PN16 63x63

26 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m

27 K 891319931

Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí 

z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 150

VV "demontáže 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 42271376
pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 150, 

rozsah (159-170), šířka 300
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 150, rozsah (159-170), 

šířka 300

29 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV "specifikace materiálu

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

30 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

31 K 899101211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě do 50 kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg

VV "demontáže 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení poklopů plastových šoupátkových

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 56230633
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s 

litinovým víkem
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem
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34 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a 

šoupatového

35 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 

cm
m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV "viz výkaz výměr

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

36 K 899913141
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN 

chráničky DN 100 x 150
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 

100 x 150

VV "specifikace materiálu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

37 K 910109000R Provizorní dopravní značení kpl 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP Provizorní dopravní značení

38 K 977151119

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

100 do 110 mm

VV "specifikace materiálu

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

39 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

40 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 90,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 10*9 "Přepočtené koeficientem množství 90,000

VV Součet 90,000

41 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

42 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 17,330 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 5,885 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

44 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 5,885 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

45 K 722270105 Vodoměrové sestavy závitové G 2" soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodoměrové sestavy závitové G 2"

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

47 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

48 K 998722192

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

49 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg
kg 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV "uchycení vodoměrné sestavy

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

50 M 00001
podpěrná konstrukce pod vodoměrnou sestavu,žárově 

pozinkovaná
kus 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP podpěrná konstrukce pod vodoměrnou sestavu,žárově pozinkovaná

51 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

52 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

53 K 998767192

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

54 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou hzs 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "vytýčení trasy

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

55 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě hzs 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečně provedené trasy+geometrický plán

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

56 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

57 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

58 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Beránek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.1b - Přípojka kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.1b - Přípojka kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106051

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 

sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

VV "výkaz výměr

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

2 K 113107013

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 

do 300 mm

3 K 113107043

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

m2 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

VV 0,80*10,00 8,000

VV Součet 8,000

5 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty zřízení

m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV 100,00*2 200,000

VV Součet 200,000

6 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty odstranění

m 200,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

7 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 120,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 do 500 m3

VV "viz výkaz výměr

D.1.4.1b - Přípojka kanalizace

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 120,00 120,000

VV Součet 120,000

8 K 132254104

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 250,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 m3

VV "výkaz výměr

VV 250,00 250,000

VV Součet 250,000

9 K 133251102
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "sondy

VV 1,00*1,00*2,00*10 20,000

VV Součet 20,000

10 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

11 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 725,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (160,00+26,00+31,00+7,00)*1,62*2 725,760

VV Součet 725,760

12 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 725,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 194,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV "rýhy

VV 74,00 74,000

VV "jímky

VV 120,00 120,000

VV Součet 194,000

14 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 349,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz výkaz výměr

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 120,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 60*2 "Přepočtené koeficientem množství 120,000

VV Součet 120,000

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 80,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz výkaz výměr

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

19 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 176,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16

VV 80,000*2,20 176,000

VV Součet 176,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

20 K 382413117
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na 

obetonování objemu 9000 l
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 

9000 l

VV "výkaz výměr

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

21 M 00000

Akumulační nádrž objem min. 9m3,vč. rev. komínku s 

poklopem,plochá nádrž s výškou max. 

1500mm,vč.virového ventilu s odtokem 2.0 l/s

kus 2,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP
Akumulační nádrž objem min. 9m3,vč. rev. komínku s poklopem,plochá 

nádrž s výškou max. 1500mm,vč.virového ventilu s odtokem 2.0 l/s

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 19,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "viz výkaz výměr

VV 14,00 14,000

VV "jímky

VV 5,50 5,500

VV Součet 19,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

23 K 566901244

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

24 K 566901244

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

VV "výkaz výměr

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

25 K 566901262

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 

mm

26 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z kameniva těženého

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

27 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 10,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

VV f4/100*20

VV 10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 10,100

VV Součet 10,100

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 871265221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110

m 160,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110

VV "výkaz výměr

VV 160,00 160,000

VV Součet 160,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 871275221R

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 125

m 26,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 125

VV "výkaz výměr

VV 26,00 26,000

VV Součet 26,000

30 K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 31,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

VV "výkaz výměr

VV 31,00 31,000

VV Součet 31,000

31 K 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

VV "výkaz výměr

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

32 K 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

33 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizační PVC KG 110x45°

34 K 877265221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 110

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

35 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°

36 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

37 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP redukce kanalizační PVC 125/110

38 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

39 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

40 K 877275221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 125

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

41 M 28611425
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

125/110/87°
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°

42 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP redukce kanalizační PVC 160/125
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44 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

46 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 186,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

VV 160,00+26,00 186,000

VV Součet 186,000

47 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 38,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV 31,00+7 38,000

VV Součet 38,000

48 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

49 K 894812313

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem 

tvaru T

VV "výkaz výměr

VV 3+1 4,000

VV Součet 4,000

50 K 894812314

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 sběrné tvaru X

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 sběrné 

tvaru X

VV "výkaz výměr

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 894812318

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné 

tvaru X

VV "výkaz výměr

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K 894812331

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

VV "výkaz výměr

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

53 K 894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

VV "výkaz výměr

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 894812333

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 3 000 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

VV "výkaz výměr

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

55 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

VV "výkaz výměr

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

56 K 894812377

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
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VV "výkaz výměr

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

57 K 895941301
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 

výtokem
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem

VV "výkaz výměr

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

58 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

59 K 895941312
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

horní 195 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm

VV "výkaz výměr

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

60 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm

61 K 895941323
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

středová 570 mm
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm

VV "výkaz výměr

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

62 M 59224488
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 

450/570x50mm
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm

63 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

VV "výkaz výměr

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

64 M 55242322 mříž D 400 - plochá 300x300mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP mříž D 400 - plochá 300x300mm

65 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP koš kalový pod kruhovou mříž - lehký

66 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 

cm
m 224,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV "výkaz výměr

VV 224,00 224,000

VV Součet 224,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

67 K 910109000R Provizorní dopravní značení kpl 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP Provizorní dopravní značení

68 K 919123121

Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem 

přitavením na svislou hranu betonové desky 

asfaltovým izolačním

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou 

hranu betonové desky asfaltovým izolačním

69 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 170,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

VV 170,00 170,000

VV Součet 170,000

70 K 979071011

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, 

s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí 

od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým

D 997 Přesun sutě 0,00

71 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 75,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

72 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 675,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 75*9 "Přepočtené koeficientem množství 675,000
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VV Součet 675,000

73 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 31,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

74 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 284,940 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 31,66*9 "Přepočtené koeficientem množství 284,940

VV Součet 284,940

75 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 75,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

76 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 31,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 0,00

77 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 105,403 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

78 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 105,403 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

79 K 721211611

Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým 

odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 

226x226

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a 

zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226

VV "výkaz výměr

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

80 K 721242105
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 

svislým odtokem DN 110
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem 

DN 110

VV "výkaz výměr

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

81 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,043 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

82 K 724149101

Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž 

čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o 

výkonu do 56 l

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez 

potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l

VV "výkaz výměr

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

83 M 00005
sada pro využití děšťové vody (čerpadlo,plovákové 

sání,filtr,vodní zásuvka,PE potrubí)
kpl 2,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP
sada pro využití děšťové vody (čerpadlo,plovákové sání,filtr,vodní 

zásuvka,PE potrubí)

84 K 998724102

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,020 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

85 K 998724181

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

86 K 998724192

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

t 0,020 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

87 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou hzs 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "vytýčení trasy

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

88 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě hzs 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečně provedené trasy+geometrický plán

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

89 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

90 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

91 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Beránek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.2 - Plynová zařízení 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.2 - Plynová zařízení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 946112123

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 11,6 m 

do 12,6 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 

výšky přes 11,6 m do 12,6 m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 946112223

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 

lešení k ceně -2123

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití pojízdného lešení k ceně -2123

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 946112823

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 11,6 m 

do 12,6 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 

výšky přes 11,6 m do 12,6 m

4 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 75,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 50,00*1,50 75,000

VV Součet 75,000

5 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 2,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 

do 60 mm

VV 1,00*2 2,000

VV 0,30 0,300

VV Součet 2,300

6 K 977151214

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 

přes 50 do 60 mm

m 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

VV 0,30 0,300

VV Součet 0,300

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m

t 0,016 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,016 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

D.1.4.2 - Plynová zařízení 

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,144 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 0,016*9 "Přepočtené koeficientem množství 0,144

VV Součet 0,144

10 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,016 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,019 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

m

12 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

t 0,019 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

13 K 723150317
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 

spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 159/4,5
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 159/4,5

VV "specifikace materiálu

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

14 K 723150369
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 

spojovaných chráničky Ø 89/3,6
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 

89/3,6

VV "specifikace materiálu

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

15 K 723180113
Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli 

(EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 20
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 

0,5 DN 20

VV "specifikace materiálu

VV 1,00*2 2,000

VV Součet 2,000

16 K 723181021
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných 

lisováním Ø 15/1
m 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 15/1

VV "specifikace materiálu

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

17 K 723181023
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných 

lisováním Ø 22/1
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1

VV "specifikace materiálu

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

18 K 723181026
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných 

lisováním Ø 42/1,5
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 42/1,5

VV "specifikace materiálu

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

19 K 723181027
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných 

lisováním Ø 54/2
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 54/2

VV "specifikace materiálu

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

20 K 723221302
Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové 

PN 5 vnější závit G 1/2"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 

1/2"

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 723231162
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"

VV "specifikace materiálu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 723231163
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"

VV "specifikace materiálu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 K 723231166
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"

VV "specifikace materiálu

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

24 K 723231167
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 723239103
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 1"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 1"

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 M 00001
regulátor tlaku plynu,vstupní,výstupní 1"; 

28,0m3/h,STL 300kPa-NTL 2,0kPa
kus 1,000 0,00

vlastní CÚ ÚRS 2022 

02

PP
regulátor tlaku plynu,vstupní,výstupní 1"; 28,0m3/h,STL 300kPa-NTL 

2,0kPa

27 K 723239105
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 1 1/2"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 1 1/2"

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 00000 filtr plynový DN 40 kus 1,000 0,00
vlastní CÚ ÚRS 2022 

02

PP filtr plynový DN 40

29 K 723239106
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 2"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 2"

VV "specifikace materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 00002 bezpečnostní armatura plynu (BAP) DN50 kus 1,000 0,00
vlastní CÚ ÚRS 2022 

02

PP bezpečnostní armatura plynu (BAP) DN50

31 K 998723102

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,289 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

32 K 998723181

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,289 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

33 K 998723192

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

t 0,289 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 734421102

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 

spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 

mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 

(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

VV "specifikace materiálu

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

35 K 734494111
Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 

délky do 220 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 

mm

VV "specifikace materiálu

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

36 K 998734102

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,004 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

37 K 998734181

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 0,004 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

38 K 998734193

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

t 0,004 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

39 K 783614571

Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

syntetický

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 

DN 100 do DN 150 mm syntetický

VV "viz TZ

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

40 K 783614671

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

syntetický standardní

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 

potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní

41 K 783617641

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický 

standardní

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do 

DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

42 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér odborný
hod 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

instalatér odborný

VV "vpuštění plynu a odvzdušnění

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

43 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik specialista
hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

revizní technik specialista

VV "revize plynu

VV 16,00 16,000

VV Součet 16,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

44 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

45 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
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46 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Beránek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.2a - Přípojka plynovodu

Vyplň údaj

Strana 210 z 256



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.2a - Přípojka plynovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107413

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "výkaz výměr

VV 20,00+5,00 25,000

VV Součet 25,000

2 K 113107443

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "výkaz výměr

VV 20,00+5,00 25,000

VV Součet 25,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

m 0,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

VV 0,80 0,800

VV Součet 0,800

4 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty zřízení

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV 15,00*2 30,000

VV Součet 30,000

5 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty odstranění

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

6 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

VV "viz výkaz výměr

VV 6,00 6,000

VV "nová přípojka

VV 2,00 2,000

VV Součet 8,000

D.1.4.2a - Přípojka plynovodu

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

ZTI - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,260 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

10 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "viz výkaz výměr

VV 1,30 1,300

VV Součet 1,300

11 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "viz výkaz výměr

VV 0,50 0,500

VV Součet 0,500

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 0,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 0,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "viz výkaz výměr

VV 0,20 0,200

VV Součet 0,200

D 5 Komunikace pozemní 0,00

14 K 566901144

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 

rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

VV "výkaz výměr

VV 10,00+10,00 20,000

VV Součet 20,000

15 K 572340112

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 

ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

VV "výkaz výměr

VV 10,00*2 20,000

VV Součet 20,000

16 K 572370111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z 

kamenných kostek s ložem z kameniva těženého 

velkých

m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 

15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého 

velkých

VV "výkaz výměr

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

17 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 17,00*0,10 1,700

VV Součet 1,700

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 

cm
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV "viz výkaz výměr

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 K 910109000R Provizorní dopravní značení kpl 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP Provizorní dopravní značení

20 K 919125111

Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 

prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 

mm

m 27,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou 

páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm

21 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 27,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

VV "stávající přípojky

VV 9,00*2 18,000

VV 0,80 0,800

VV "nová přípojka

VV 4,00*2 8,000

VV 0,80 0,800

VV Součet 27,600

22 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 37,500 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 25,00*1,50 37,500

VV Součet 37,500

23 K 974031143

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 

mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

D 997 Přesun sutě 0,00

24 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 12,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

25 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 185,589 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 20,621*9 "Přepočtené koeficientem množství 185,589

VV Součet 185,589

26 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 8,121 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

27 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 73,089 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 8,121*9 "Přepočtené koeficientem množství 73,089

VV Součet 73,089

28 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 17,330 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

29 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 17,330 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 20,978 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

31 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 20,978 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

32 K 723181026
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných 

lisováním Ø 42/1,5
m 36,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 42/1,5

VV "výkaz výměr

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000

33 K 723231164
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 

185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

VV "výkaz výměr

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 998723102

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,072 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

35 K 998723181

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,072 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

36 K 998723192

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

t 0,072 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

37 K 733193917
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých 

zaslepení potrubí dýnkem Ø 51
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí 

dýnkem Ø 51

VV "demontovaná přípojka

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

38 K 230081037
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 

kg připojovací rozměr Ø 51, tl. 2,6 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací 

rozměr Ø 51, tl. 2,6 mm

VV "stávající potrubí

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

39 K 230210015 Montáž opláštění ruční asfaltem za tepla 2 vrstvy m2 0,396 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž opláštění ruční asfaltem za tepla 2 vrstvy

VV "podélný profil

VV 3,00*6,28*0,021 0,396

VV Součet 0,396

40 M 11163680
páska asfaltová opravná polymerová pro komunikace 

š 30mm tl 3mm
m 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP páska asfaltová opravná polymerová pro komunikace š 30mm tl 3mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

41 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér odborný
hod 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

instalatér odborný

VV "napojení na stá.HUP

VV 8 8,000

VV "vpuštění plynu a odvzdušnění trasy

VV 4 4,000

VV Součet 12,000

42 M 00000 Materiál pro napojení na stáv.HUP kus 1,000 0,00 vlastní CÚ 2022 02

PP Materiál pro napojení na stáv.HUP

43 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik specialista
hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

revizní technik specialista

VV "revize plynu

VV 16,00 16,000

VV Součet 16,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

44 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou hzs 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "vytýčení trasy

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě hzs 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečně provedené trasy+geometrický plán

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

46 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

47 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

48 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Berkova ul. č.p. 100 Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
DigiTry Art 

Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dozor geologa během výstavby

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí dohled geologa dle SoD čl. 2 odst. 2.5.15

2 K 01120300R
Podrobný mykologický průzkum a průzkum 

biologického napadení nepřístupných konstrukcí
Kč 1,000 0,00

PP
Podrobný mykologický průzkum a průzkum biologického napadení 

nepřístupných konstrukcí

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí provedení mykologického a biologického průzkumu dle 

SoD čl. 2 odst. 2.5.16 písm.  b)

3 K 01150300R Podrobný průzkum salinity a návrh odsolení Kč 1,000 0,00

PP Podrobný průzkum salinity a návrh odsolení

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel provede průzkum salinity dle SoD čl. 2 odst. 2.5.16 písm. c)

4 K 011544000 Průzkum restaurátorský Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Průzkum restaurátorský

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí provedení činností dle SoD čl. 2 odst. 2.5.16 písm. a)

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Geodetické práce před výstavbou a ochrana inženýrských sítí

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí provedení geodetických prací a ochrany inžeýrských sítí 

dle SoD čl. 2 odst. 2.5.12

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí geodetické práce dle SoD čl. 2 odst. 2.5.13

7 K 01220300R
Podrobné zaměření skrytých a nepřístupných 

konstrukcí a příadná revize PD
Kč 1,000 0,00

PP
Podrobné zaměření skrytých a nepřístupných konstrukcí a příadná 

revize PD

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel provede činnosti dle SoD čl. 2 odst. 2.5.16 písm. d)

8 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí geodetické práce dle SoD čl. 2 odst. 2.5.14

9 K 01319400R
Plánování, tvorba a průběěžná aktualizace 

podrobného harmonogramu
Kč 1,000 0,00

PP Ostatní záměry a studie

10 K 01324400R Výrobní dokumentace Kč 1,000 0,00

PP Rozpracování DPS do výrobní (dílenské) dokumentace.

P

Poznámka k položce: 

Zpracování výrobní dokumentace v souladu z DPS a SoD čl. 2 odst. 

2.5.1

11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby dle SoD 

čl. 2 odst. 2.5.3

12 K 01329400R Technologické postupy Kč 1,000 0,00

PP
Technologické pustupy pro provádění jednotlivých stavebních a 

montážních prací

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zpracuje technologické postupy proprovádění jednotlivých 

stavebních a montážních prací dle SoD čl. 2 odst. 2.5.2

13 K 01329401R Provozní dokumentace Kč 1,000 0,00

PP Provozní dokumentace 

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí zpracování provozní dokumentace stavby a zaškolení 

obsluhy dle SoD čl. 2 odst. 2.5.19

14 K 01329403R Generální klíč Kč 1,000 0,00

PP Ostatní dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p. 100, Česká Lípa

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 030001000 Zařízení staveniště týden 124,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel je povinen zabezpečit činnosti související se zařízením 

staveništěm dle SoD čl. 2 odst. 2.5.5

16 K 03110300R
Dokumentace a inženýrská činnost před zahájením 

stavby
Kč 1,000 0,00

PP Projektové práce pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci a zajistí inženýrskou činnost dle SoD čl. 

2 odst. 2.5.4

17 K 035103005 Pronájem objektů týden 124,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pronájem prostor v čp. 2974

P

Poznámka k položce: 

Objednatel poskytne zhotoviteli prostory v čp. 2974 pro administrativní 

činnost za paušální cenu 725 Kč/týden bez DPH

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

18 K 04310300R Revize, zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 0,00

PP Revize, zkoušky a ostatní měření

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí provedení revizí, zkoušek a ostatních měření dle SoD 

čl. 2 odst. 2.5.6, a to vč. vydání odborného stanoviska / osvědčení TIČR

19 K 04500200R Kompletační činnost Kč 1,000 0,00

PP Kompletační činnost

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí kompletační činnost dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7

20 K 04500201R Koordinační činnost týden 124,000 0,00

PP Koordinační činnost

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí koordinační činnost dle SoD čl. 2 odst. 2.5.8

21 K 04900200R Fotodokumentace Kč 1,000 0,00

PP Fotodokumentace provádění stavby 

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci stavby dle SoD čl. 2 odst. 

2.5.11

22 K 04930300R Zajištění kolaudačního souhlasu Kč 1,000 0,00

PP Zajištění kolaudačního souhlasu

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel je povinen zajisti inženýrskou činnost dle SoD čl. 2 odst. 

2.5.18

D VRN5 Finanční náklady 0,00

23 K 05000100R Pojištění stavby a finanční záruky týden 124,000 0,00

PP Pojištění stavby a finanční záruky

P

Poznámka k položce: 

Zhotoitel zajistí pojištění stavby a finanční záruky dle SoD čl. 2 odst. 

2.5.9

D VRN6 Územní vlivy 0,00

24 K 06000100R Provozní a územní vlivy Kč 1,000 0,00

PP Provozní a územní vlivy

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí činnosti dle SoD čl. 2 odst. 2.5.10

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

25 K 091404000
Práce na památkovém objektu - vzorkování, 

samostatná správní řízení
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Práce na památkovém objektu

26 K 09200200R Uvedení stavby do provozu Kč 1,000 0,00

PP Uvedení stavby do provozu

P
Poznámka k položce: 

Zhotovitel zajistí veškeré činnosti dle SoD čl. 2 odst. 2.5.17

27 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Náklady na plánované vyklizení objektu

VV vyklizení prostor objektu - stavební suť, trus, odpad

VV včetně odvozu a likvidace

VV 1 1,000

28 K 09410300R
Odpojení a odstranění veškerých stávavajících 

instalací
Kč 1,000 0,00

PP Náklady na plánované vyklizení objektu

VV ZTI, elektro, atd...

VV včetně odvozu a likvidace

VV 1 1,000
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 5. 12. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 00 Bourací práce

bourzak 13,548

bourzak

"základy bouraných konstrukcí" 

0,45*0,5*(4,375+0,355*2+6,655)+0,5*1,03*0,99+0,59*0,5*(7,245+4,105*2)+0,685*0,5*(13,7+3

,345)

13,548

Použití figury:

129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 13,548

162651152
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 

skupiny 6 a 7
m3 13,548

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 897,260

997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

kód odpadu 17 01 01
t 29,806

EPB01 98,456

EPB01 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB01" 8,1*12,155 98,456

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně
m3 298,578

EPB02 156,424

EPB02 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB02" 254,88-EPB01 156,424

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně
m3 298,578

EPB03 86,440

EPB03 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB03" 143,34-EPB04 86,440

Použití figury:

113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 164,605

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně
m3 298,578

EPB04 56,900

EPB04 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB04" 56,9 56,900

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 164,605

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně
m3 298,578

EPB05 78,165

EPB05 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB05" 52,11*1,5 78,165

Použití figury:

113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 164,605

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně
m3 298,578

EPB06 43,095

rozebrání chodníku - předpoklad 20% protřídění a navrácení 0,000

EPB06 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB06" (22,74+5,99)*1,5 43,095

Použití figury:

113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 43,095

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně
m3 298,578

odkop 298,578
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"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB01" EPB01*(0,07+0,07+0,23) 36,429

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB02" EPB02*(0,07+0,07+0,3+0,37) 126,703

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB03" EPB03*(0,07+0,07+0,3+0,33) 66,559

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB04" EPB04*(0,07+0,07+0,3+0,33) 43,813

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB05" EPB05*(0,055+0,15) 16,024

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba EPB05" EPB06*(0,06+0,15) 9,050

odkop Součet 298,578

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně
m3 298,578

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 883,712

odvoz 1 883,712

odvoz odkop+vykopvni 1 883,712

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 883,712

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 3 484,867

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 897,260

PB01a 16,460

bourání stávajících podlah 0,000

PB01a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01a" 16,46 16,460

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PB01b 24,490

PB01b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01b" 24,49 24,490

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PB01c 0,681

PB01c "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01c" 1,185*0,575 0,681

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PB01d 1,089

PB01d "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01d" 1,19*0,915 1,089

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PB01e 13,740

PB01e "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01e" 13,74 13,740

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PB01f 13,720

PB01f "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01f" 13,72 13,720
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Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PB01g 27,780

PB01g "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01g" 8,96+18,82 27,780

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PB01h 8,310

PB01h "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01h" 8,31 8,310

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 106,270

PN03 28,646

bourání stávajících podlah z dlažby 0,000

PN03 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN03" 3,925*6,05+4,9 28,646

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071

762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 711,760

965081313
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 

m2
m2 276,084

PN04 276,084

bourání betonvé dlažby 0,000

PN04 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN04" 46,49+77,59+180,65-PN03 276,084

Použití figury:

965081313
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 

m2
m2 276,084

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071

762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 711,760

PN05a 9,310

PN05a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05a" 12,21-PN05b 9,310

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN05b 2,900

PN05b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05b" 3,005*0,965 2,900

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN05c 14,320

PN05c "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05c" 14,32 14,320

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN06a 178,460
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PN06a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06a" 202,66-PN06b 178,460

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN06b 24,200

PN06b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06b" 10,65+13,55 24,200

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN07a 34,690

PN07a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07a" 64,09-PN07b 34,690

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN07b 29,400

PN07b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07b" 29,4 29,400

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN08 58,480

PN08 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN08" 58,48 58,480

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN09 70,680

PN09 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN09" 70,68 70,680

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN10 26,450

PN10 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN10" 5,82*3,81+1,725*0,78+2,93 26,450

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN11 16,250

PN11 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN11" 16,25 16,250

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN12 17,100

PN12 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN12" 9,95+7,15 17,100

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN13 8,430

PN13 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN13" 8,43 8,430

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134
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PN14 4,060

PN14 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN14" 4,06 4,060

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN15 2,770

PN15 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN15" 2,77 2,770

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN16 31,400

PN16 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN16" 57,85-PN10 31,400

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN17 4,690

PN17 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN17" 4,69 4,690

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN18 10,870

PN18 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN18" 10,87 10,870

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN19a 4,050

PN19a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19a" 4,05 4,050

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN19b 3,790

PN19b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19b" 7,84-PN19a 3,790

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN20 53,220

PN20 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN20" 53,22 53,220

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN21 12,320

PN21 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN21" 12,32 12,320

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN22 4,490

PN22 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN22" 4,49 4,490

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694
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139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN23 7,250

PN23 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN23" 4,48+2,77 7,250

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN24 5,930

PN24 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN24" 4,45+1,48 5,930

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN25 1,220

PN25 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN25" 1,22 1,220

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN26 17,100

PN26 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN26" 5,2+11,9 17,100

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN27 2,010

PN27 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN27" 2,01 2,010

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN28 2,940

PN28 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN28" 2,94 2,940

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

PN29 2,940

PN29 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN29" 2,94 2,940

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN30 9,090

PN30 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN30" 4,12+2,62+1,19+1,16 9,090

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN31 5,480

PN31 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN31" 5,48 5,480

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN32 2,720

PN32 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN32" 2,72 2,720
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Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN33 41,780

PN33 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN33" 41,78 41,780

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN34 36,620

PN34 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN34" 1,62+2,41+0,83+1,61+3,35+1,71+25,09 36,620

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN35 5,280

PN35 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN35" 5,28 5,280

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN36 33,670

PN36 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN36" 33,67 33,670

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN37 27,630

PN37 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN37" 27,63 27,630

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN38 7,760

PN38 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN38" 5,25+1,23+1,28 7,760

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN39 3,320

PN39 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN39" 3,32 3,320

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN40a 3,780

PN40a "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40a" 1,28+1,36+0,6*1,9 3,780

Použití figury:
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771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN40b 1,033

PN40b "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40b" 0,395*2,615 1,033

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN40c 5,107

PN40c "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40c" 7,28-PN40b-0,6*1,9 5,107

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 211,916

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN41 21,510

bourání stávajících podlah z prken 0,000

PN41 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN41" 21,51 21,510

Použití figury:

762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 55,361

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071

PN42 17,280

PN42 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN42" 17,28 17,280

Použití figury:

762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 55,361

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071

PN43 12,630

PN43 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN43" 12,63 12,630

Použití figury:

762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 55,361

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071

PN44 3,941

PN44 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN44" 1,6*1,88+1,435*0,65 3,941

Použití figury:

762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 55,361

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071

PN45 5,150

bourání stávajících podlah 0,000

PN45 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN45" 5,15 5,150

Použití figury:

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,206

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

PN46 24,110

PN46 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN46" 24,11 24,110

Použití figury:
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965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 111,694

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN47 9,330

PN47 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN47" 9,33 9,330

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

PN48 41,590

PN48 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN48" 18,16+23,43 41,590

Použití figury:

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 22,219

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

SB01 260,719

otlučení omítek 0,000

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB01" 

1,9*(3,265+0,2+6,77+1,395+0,735+1,37+3,04+1,3+0,28+0,835)+1,84*(5,325+4,555+5,26+0,6

35)

65,487

2,28*(2,635*2+1,045*2+0,99+2,535*2)+2,07*(3,02+0,985+1,895+1,47+0,39+2,295+1,07+1,80

5+0,88+0,905)+2,36*(2,675*2+2,93+1,745+1,585+4,19+1,02+0,32)
101,508

2,18*(6,6+2,4+3,44+4+0,615+0,9+0,635+2,475+1,025)+2,15*(2,815+1,985+1,81+3,715+1,17

+0,705+1,19)+2,38*(2,915+2,95+1,185)
93,724

SB01 Mezisoučet 260,719

Použití figury:

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 5 169,667

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994

978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 3 349,859

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

SB02 2 993,138

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB02" 

3,83*(6,665+5,585+5,62+5,89)+3,6*(3,385+5,68)+3,62*(3,1+5,39)-

(1,1*2+1,1*1,99+0,8*2+1,15*2,02*4)

139,088

3,91*(6,605+6,705+6,66+6,45)+3,59*(6,45+2,68+2,155+3,465)+3,6*4,56+3,68*(37,18*2+7,11

)-(1,95*2*2+0,8*1,97*2+0,8*2*3+0,8*2,01*2+1,15*2*2+1,35*2,2)
445,942

3,68*(2,71+1,16*2+0,7*2+4,48*2)-

(1,195*2,04*3+1,28*1,98+1,24*2,1+1,385*2,14+1,415*2,17+1,205*2,24+1,46*2,19+1,35*2,17

+0,645*0,62+0,75*1,97)

27,445

3,45*(37,7*2+6,1+9,48*2+6,6+3,85+3,93)-

(1,2*1,95*17+1,345*2,13+1,415*2,22+1,205*2,22+1,435*2,18+1,42*2,14+1,24*2,12+1,15*2,3

+1,5*2,32+1,1*2,02)

330,594

3,45*(6,53+5,2+6,42+5,98+10,2+5,455+10,835*2+5,38+4,46+11,3+4,03)-

(1,2*1,95*6+1,1*2,02+1,35*2,26+1,05*2,41+1,415*2,69+1,35*2,23+1,15*2,17+1,5*2,31)
264,235

3,45*(17,2+11,3)-

(1,5*2,34+1,15*2,17+1,3*2,09+2,25*2,1+1,295*1,9+1,3*2,04+1,6*2,62+1,13*2,07+1,155*2,01

*3+1,5*2,33+1,145*2,36)

60,072

3,88*(14,16*2+5,37*2)+3,65*(9,67*2+5,82*2)-

(3,54*3,19+0,8*1,97*2+0,9*1,97+0,9*1,96*2+2,32*3,22+1,25*1,77+0,9*1,95+1,29*1,86+1,26*

1,86+1,26*1,83)

226,398

3,86*(6,14*2+2,5*2)+3,95*(1,23+2*2+0,615)+2,08*(2,475*2+0,645*2+3,825+0,59+0,7)+4,3*(5

,28*2+1,815*2)-(1,76*2,23+0,8*1,97*2+0,8*0,87+1,15*1,83)
164,547

4,27*(13,25+15,66*2+1,55*4+1,23*2+1,54*2)+3,77*(10,47*2+11,83+1,01*2+1,21*2+0,31*4)-

(2,16*2,13+2,16*2,14+0,9*1,97+1,37*2,38+2,3*2,13+2,3*2,14+1,3*2)
358,722

3,92*(5,735+3,06*2)+3,9*(2,715*2+5,735)-

(1,2*1,79+1,2*1,81+2,87*(2,08+1,49)+1,37*2,31+1,37*2,33+0,86*1,47+0,915*1,96+1,34*1,9+

1,3*1,9+1,33*2,36)

57,880

3,39*(1,76*2+5,735*2)-

(1,33*2,36+0,9*1,97+1,325*2,21+1,305*1,91)+3,91*(2,445*2+1,42*2+1,825)-

(0,77*2,13+0,86*1,47)+2,13*0,64*2+3,77*(1,6*2+1,88)

96,817

2,22*(2,385*2+1,385)+4,02*(3,345*2+0,32*2)+3,84*(8,5+4,53+1,83+0,85)-

(0,85*2,07+1,28*2,21+0,795*2,16+1,4*2,45+1,13*2,1+1,1*1,25+1,245*1,25)
88,417

3,55*(7,6+6,85)+4,21*(6,75+6,84)+3,57*(1,91+3,68*2)+3,36*(1,83+2,01*2)-

(1,15*2,05+1,15*2,04+0,85*2,07+0,7*1,97*2+0,9*1,97+1,35*2,21+0,8*1,97+1,28*2,5)
142,508

3,88*(8,83+5,685+3,79+5,35+6)+3,69*(4,69*2+2,455*2)-

(0,8*1,97*3+1,255*1,78+1,25*1,8+1,25*1,79+1,15*1,82+0,97*2,15)
152,164

2,55*(1,725+2,01+0,57+0,46+1,445+1,33+1,07+2,565+1,58+3,3+0,655+0,3+0,6)+3,78*(1,185

*2+1,18)+3,76*(3,35+4,36*2+0,54*2+4,97)-(0,9*1,97+1,155*1,77)
122,638

3,72*(1,575+1,635)-(1,15*2,14+1,1*2,17)+3,67*(9,64+4,74+9,5+5,57+0,585*2)-

(1,18*1,75+0,9*1,97+0,92*2,15+1,11*2,09+1,22*1,76*2+0,9*1,97)
105,265
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3,25*(1,52+3,15+1,9)-

(1,075*1,62+0,6*1,97)+2,59*(0,75+1,525+1,14+0,115+0,395+0,79+0,34)+3,3*(1,825+0,285+0

,86+0,845+1,72*2)+3,38*(3,84*2+2,9)

91,223

2,19*(3,955*2+1,42*2)-(1,11*2,09+1,05*2,24+1,27*1,91+0,9*1,97)+3,4*(2,45*+1,725*2+1,2*2)-

(0,9*(2,05+0,78)+1,05*2,24)
46,671

2,55*(3,995*2+3,465*2)+3*(3,55*2+3,005*2)-(0,995*1,27+0,9*2,03+0,9*1,97) 72,512

SB02 Mezisoučet 2 993,138

Použití figury:

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 5 169,667

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994

978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 3 349,859

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

SB03 625,480

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB03" 

3,75*(6,78+3,125+2,705+9,99+10,19+6,645+6,605+5,345)-

(1,93*2,06*4+1,195*2,02+0,94*2,11+0,97*2,16+0,9*2)

168,498

3,75*(5,93+7,065*2+0,155*2+0,17*2+0,15+6,665+4,99+4,82+8,38*2+0,225*2)-

(1,93*2,06*4+0,9*2+0,97*2,18+0,97*2,16+0,97*2,18+0,94*2,11)
178,533

3,6*(3,255+2,305+1,665+4,61+4,85+4,61*2+3,58*2)-(1,2*1,95*2+0,95*1,91*2) 110,725

3,6*(2,86+2,7+2,57+3,36+1,52+4,19)+3,5*(0,88*2+1,065*4+1,02*2)+3,42*(6,42*2+0,595*2+6,

11*2)-(0,9*1,97*2+0,8*2*2+0,65*1,97*2+0,4*0,86+1,05*2,41)
167,724

SB03 Mezisoučet 625,480

Použití figury:

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 5 169,667

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 1 667,045

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

SB06100 291,764

bourání konstrukcí z plných cihel pálených 0,000

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB06" 

3,6*(5,405+6,79+3,465)+0,56*2,11+1,08*2,11+1,165*2,1+3,87*6,11+1,66*2,87-

(0,9*1,97+0,9*2,04+0,8*1,97*2)

83,932

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB06" 

3,75*6,515+0,46*(5,82+0,78+1,19+0,465)+2,14*1+2,46*1,23-0,6*1,97+3,92*5,735-

1,18*2,01+0,915*1,96

54,115

4,02*(1,445+1,91+1,46)-0,6*1,97*2-0,8*1,97+2,2*(1,88*2+1,42)-0,6*1,97*2+3,57*1,91-

0,8*1,97+0,97*2,15+2,55*(2,495+1,07+1,07)-0,8*1,97*2-0,6*1,97
39,262

3,75*(1,69*5+2,055+0,965)+2,12*(0,91+1,15)-

0,6*1,97*4+1,18*(2,68+1,95+0,75+0,745+0,91+1,125+0,72)+3,7*(1,225+4,18)-

0,9*1,952*0,88+3,25*3,14-0,8*1,97

80,212

0,79*2,56+3,3*3,065*3-0,8*1,97*3+2,14*(1,825+1,38)-0,7*1,97*2+3,4*1,2-0,8*1,97 34,243

SB06100 Součet 291,764

Použití figury:

962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 291,764

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 5 169,667

SB06150 172,734

bourání konstrukcí z plných cihel pálených 0,000

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SB06" 3,75*(6,745+7,29)-

(0,87*2,17+0,72*0,45+0,85*2,1)+3,71*3,815-0,8*1,97+3,95*1,63-0,775*1,62
66,395

3,77*(4,015+5,26+4,26+5,27)-1,95*2,34+1,385*2,22-0,8*1,97+1,2*4,2+3,78*1,18-

0,6*1,97+1,105*2,1+3,75*(1,575+4,2)-0,9*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97+1,24*2,35
98,509

2,7*2,9 7,830

SB06150 Součet 172,734

Použití figury:

962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 172,734

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 5 169,667

SC01 18,929

SCB01 96,002

otlučení omítek 0,000

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB01" 

(16,46+8,31+8,96+18,82+13,72+13,74+3,47)*1,15
96,002
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SCB01 Mezisoučet 96,002

Použití figury:

978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 

do 100 %
m2 1 156,657

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994

978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 3 349,859

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2 1 137,567

SCB02 34,300

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB02" (1,42*1,335+21,36+6,57)*1,15 34,300

SCB02 Mezisoučet 34,300

Použití figury:

978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 

do 100 %
m2 1 156,657

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 1 667,045

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2 1 137,567

SCB05 129,370

otlučení omítek 0,000

SCB05
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB05" 

4,45+1,22+4,48+2,01+18,69+34,45+40+16,15+7,92
129,370

Použití figury:

978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v 

rozsahu přes 50 do 100 %
m2 129,370

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,071

762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm m2 536,400

SCB06 1 007,265

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB06" 

(70,68+57,85+2,93+16,25+9,33+9,95+6,65+202,66+58,48+64,09+6,3+21,51+17,28+12,63)*1

,15

640,079

(1,28+1,36+4,69+33,67+27,63+7,84+4,49+53,22+12,32+4,45+1,22+2,77+1,48+4,48+1,62+2,

41+0,83+1,61+3,35+1,71+25,09+5,28+41,78+5,48+4,12+2,62+1,19)*1,15
296,689

(1,16+5,2+11,9+2,62*1,18+2,94+2,72+21,36+12,93)*1,15 70,497

SCB06 Mezisoučet 1 007,265

Použití figury:

978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 

do 100 %
m2 1 156,657

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 1 667,045

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2 1 137,567

SCB07 19,090

SCB07 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba SCB07" 3,32+10,87+4,9 19,090

Použití figury:

978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 

do 100 %
m2 1 156,657

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 5 035,994

SN20 54,350

skladba SN20 0,000

"Z" 8+1,6+7,1+2,3 19,000

"V" 2,4+3,8+3,9 10,100

"JV" 9,25 9,250

"J" 16 16,000

SN20 Mezisoučet 54,350

Použití figury:

978035127 Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 012,338

978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 54,350
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985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

SN21 133,900

skladba SN21 0,000

"Z" 5,4+1,1+5,4+3,4+1,5+2,6 19,400

"V" 1,2+10,9+1,2+3,8+11,4+16,4 44,900

"JV" 23+6*1,1 29,600

"J" 10,8+11,3+11,4+0,6+5,9 40,000

SN21 Mezisoučet 133,900

Použití figury:

978035127 Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 012,338

978036161 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 % m2 957,988

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

SN22 824,088

skladba SN22 0,000

"Z" 141,7+80+7,3-(6*1,8*1,95+1,03*1,91+2,25*1,91*0,5+2*1,1*1,9+2*1,1*2+1,28*2) 192,684

"V" 71+105+124-(4*1,15*1,88+2,1*1,88+3*1,1*1,9+2*0,4*0,86+9*1,15*1,95+4*1,8*1,95) 246,224

"JV" 124+6*6,5-7*1,2*1,95 146,620

"J" 276-16*1,2*1,95 238,560

SN22 Mezisoučet 824,088

Použití figury:

978035127 Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 012,338

978036161 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 % m2 957,988

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6 029,242

STB05 407,030

STB05
"dle tabulky bouraných skladeb - skladba STB05" 

12,21+14,32+39,38+18,69+34,45+43,26+40+16,15+7,92+180,65
407,030

Použití figury:

762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 711,760

762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm m2 536,400

STR01 47,173

STR02 35,400

STR02 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR02" 4*8,85 35,400

STR02_1 1 387,784

STR03 34,958

STR03 "dle tabulky bouraných skladeb - skladba STR03" 8,85*3,95 34,958

Použití figury:

765111825 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 34,958

762342813 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m m2 69,916

vykop 31,530

vykopvni 1 585,134

vykopání násypů pod stávajícími podlahami 0,000

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01a" PB01a*(0,18+0,255) 7,160

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01b" PB01b*(0,18+0,38) 13,714

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN02" 

(39,38+18,69+34,45+43,26+40+16,15+7,92+236,79+59,81+38,17+38,02+59,31+50,66)*(0,14

+(0,09+1,65)/2)

689,436

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN03" PN03*(0,14+(0,29+1,115)/2) 24,134

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN04" PN04*(0,14+(0,28+1,1)/2) 229,150

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05a" PN05a*0,57 5,307

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05b" PN05b*0,57 1,653

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN05c" PN05c*0,52 7,446

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06a" PN06a*0,36 64,246

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN06b" PN06b*0,52 12,584
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"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07a" PN07a*0,58 20,120

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN07b" PN07b*0,58 17,052

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN08" PN08*0,63 36,842

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN09" PN09*0,875 61,845

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN10" PN10*0,64 16,928

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN11" PN11*0,67 10,888

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN12" PN12*0,35 5,985

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN13" PN13*0,86 7,250

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN14" PN14*0,81 3,289

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN15" PN15*0,85 2,355

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN17" PN17*0,7 3,283

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN18" PN18*(0,72+0,96)/2 9,131

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19a" PN19a*0,6 2,430

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN19b" PN19b*0,31 1,175

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN20" PN20*0,65 34,593

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN21" PN21*0,81 9,979

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN22" PN22*0,6 2,694

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN23" PN23*0,61 4,423

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN24" PN24*0,82 4,863

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN25" PN25*0,8 0,976

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN26" PN26*0,86 14,706

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN27" PN27*0,81 1,628

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN29" PN29*0,81 2,381

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN30" PN30*0,775 7,045

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN31" PN31*0,795 4,357

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN32" PN32*0,625 1,700

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN33" PN33*0,785 32,797

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN34" PN34*0,695 25,451

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN35" PN35*0,675 3,564

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN36" PN36*0,915 30,808

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN37" PN37*0,595 16,440

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN38" PN38*0,455 3,531

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN39" PN39*(0,725+0,745)/2 2,440

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40a" PN40a*0,395 1,493

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40b" PN40b*0,715 0,739

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN40c" PN40c*1,605 8,197

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN41" PN41*(0,08+0,8) 18,929

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN42" PN42*(0,08+0,82) 15,552

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN43" PN43*(0,08+0,84) 11,620

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN44" PN44*(0,08+0,63) 2,798

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN45" PN45*0,72 3,708

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN46" PN46*0,78 18,806

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN47" PN47*0,735/2 3,429

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN48" PN48*(0,5+0,27) 32,024

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01c" PB01c*0,12 0,082

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01d" PB01d*0,12 0,131

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01e" PB01e*(0,175+0,015) 2,611

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01f" PB01f*0,1 1,372

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01g" PB01g*0,13 3,611

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PB01h" PB01h*0,12 0,997

"dle tabulky bouraných skladeb - skladba PN16" PN16*0,04 1,256
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vykopvni Součet 1 585,134

Použití figury:

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1 585,134

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 

kolečkem do 10 m
m3 1 585,134

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

stavebním kolečkem za každých dalších 10 m
m3 7 925,670

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 883,712

zakldes03 2,847

zakldes10 16,636

zakldes30 1,612

zaklpasvni 10,435

zásyp 5,408

 01 Stavební část

bed 0,974

bed "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" STR03*0,03 0,974

Použití figury:

60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,974

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

EPN01 318,600

EPN01 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/01" 183+113,88+73,22-51,5 318,600

Použití figury:

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 447,700

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 235,524

596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 

50 do 100 m2
m2 456,760

5838143R dlažba z žíhané žuly tl 60mm m2 470,463

EPN02 62,400

EPN02 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/02" 14,2+34,9+13,3 62,400

Použití figury:

564750101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 115,600

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 447,700

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 129,100

5838101R kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm m2 88,271

EPN04 13,500

EPN04 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/04" 6,5+7 13,500

Použití figury:

564770101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 13,500

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 447,700

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 129,100

5838101R kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm m2 88,271

EPN05 53,200

EPN05 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/05" 53,2 53,200

Použití figury:

564750101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 115,600

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 447,700

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 129,100

5838101R kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm m2 88,271

EPN07 130,300

EPN07 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/07" 78,8+51,5 130,300

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 130,300

171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 47,234
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182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu 

do 1:5
m2 130,300

jámy 29,700

"základové patky pergoly" 4*1,5*1,5*1,3 11,700

"výkopy pro retenční nádrže" 2*9 18,000

jámy Součet 29,700

Použití figury:

131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 29,700

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 17,648

lať1 22,963

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/01" STR01*6,6*0,04*0,06 0,747

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/02" STR02*6,6*0,04*0,06 21,982

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" STR03*3*0,04*0,06 0,234

lať1 Součet 22,963

Použití figury:

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 22,963

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

lať2 4,300

"gastro" 10*5,4*0,06*0,04 0,130

"střecha" (90*10,1+7*8,9+40*8,8+40*9+16*3,4)*0,06*0,04 4,170

lať2 Součet 4,300

Použití figury:

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,300

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

leseniprost 5 098,122

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" PN01*2 221,080

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" PN02a*2 1 058,040

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" PN03*2 106,440

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" PN04a*2 29,520

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" PN04b*2 24,580

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" PN05*2 55,520

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" PN06a*2 38,700

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" PN07*2 601,768

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" PN08*2 1 179,020

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" PN09*2 1 267,994

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" PN10*2 515,460

leseniprost Součet 5 098,122

Použití figury:

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

94311121R
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD 

den použití po dobu realizace stavby
m3 5 098,122

943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 

m
m3 5 098,122

lešení 2 894,000

"Z" 255+210+510 975,000

"V" 206+253+244 703,000

"JV" 335+6*15,5 428,000

"J" 788 788,000

lešení Součet 2 894,000

Použití figury:

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 

1,2 m v přes 10 do 25 m
m2 2 894,000

94111122R
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD 

den použití po dobu realizace stavby
m2 2 894,000
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941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 

do 1,2 m v přes 10 do 25 m
m2 2 894,000

944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 894,000

94461121R Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití po dobu realizace stavby m2 2 894,000

944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 894,000

násyp 47,234

násyp "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba EPN/08" EPN07*(0,26+0,465)*0,5 47,234

Použití figury:

171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 47,234

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 17,648

obklad 511,306

"1.NP" 

1,5*(7,16*2+0,335*2+2,88*2+1,99*2+2,405*2+1,73*2+1,375*2+1,715*2+0,965*2+3,665*2+1,8

35*2+1,5*2+1,91*2+0,92*2+4,65*2+2,59*2+1,2*2-0,7*3-0,8*7-1)

103,425

1,5*(1,985*2+2,05*2+0,96*2+0,965*2+1,5*4+1,55*2+1,6*2+0,9*2*4+1,57*10+9,55*2+2,57*2+

2,105*2+1,71*2-0,6*2-0,7*14-0,8-0,9*2)+1,2*(0,99*2+1,65*2-0,7)
103,581

0,6*(2,5+1,16+1,69+0,435+0,38+3,465+3,995+2,205) 9,498

"2.NP" 

1,5*(0,9*2*4+1,12*2*3+1,28*2+4,15*2+3,2*2+1,7*2+1,65*2+4,69*2+2,735*2+4,305*2+2,8*2+

1,6*2*3+1,215*2+0,9*2*3+3,675*2+2,14*2+0,53*2-0,7*17-0,9*5)

120,990

1,5*(0,96*2*2+1,6*2*3+0,91*2+1,975*2+1,97*2+1,235*2+1,85*2-0,7*5-0,8*3-0,65*2) 33,180

2,2*(6,075+6,09)+1,5*(1,51+1,2+1,2+1,2+0,315*2+1,355+1,2+1,2)+1,88*(0,91*2+0,88*2+1,05

*2*2-0,65*2)
53,188

"3.NP" 

1,5*(1,23*2+1,94*2+2,88*2+2,83*2+1,5*2*3+0,915*2+0,9*2*5+1,69*2+1,65*2+1,58*2*3+1,1*2

+2,1*2+4,43*2-0,7*13-0,9*3)

85,815

0,6*2,715 1,629

obklad Součet 511,306

Použití figury:

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

odsol 671,419

odsolení zdiva v 1.NP 0,000

"1.NP" 1,5*(13,54*2+5,385*2+7,15+2,5+0,33*2+2,025*2-

(1,1*2+0,9+0,8+3,5+2,4+1,25+1,4+0,7*4))
55,440

1,5*(1,205*2+1,49*2+1,99+1,43+0,48+3,73+3,66+2,6+0,655+4,35+4,35+0,965+0,515+1,73+

2+2,625+0,705+0,59)-(1,1+1,15)
54,398

1,5*(1,5*2+3,665*2+1,91*2-

0,8+13,25+12,83+11,92+1,52+0,28+1,23*2+1,55*2*2+1,53*2+1,22*2-(2,16+2,37+2,3))
90,720

1,5*(12,91*2+11,83+0,28*6+1,01*2+1,21*2+5,735*2+5,91*2)-

(0,8+1,1*3+1,05+1,2+1,2+2,7+0,915+1,34*2)
86,745

1,5*(5,735*2+1,805*2+2,005*2+1,885+1,88*2+5,92*2-

(1,33*2+1,325+1,305+0,93+0,85*2+0,77+0,9+1,44))
38,318

1,5*(4,21*2+1,62+1,385+2,42+1,335+0,525*2+1,425+8,34+0,265*3+4,28+0,495+4,8+6,9+6,8

5-(0,795+3,98+1,15*2+1,645))
62,093

1,5*(6,9+3,9+6,82+1,835*2+1,84+1,84+3,85*2-(0,9+1,265+1,2+1+0,8*3+1,1+1,35)) 35,183

1,5*(8,995+5,696+3,79+3,86+6,26+4,655*2+2,455*2+1,47+2,24+0,32+0,625+1,135+1,555+2,

575-(0,9*2+0,8*2+1,25*3+1,15))
66,662

1,5*(3,555+0,6+1,345+1,255+1,15+2,125+1,5+3+8,4+3,46+2,76+3,34+3,18-

(1,2+1,265+0,9+1,155+0,8*3+1,1+1,15))
39,750

1,5*(9,63+9,5+4,735+5,57+10,715+10,655+0,3*2+2,87+3,175-

(0,8*3+0,9*4+0,75*3+1,18+1,225*2+1,1+1,27))
64,800

1,5*(3,955*2+1,42*2+4,245*2+1,2*2+1,525+0,75+0,34+0,395+1,14+3,995*2+3,465*2+0,42*2-

(0,8*2+0,9+0,9+0,85))
55,950

1,5*(1,655*2+3,42*2+1,8*2-1,06+0,8+0,75) 21,360

odsol Součet 671,419

Použití figury:

622311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 1 342,838

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 1 342,838

odvoz 17,648

odvoz rýhy+jámy+vykop-zásyp-násyp 17,648

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 17,648
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171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 32,649

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,648

PN01 110,540

PN01

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/01" 

3,72+3,36+6,92+2,82+32,1+4,21+12,32+4,35+7,17+1,44+1,45+2,15+2,14+14,62+6,33+3,71+

1,73

110,540

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5 872,060

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 883,490

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm m2 776,885

PN02a 529,020

PN02a

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02a" 

10,34+2,38+1,45+4,83+213,49+86,71+38,41+12,63+4,81+11,63+3,8+5,39+10,8+7,74+7,93+

21,58+51,8+33,3

529,020

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5 872,060

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 883,490

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm m2 776,885

PN02b 138,160

PN02b "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/02b" 76,93+33,79+27,44 138,160

Použití figury:

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 

50 do 100 m2
m2 456,760

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 883,490

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

5838143R dlažba z žíhané žuly tl 60mm m2 470,463

63482224
deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným vláknem podlahová 

λ=0,045-0,048 tl 40mm
m2 145,068

PN03 53,220
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PN03 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/03" 53,22 53,220

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5 872,060

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 883,490

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

762524104 Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku m2 900,460

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 534,457

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm m2 776,885

PN04a 14,760

PN04a "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04a" 14,76 14,760

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5 872,060

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28375907 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm m2 28,403

28376552 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm m2 28,403

PN04b 12,290

PN04b "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/04b" 8,67+3,62 12,290

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28375907 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm m2 28,403

28376552 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm m2 28,403

PN05 27,760

PN05 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/05" 4,7+11,74+11,32 27,760

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5 872,060

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061
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635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 883,490

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm m2 776,885

PN06a 19,350

PN06a "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06a" 14,07+3,77+1,51 19,350

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5 872,060

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 883,490

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm m2 776,885

PN06b 5,750

PN06b "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/06b" 5,75 5,750

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 5,750

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

PN07 300,884

PN07
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/07" 

16,85+2,8+8,22+2,355*4,435+112,23+18,21+8,13+7,04+4,92+62,35+10,31+39,38
300,884

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

631342112 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 38,318

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

PN08 589,510

PN08
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/08" 

120,15+58,66+60,2+58,05+38,96+38,4+59,87+39,14+43,25+9,11+18,79+44,93
589,510

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

631342112 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 38,318

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5 872,060

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

762524104 Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku m2 900,460

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 534,457
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943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

PN09 633,997

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/09" 

19,08+101,26+105,77+29,74+164,57+66,11+2,38*3,23+48,51+16,85+2,62+2,23+5,24+12,47

+2,79+1,42+13,1

599,447

7,23+8,97+10,41+7,94 34,550

PN09 Mezisoučet 633,997

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451233 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 45 mm m2 633,997

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

771531025 Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 1 654,351

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 534,457

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28376551 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm m2 936,313

PN10 257,730

PN10 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/10" 161,38+34,6+24,94+36,81 257,730

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,143

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2 053,224

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 549,061

762524104 Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku m2 900,460

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 534,457

943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 5 098,122

28376551 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm m2 936,313

PN11 246,810

PN11 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/11" 13,58+106,64+60,48+66,11 246,810

Použití figury:

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 246,810

711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 246,810

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 070,687

762511294
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku 

šroubovaných
m2 246,810

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 246,810

28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 259,151

PN12a 102,281

PN12a
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12a" 

20,41+24,49+8,31+8,96+18,82+13,72+0,575*1,185+5,3*1,3
102,281

Použití figury:

77252811R Kladení dlažby z kamene na sucho m2 109,711

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 235,524

PN12b 2,600

PN12b "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12b" 2*1,3 2,600

Použití figury:

77252811R Kladení dlažby z kamene na sucho m2 109,711

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 235,524

PN12c 4,830

PN12c "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/12c" 1,2*2,4+1,5*1,3 4,830

Použití figury:

77252811R Kladení dlažby z kamene na sucho m2 109,711

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 235,524

PN13 5,440

Strana 240 z 256



Kód Popis MJ Výměra

PN13 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba PN/13" 5,44 5,440

Použití figury:

632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 944,844

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 535,315

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 883,490

podb 45,785

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/08" SC08*0,035 5,070

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" ST01*0,035 30,786

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" ST02*0,035 0,421

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" ST03*0,035 9,508

podb Součet 45,785

Použití figury:

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 45,785

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 259,178

rýhy 9,060

rýhy "základové pasy opěrné zdi" 9,06 9,060

Použití figury:

132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 9,060

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 17,648

SC01 11,779

SC01
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/01" 

0,15*(20,41+1,63*1,1+8,96+18,82+13,74+13,72+1,185*0,915)
11,779

Použití figury:

611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 98,352

783826655 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva m2 299,246

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SC02 0,293

SC02 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/02" 0,15*1,95 0,293

Použití figury:

611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 98,352

611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 585,052

783826655 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva m2 299,246

SC03 27,975

SC03 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/03" 5,325*4,555+1,3+2,42 27,975

Použití figury:

611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 172,835

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SC04 77,169

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/04" 

0,15*(76,93+38,41+4,81+11,63+5,39+33,79+27,44+4,21+7,74+53,22+1,51+7,93+12,32+7,17

+1,44+1,45+21,58)

47,546

0,15*(11,74+51,8+33,3+3,22+5,75+2,14+6,92+2,82+2,38+1,45+4,83+4,7+10,34+22,74+26,8

+3,62+2,635*1,115)
29,623

SC04 Mezisoučet 77,169

Použití figury:

611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 98,352

611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 585,052

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SC05 "klenba dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/05" 1,15*(213,49+23,89+94,92) 382,145

SC05 382,145

Použití figury:
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713111139
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně s mechanickým 

kotvením rohoží, pásů, dílců, desek
m2 382,145

61131114R Vápenná omítka akustická vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 382,145

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SC06a 59,690

SC06a "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06a" 3,36+3,72+3,72+10,8+29,37+4,92+3,8 59,690

Použití figury:

611311145 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 59,690

611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 585,052

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SC06b 9,111

SC06b "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/06b" 0,15*(6,81+32,7+21,23) 9,111

Použití figury:

611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 98,352

611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 585,052

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SC07 174,580

SC07 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/07" 62,35+112,23 174,580

Použití figury:

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 980,982

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 195,497

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 989,563

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SC08 144,860

SC08 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SC/08" 34,6+24,94+36,81+48,51 144,860

Použití figury:

762841110 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz m2 1 308,160

611142022 Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě m2 144,860

611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 172,835

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 45,785

SCN01 88,902

SCN01
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/01" 

1,57*(1,07+0,9*4)+8,12+7,17+1,44+1,45+2,14+16,85+2,8+8,22+18,21+8,13+7,04
88,902

Použití figury:

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 980,982

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 195,497

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 989,563

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SCN02 34,274

SCN02 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/02" 4,695*(3,995+1,655+1,65) 34,274

Použití figury:

763161522
SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD na krokvových nástavcích
m2 1 148,339

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 195,497

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 989,563

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 419,989

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SCN03 639,200

SCN03
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/03" 

43,25+39,38+9,11+18,79+44,93+39,14+59,87+10,31+38,4+38,96+58,05+60,2+58,66+120,15
639,200

Strana 242 z 256



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 980,982

61131113R Vápenná omítka aktusická vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 845,134

713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 845,134

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SCN04 294,624

SCN04
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/04" 8,15*(1,935*4)+8,05*(7,23*2+11,27*2-

1,935*4)-4*1*1
294,624

Použití figury:

763161522
SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD na krokvových nástavcích
m2 1 148,339

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 419,989

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 469,696

784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 469,696

SCN05 78,300

SCN05
"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/05" 

2,23+5,24+12,47+2,79+1,42+13,1+7,23+8,97+24,85
78,300

Použití figury:

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 980,982

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 195,497

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 989,563

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SCN06 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/06" 8,35*13,805*2-(3*3,9*2+1,1*1,1) 205,934

Použití figury:

763161522
SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD na krokvových nástavcích
m2 1 148,339

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 195,497

61131113R Vápenná omítka aktusická vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 845,134

SCN06 205,934

713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 845,134

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 419,989

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SCN07 613,507

SCN07

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SCN/07" 

7,4*(16,9+16,9+10,1*0,34)+7,3*(17,1+12,165+5,81*0,5+4,9*0,5+11,115+4,9)-

(1,1*1,1*6+1*1+3*3,9*2)

613,507

Použití figury:

763161522
SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD na krokvových nástavcích
m2 1 148,339

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 195,497

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 989,563

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 419,989

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1 490,121

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN01 298,281

skladba SN01 0,000

"1.NP" 

(2,8+5,04)/2*3,43+1,8*3+4,16*(2,9+1,945+1,715)+3,72*(2,105+1,17+2,015+2,435)+2,6*(4,98

+1,57*5+2,02+0,92+4,11+1,5+2,05)

135,790

3,84*(1,18+1,065) 8,621

"odpočet otvorů" -(0,7*2,1*10+0,8*2,1*4+0,9*2,1*3) -27,090

"2.NP" 

2,8*(2+2,58+4,2+1,28+1,12*2+2,55)+3,18*(9,075+4,305+1,6*2+1,19+3,675+1,99+0,96+1,6+1

,98)+3,3*(0,875+1,555)

138,560

"odpočet otvorů" -(0,7*2,1*11+0,9*2,1*3+1,6*2,1) -25,200
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"3.NP" 2,6*(2,88+1,5*2+1,69+1,5*2+2,93+1,05)+2,935*10,75+3,565*3,565 82,090

"odpočet otvorů" -(0,7*2,1*6+0,8*2,1*0+0,9*2,1*3) -14,490

SN01 Součet 298,281

Použití figury:

763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 298,281

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN01h 11,976

skladba SN01 0,000

"1.NP" 3,96*2,6 10,296

"odpočet otvorů" 0,8*2,1 1,680

SN01h Součet 11,976

Použití figury:

763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 11,976

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN02 161,873

skladba SN02 0,000

"1.NP" 3,72*(7,25+1,81)+2,6*(2,105+2,125) 44,701

"odpočet otvorů" -0,8*2,1 -1,680

"2.NP" 2,8*(1,75+2)+3,18*4,41*3+3,3*(6,075+6,11) 92,782

"odpočet otvorů" -(0,8*2,1+0,9*2,1) -3,570

"3.NP" 2,6*(4,9*2+1,6) 29,640

SN02 Součet 161,873

Použití figury:

763113313
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 

60 Rw do 54 dB
m2 161,873

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN03 135,761

skladba SN03 0,000

"1.NP" 

4,16*0,86+3,96*0,975+3,78*(1,37+0,3+1,4*2+0,23*2)+4,06*(1,34+0,35+1,58+0,58+1,55+0,68

)+4,13*(0,75+0,5)

55,921

"2.NP" 3,18*(7,15+3,825+2,185+0,95) 44,870

"3.NP" 2,6*(2,88+1,275+0,72)+5,97*3+3,565*1,23 34,970

SN03 Součet 135,761

Použití figury:

76312145R SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 135,761

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN04 38,739

skladba SN04 0,000

"2.NP" 3,3*6,13 20,229

"3.NP" 3,46*6,685 23,130
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"odpočet otvorů" -2,2*2,1 -4,620

SN04 Součet 38,739

Použití figury:

763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 38,739

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN05 125,848

skladba SN05 0,000

"3.NP" 3,46*(1,935*2+4,69+7,525+5,685+3,715)+22,3*2 132,778

"odpočet otvorů" -(0,7*2,1+0,8*2,1+0,9*2,1*2) -6,930

SN05 Součet 125,848

Použití figury:

763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB m2 125,848

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN06 149,339

skladba SN06 0,000

"3.NP" 3,565*(3,33+3,935)+5,995*(3+4,45+8,67)+18,15+22,3 162,989

"odpočet otvorů" -(0,9*2,1*6+1,1*2,1) -13,650

SN06 Mezisoučet 149,339

Použití figury:

763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 161,544

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN06c 12,205

"4.NP" 8,6+3,3*1,665 14,095

"odpočet otvorů" -0,9*2,1 -1,890

SN06c Mezisoučet 12,205

Použití figury:

763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 161,544

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 469,696

784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 469,696

SN07a 74,000

skladba SN07a 0,000

SN07a "3.NP" 42,9+31,1 74,000

Použití figury:

763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 142,427

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 260,186

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 247,386

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 75,480

Strana 245 z 256



Kód Popis MJ Výměra

SN07b 68,427

skladba SN07b 0,000

SN07b

"3.NP" 

0,6*(14,465+9,15+7,715+16,875+2,79+3,235+4,01+17,1+12,165+0,675+7,565+3,6+4,345+4,

71+4,555+0,545*2)

68,427

Použití figury:

763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 142,427

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 260,186

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 247,386

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm m2 69,796

SN07c 81,759

skladba SN07c 0,000

SN07c "4.NP" 1,415*(7,23+11,27+1,145+1,79+11,26+1,685+5,52)+25,3 81,759

Použití figury:

763121443 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 s izolací EI 30 m2 81,759

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 260,186

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 247,386

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 469,696

784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 469,696

63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 83,394

SN08 55,873

skladba SN08 0,000

SN08 "3.NP" 5,995*9,32 55,873

Použití figury:

763113323
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou 

izolací EI 90 Rw do 54 dB
m2 55,873

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 450,740

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN09 23,200

skladba SN09 0,000

SN09 "4.NP" 25,3-1*2,1 23,200

Použití figury:

763121442 SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací EI 30 m2 46,400

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 260,186

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 247,386

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 469,696

784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 469,696

63152110 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm m2 23,664

SN10 10,954

skladba SN10 0,000

SN10 "1.NP" 3,72*(2,025+1,71)-0,7*2,1*2 10,954

Použití figury:

763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 10,954

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 1 294,684

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 469,696
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784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 469,696

SN11 18,807

skladba SN11 0,000

SN11 "2.NP" 3,3*(5,07+1,17)-0,85*2,1 18,807

Použití figury:

342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 18,807

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN12 78,454

skladba SN12 0,000

"1.NP" 3,9*(2,345+1,205)-0,9*2,1+3,6*1,84-0,7*2,1+4,16*1,565-0,9*2,1 21,729

"2.NP" 3,3*6,56-0,85*2,1+3,73*(2,4+2,93)-0,98*2,04+1,15*1,45 39,412

"3.NP" 2,9*(1,1+0,34+0,265+3,31+0,755+0,1*2) 17,313

SN12 Mezisoučet 78,454

Použití figury:

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 78,454

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN13 18,901

skladba SN13 0,000

"1.NP" 2,7*1,385-0,9*2,1+3,55*(1,66+0,5)-0,9*2,1 7,628

"3.NP" 5,85*2,25-0,9*2,1 11,273

SN13 Součet 18,901

Použití figury:

342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 18,901

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN14 16,539

skladba SN14 0,000

SN14 "1.NP" 3,91*2,115*2 16,539

Použití figury:

311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do 

P15 tl 190 mm
m2 16,539

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN15 11,984

skladba SN15 0,000

"1.NP" 4,16*1,605 6,677

"3.NP" 2,9*1,83 5,307

SN15 Součet 11,984

Použití figury:

311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 11,984

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN16 23,451

skladba SN16 0,000

SN16 "3.NP" 25,6-2,25*1,91*0,5 23,451

Použití figury:

311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 23,451

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN17 5,580
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skladba SN17 0,000

SN17 "1.NP" 1,2*(1,205+1,49+0,99+0,965) 5,580

Použití figury:

346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 5,580

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

SN18 3 250,048

skladba 18a/b 0,000

"1.NP" 4,06*(13,54*2+5,385*2)+3,72*(7,15+2,5+0,33*2+2,025*2*2)-

(1,1*2,1*2+0,9*2,1+0,8*2,1+3,5*2,5+2,4*(1,97+1,52)+1,25*1,77+1,4*2,05+0,7*2,1*4)
185,878

3,72*(1,205*2+1,49*2)+3,96*(1,99+1,43+0,48+3,73+3,66+2,6)+3,55*(0,655+4,35)+3,72*4,35+

4,16*(0,965+0,515+1,73+2+2,625+0,705+0,59)-(1,1*2,1+1,15*1,83)
142,571

4,08*(1,5*2+3,665*2+1,91*2)-

(0,8*2,1)+4,06*(13,25+12,83+11,92+1,52+0,28+1,23*2+1,55*2*2+1,53*2+1,22*2+2,16*1,99+

1,98*2,52+2,37*2,14+2,3*2,13)

353,320

3,78*(12,91*2+11,83+0,28*6+1,01*2+1,21*2)+4,13*(5,735*2+5,91*2)-

(0,8*2,1+1,1*2,1*3+1,05*2,1+1,2*1,79+1,2*1,81+2,7*(2,1+1,3)+0,915*2,17+1,34*1,9*2)
230,246

3,64*(5,735*2+1,805*2)+3,91*(2,005*2+1,885)+3,81*(1,88*2+5,92*2)-

(1,33*2,38*2+1,325*2,45+1,305*1,91+0,93*2,17+0,85*2,1*2+0,77*2,03+0,9*2,1+1,44*2,46)
112,723

6,81*(4,21*2+1,62)+2,39*(1,385+2,42+1,335)+4,1*(0,525*2+1,425+8,34+0,265*3+4,28+0,495

)+3,87*(4,8+6,9+6,85)-(0,795*2,03+3,98*3,58+1,15*2,1*2+1,645*3,3)
193,503

4,22*(6,9+3,9+6,82)+3,65*(1,835*2+1,84)+3,6*(1,84+3,85*2)-

(0,9*2,1+1,265*2,1+1,2*2,1+1*2,1+0,8*2,1*3+1,1*(2,2+1,38)+1,35*2,24)
107,643

3,96*(8,995+5,696+3,79+3,86+6,26)+3,93*(4,655*2+2,455*2)+2,6*(1,47+2,24+0,32+0,625+1,

135+1,555+2,575)-(0,9*2,39*2+0,8*2,1*2+1,25*1,79*3+1,15*1,82)
178,469

3,84*(3,555+0,6+1,345+1,255+1,15)+2,6*(2,125+1,5+3+8,4+3,46)+3,9*(2,76+3,34+3,18)-

(1,2*2,1+1,265*2,1+0,9*2,1+1,155*1,77+0,8*2,1*3+1,1*2,17+1,15*2,1)
95,655

3,9*(9,63+9,5+4,735+5,57)+3,51*(10,715+10,655+0,3*2+2,87+3,175)-

(0,8*2,1*3+0,9*2,1*4+0,75*2,1*3+1,18*1,75+1,225*1,76*2+1,1*1,62+1,27*1,91)
185,219

2,38*(3,955*2+1,42*2)+3,4*(4,245*2+1,2*2)+2,9*(1,525+0,75+0,34+0,395+1,14)+3,92*(3,995*

2+3,465*2+0,42*2)-(0,8*2,1*2+0,9*2,1+0,9*(2,1+0,8)+0,85*2,1)
126,780

3,92*(1,655*2+3,42*2+1,8*2)-(1,06*1,27+0,8*2,1+0,75*2,1) 49,299

"2.NP" 3,18*4,23+2,8*2,525+3,82*(3,825+6,75+4,51)+3,3*(0,61+4,8+5,03)+3,73*42,5-

(1,28*1,98+1,195*2,03*3+0,995*2,17*2+1,47*2,17*2+1,2*2,1+1,3*2,1*2) 
242,633

3,73*(0,17*5)+3,3*(18,62*2+6,155+9,15*2+9,35*2+9,06*2+6,11*2+6,6+3,81+3,94+3,52+6,4+

5,98+6,84+5,18+5,425+10,79+10,2+5,44)-(1*2,1*22+1,2*1,95*23)
513,189

3,3*(8,81*2+4,46+1,925+4,13+2,34)+3,73*(6,42+17,2+4,19+5,66+5,85)-

(1*2,1*4+1,3*2,04+1,295*1,9+2,255*2,1+1,6*2,35*2+1,3*2,09+1,13*2,07+1,155*2,01*3)
209,442

3,54*(2,48*2+1,97*2)+3,15*(1,525+1,865)+3,18*(3,675+2,8+1,6)+3,3*(6,755*2+6,55*2)-

(2,59*3,17*2+1,505*3,19*2+0,8*2,1*2+0,4*0,86*2+0,9*2,1+0,85*2,1*2)
120,146

3,3*(6,665*2+6,3*2+6,665+6,585+5,89+5,62+6,585+2,78+2,25+5,055+2,785*2)-

(0,85*2,1*4+1,135*2,2+1,15*2*4+1,95*2*2+0,9*2,1*2+1,2*2,1+1,1*2*2)
203,332

SN18 Mezisoučet 3 250,048

Použití figury:

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 3 912,861

985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2 m2 3 912,861

SN19 287,174

skladba 19 0,000

"1.PP" 

2,215*(3,265+1,3+0,835+0,28+3,04+6,77+1,395+1,37+0,175+0,735+0,8)+2,35*(5,325*2+4,5

55+0,635+0,085)+2,28*(2,535*2+1,045*2+0,99+4,9+2,635)

117,408

2,08*(1,015*2+3,02+1,805++2,295+0,39+3,5+0,88*2)+2,35*(2,675*2+2,93+1,745+1,585*2+4,

19+1,29)+2,18*(9+3,44+4)+2,13*(3,715+2,815+1,035+1,25+1,3+0,6+3,8)
141,426

2,18*(3,05+1,025+1,19)+2,38*(2,95*2+1,185) 28,340

SN19 Mezisoučet 287,174

Použití figury:

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783826655 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva m2 299,246

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 3 912,861

985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2 m2 3 912,861

SN19a 375,639

skladba 19a 0,000
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"3.NP" 3,75*(13,39+0,32*4)-1,1*2,1+3,65*(1,68+2,05+3,565+2,63)-1,1*2,1+2,935*10,72-

0,95*2,1*3+2,9*(2,38+4,7+0,215+4,2+1,665+3,255+2,3)-1,285*2,06*2
161,076

3,46*(7,18*2+6,665+1,905+8,86+0,155*2+0,17*2+7,4+4,585+5,685+4,69+1,94+6,68+5,345*2

)-(1,93*2,06*4+0,95*2,1*2+0,85*2,1*2+1,195*2,02+1,93*2,07*4)
214,563

SN19a Mezisoučet 375,639

Použití figury:

612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5 705,453

783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8 252,879

985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 3 912,861

985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2 m2 3 912,861

SN20 54,350

skladba SN20 0,000

"Z" 8+1,6+7,1+2,3 19,000

"V" 2,4+3,8+3,9 10,100

"JV" 9,25 9,250

"J" 16 16,000

SN20 Mezisoučet 54,350

Použití figury:

622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 030,928

622311101 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 60,140

622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 180,420

783826635 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 188,250

783827467 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 1 018,128

985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2 1 012,338

SN21 133,900

skladba SN21 0,000

"Z" 5,4+1,1+5,4+3,4+1,5+2,6 19,400

"V" 1,2+10,9+1,2+3,8+11,4+16,4 44,900

"JV" 23+6*1,1 29,600

"J" 10,8+11,3+11,4+0,6+5,9 40,000

SN21 Mezisoučet 133,900

Použití figury:

622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 030,928

622325113 Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 957,988

783826635 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 188,250

783827467 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 1 018,128

985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2 1 012,338

SN22 824,088

skladba SN22 0,000

"Z" 141,7+80+7,3-(6*1,8*1,95+1,03*1,91+2,25*1,91*0,5+2*1,1*1,9+2*1,1*2+1,28*2) 192,684

"V" 71+105+124-(4*1,15*1,88+2,1*1,88+3*1,1*1,9+2*0,4*0,86+9*1,15*1,95+4*1,8*1,95) 246,224

"JV" 124+6*6,5-7*1,2*1,95 146,620

"J" 276-16*1,2*1,95 238,560

SN22 Mezisoučet 824,088

Použití figury:

622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 030,928

622325113 Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 957,988

783827467 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 1 018,128

985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2 1 012,338

SN23 5,790

skladba SN23 0,000

"Z" 2,1+2,01+0,67+0,3 5,080

"JV" 0,15 0,150
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"J" 0,56 0,560

SN23 Mezisoučet 5,790

Použití figury:

622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 030,928

622311101 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 60,140

622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 180,420

783827467 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 1 018,128

SN24 12,800

skladba SN24 0,000

SN24 "4.NP" 1,6*2*4 12,800

Použití figury:

763121622 Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 25,600

622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 030,928

713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 12,800

762353230 Montáž střešního vikýře pultového z hraněného řeziva pl přes 144 do 224 cm2 m 25,600

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 260,186

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 854,639

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 469,696

784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 469,696

59030029 deska SDK protipožární DF tl 15mm m2 13,440

59030984 deska cementovláknitá tl 15mm m2 13,440

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,502

sokl0104 803,565

"1.NP - skladba 01 a 04" 3,73*2+2,6*2-(1+0,8)+4,31*2+2,31*2-(0,9+0,8*2)+1,395+1,645-

0,8+2,34*2+2*2-(0,7+0,9)+13,2+11,92+12,83+1,52+0,29-2,32+14,45*2
97,260

-(0,8+1,1+3,19+1,1*2)+11,83+0,3*4+5,91*2+5,735*2-(1,1+1,33+0,915)+5,735*2+1,7*2-

(1,33+1+1,28)+2,005*2+1,86*2-(0,85+0,93)+1,88*2+6,36*2-(0,77+0,85+0,9)
56,855

1,385*2+2,42*2-(0,795+0,9)+1,65*2+8,39*2-(1,15+1,05+0,9)+0,525*2+1,835+1,72+1,84*2-

(0,7+1,35)+1,84*2+3,84*2-(0,8*3+0,7)+4,655*2+3,04+2,455-(0,8+0,9)
50,495

1,3*2+3,3*2-(0,8*2+0,9)+1,345+1,255+1,15+1,18-0,9+2,76+3,34+3,37+3,18-

0,9*2+3,37*2+2,125*2+8,56*2-(1,15+0,8*4+0,9+1,1)+9,63+9,5+4,735+5,57*2
78,345

-(0,75*2+0,9*2+0,8*2)+10,715+10,655+3,175+2,87-(0,75+0,9*2+0,8+0,6)+1,355*2+1,42-

0,8+4,245*2+1,2*2-0,9+3,465*2+3,995*2-(0,8+0,85)+1,655*2+3,465*2
55,395

-(0,75+0,8+0,9)+1,915*2+1,8*2-(0,9+0,7) 3,380

"2.NP - skladba 01 a 04" 43,5*2+7,15*2+4,41*2+4,5*2-

(1,2+1,6*2+0,9*4+1*9+1,3+1,6+1,1+0,98+0,8*3)+4,4*2+2,355*2*2-

(1,6*2+1*2+1,525+1,47)+6,3+6,71

117,775

6,665*2-(0,85+0,9+1,2)+6,585+5,89+5,62+6,665-(0,85+0,9)+4,24+4,09+1,925*2-

(1,1+1,6+1,6)
41,270

"3.NP - skladba 01 a 04" 9,15*2+7,715*2+6,61*2-(0,9*2+1,1)+16,875*2+6,52+6,105-

0,9*4+6,105+5,445+4,01+2,79+3,235-0,9+17,1+9,44+12,165+0,675+5,81+9,32
162,020

-0,9+16,17*2+5,955*2-(0,9*3+0,98)+3,935*2+2,66*2-(0,9*2+1,1*2)+6,665*2+7,18*2-

(0,95+2,2)+1,935*2+8,86*2-(0,8*2+0,85+0,95)+2,715*2+1,935*2-(0,7+0,8)
99,390

3,565*2+2,31*2-0,9+2,505*2+3,565*2-0,9+2,26*2+10,71*2-(0,95*3+1,1+0,9*3) 41,380

sokl0104 Mezisoučet 803,565

Použití figury:

772421133 Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm m 850,870

5838614R cementová dlažba 100x200x17 mm m 835,708

sokl0306 47,305

sokl0306
"1.NP - skladba 03 a 06" 5,385*2+14,2*2-(1,405+0,9+1,1+1,4+2,69+1,3+0,8+3,6)+4,46+6,9*2-

(3,995+1,24+1,645+0,9+1,15)+6,9*2-(1+0,8)
47,305

Použití figury:

772421133 Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm m 850,870

5838616R obkladová tvarovka pískovcová 100x15x350 mm m 49,197

ST01 879,613

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" 

16,85+2,8+8,22+112,23+120,15+58,66+60,2+58,05+38,96+38,4+59,87+39,14+43,25+39,38+

9,11+18,79+44,93

768,990

18,21+8,13+7,04+4,92+62,35+4,5*2,6+10,31-1,97*6,11 110,623
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ST01 Mezisoučet 879,613

Použití figury:

713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy m2 1 163,300

762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 1 163,300

762841110 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz m2 1 308,160

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 40,715

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 45,785

63152120 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 240mm m2 923,594

ST02 12,037

ST02 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" 1,97*6,11 12,037

Použití figury:

713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy m2 1 163,300

762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 1 163,300

762841110 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz m2 1 308,160

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 40,715

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 45,785

63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 12,639

ST03 271,650

ST03

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" 

24,94+34,6+24,85+48,51+16,85+5,24+2,23+36,81+21,23+7,23+10,41+8,97+13,1+2,79+12,4

7+1,42

271,650

Použití figury:

713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy m2 1 163,300

762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 1 163,300

762841110 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz m2 1 308,160

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 419,989

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 45,785

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 40,715

6315212R pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 360mm m2 285,233

STR01 47,173

STR01 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/01" 8,515*5,54 47,173

Použití figury:

765114023 Krytina keramická bobrovka glazovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho m2 1 434,957

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 1 467,407

762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 1 467,407

765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 

spoji na krokve
m2 1 467,407

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 22,963

STR02 1 387,784

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/02" 

9,15*(11,88+7,8*0,5+17,9+3,45*0,5)+10,6*(13,34+21,085+30,985+4,835*0,3+14,815+4,5*0,4

)+6,6*2,6*0,5

1 217,376

9,25*(18,5+4,06*0,5+11,365+7,135*0,5) 328,028

"odpočet otvorů" -(3*3,9*4+1,1*1,1*12+3,3*2,75*4+5*12) -157,620

STR02 Mezisoučet 1 387,784

Použití figury:

765114023 Krytina keramická bobrovka glazovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho m2 1 434,957

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 1 467,407

762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 1 467,407

765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 

spoji na krokve
m2 1 467,407

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 22,963

STR03 32,450

STR03 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba STR/03" 4*2,95*2,75 32,450

Použití figury:
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764141401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30°
m2 32,450

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 1 467,407

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 32,450

762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 1 467,407

765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 

spoji na krokve
m2 1 467,407

60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,974

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 22,963

tes1 0,464

2.NP 0,000

tes1 "dle tabulky řeziva - kleština KL" 12*3,5*0,06*0,16*1,15 0,464

Použití figury:

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,464

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes10 26,374

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 4*29*0,24*0,2*1,15 6,403

"dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 4*24,75*0,24*0,2*1,15 5,465

"dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 5*23,06*0,3*0,2*1,15 7,956

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - vaznice VA1" 2*17,8*0,24*0,2*1,15 1,965

"dle tabulky řeziva - vaznice VA2" 2*17,8*0,24*0,2*1,15 1,965

"dle tabulky řeziva - vaznice VA3" 2*17,8*0,32*0,2*1,15 2,620

tes10 Součet 26,374

Použití figury:

60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 26,374

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes11 1,863

2.NP 0,000

tes11 "dle tabulky řeziva - vazný trám" 15*2,7*0,2*0,2*1,15 1,863

Použití figury:

60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,863

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 259,178

tes12 9,370

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - vazný trám" (9*5,5+3*5)*0,26*0,4*1,15 7,714

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - výměna" (1*5,5*0,16*0,36+8*1,5*0,26*0,36)*1,15 1,656

tes12 Součet 9,370

Použití figury:

60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 9,370

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 259,178

tes13 161,445

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - vazný trám" 

(33*15,1+11*10+4*13+9*9,3+13*11,1+13*14,1)*0,26*0,4*1,15
128,163

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - vazný trám" (8*14,6+13*14,8)*0,26*0,36*1,15 33,282

tes13 Součet 161,445

Použití figury:

60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 161,445

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 259,178
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tes14 0,502

tes14 "dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba SN/24" SN24*2*0,14*0,14 0,502

Použití figury:

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,502

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes2 10,458

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - pásek PA3" 30*1,6*0,14*0,14*1,15 1,082

"dle tabulky řeziva - pásek PA4" 26*1,7*0,14*0,14*1,15 0,996

"dle tabulky řeziva - pásek PA5" 5*1,7*0,14*0,14*1,15 0,192

"dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 16*2,1*0,14*0,14*1,15 0,757

"dle tabulky řeziva - námětek NA" 70*2,6*0,16*0,1*1,15 3,349

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - krokev KR2" 16*3,4*0,14*0,16*1,15 1,401

"dle tabulky řeziva - pásek PA3" 8*1,6*0,14*0,14*1,15 0,289

"dle tabulky řeziva - pásek PA4" 6*1,5*0,14*0,14*1,15 0,203

"dle tabulky řeziva - sloupek SL1" 4*1,2*0,14*0,14*1,15 0,108

"dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 8*0,7*0,14*0,14*1,15 0,126

gastro 0,000

"dle tabulky řeziva - krokve" 10*5,4*0,14*0,16*1,15 1,391

"dle tabulky řeziva - kleštiny" 10*3,83*0,08*0,16*1,15 0,564

tes2 Součet 10,458

Použití figury:

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 10,458

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes3 10,483

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - krokev KR" 40*9*0,14*0,16*1,15 9,274

"dle tabulky řeziva - pozednice PO" 2*17,8*0,18*0,12*1,15 0,884

gastro 0,000

"dle tabulky řeziva - pozednice" (1*8,3+1*8,5)*0,14*0,12*1,15 0,325

tes3 Součet 10,483

Použití figury:

60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 10,483

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes4 14,647

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - pásek PA1" (30*2,6+2*3,5)*0,16*0,18*1,15 2,815

"dle tabulky řeziva - sloupek SL2" 16*5,4*0,16*0,16*1,15 2,544

"dle tabulky řeziva - výměna VY" 16*2,7*0,16*0,16*1,15 1,272

"dle tabulky řeziva - pozednice PO" (1*5,1+1*5,5)*0,16*0,14*1,15 0,273

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - pásek PA1" 8*3*0,14*0,18*1,15 0,696

"dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 4*5,6*0,14*0,2*1,15 0,721

"dle tabulky řeziva - hambalek HA" 16*5,9*0,14*0,2*1,15 3,040

"dle tabulky řeziva - výměna VY" 42*2,7*0,14*0,18*1,15 3,286

tes4 Součet 14,647

Použití figury:

60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 14,647

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes5 41,316
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2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - krokve KR" (90*10,1+7*8,9+40*8,8)*0,16*0,16*1,15 38,958

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*17,8*0,16*0,18*1,15 1,179

"dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*17,8*0,16*0,18*1,15 1,179

tes5 Součet 41,316

Použití figury:

60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 41,316

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes6 25,621

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" (21*5,7+10*5)*0,16*0,26*1,15 8,118

"dle tabulky řeziva - pásek PA2" 48*3*0,2*0,18*1,15 5,962

"dle tabulky řeziva - rozpěra RO" (11*5,8+5*4,2)*0,16*0,2*1,15 3,121

"dle tabulky řeziva - hambalek HA" (14*2,7+21*4,5)*0,16*0,2*1,15 4,869

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 8*5,3*0,14*0,26*1,15 1,775

"dle tabulky řeziva - pásek PA2" 13*3,3*0,2*0,18*1,15 1,776

tes6 Součet 25,621

Použití figury:

60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 25,621

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes7 25,386

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - rozpěra RO" 1*7,1*0,16*0,2*1,15 0,261

"dle tabulky řeziva - hambalek HA" (50*6,2+1*7,2)*0,16*0,2*1,15 11,673

"dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 24*7,5*0,2*0,18*1,15 7,452

"dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 10*7,5*0,18*0,18*1,15 2,795

3.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - ondřejský kříž OK" 8*6,3*0,2*0,18*1,15 2,087

"dle tabulky řeziva - zavětrování ZA" 4*7,5*0,18*0,18*1,15 1,118

tes7 Součet 25,386

Použití figury:

60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 25,386

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes8 5,447

2.NP 0,000

"dle tabulky řeziva - vaznice VA4" 2*33,5*0,16*0,2*1,15 2,466

"dle tabulky řeziva - vaznice VA5" 2*33,5*0,16*0,2*1,15 2,466

"dle tabulky řeziva - vaznice VA6" 1*14*0,16*0,2*1,15 0,515

tes8 Součet 5,447

Použití figury:

60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 5,447

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

tes9 0,813

2.NP 0,000

tes9 "dle tabulky řeziva - ležatý sloupek LSL" 2*6,8*0,2*0,26*1,15 0,813

Použití figury:

60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 0,813

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 189,748

vykop 31,530
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vykop "výkopy pro vnitřní základové konstrukce" zaklpasvni+zakldes03+zakldes10+zakldes30 31,530

Použití figury:

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 31,530

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 

kolečkem do 10 m
m3 31,530

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

stavebním kolečkem za každých dalších 10 m
m3 157,650

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 17,648

zakldes03 2,847

0,03*((5,1+1,845+1,525+0,85+11,465+10,45+0,34+12,56+2,5+10,465+0,68+4,11+6,52+0,45

5+3,905+2+3,17+0,67+0,34+1,615)*0,34+0,2*2,72+0,165*0,95+0,19*0,94)
0,848

0,03*(0,34*(1,215+0,68+4,935+0,99+0,5+1,455+0,455+1,13+0,32+2,645+0,28+1,52+1,37+5,

2+0,3+4,165+0,56+2,05+2,825+2,15+2,22+2,965+0,89+2,61+1,93+5,72))
0,521

0,03*(0,34*(5,035+2,29+0,755+1,81+1,79+5,01+1,25+1,83+2,625+5,015+9+6,3+3,125+1,95+

0,93+6,075+11,66+0,85+2,665+3,74*2+1,755+2,6+9,63+9,5)+2,595*1,1)
1,115

0,03*0,34*(4,855+4,085+10,72+10,63+2,48+2,2+0,325+0,29) 0,363

zakldes03 Mezisoučet 2,847

Použití figury:

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 31,530

zakldes10 16,636

"základové konstrukce dle výkresu základů" 

0,1*(4,655*2,6+1,095*0,735+(4,25+2,42+1,13+9,79+1,5)*1+1,13*(1,97+1,36+8,15)+0,63*1,33

5+0,835*1,845)

4,735

0,1*(0,94*10,45+1,03*2,94+1,38*3,75+1,385*4,3+1,31*1,455+0,83*9,14+1,13*2,245+1,91*3,0

3+0,88*5,35+0,37*1,17+0,48*(1,545+3,315)+1,68*2,295+0,53*2,295)
5,434

0,1*(2,16*8,53+0,89*1,1+0,94*3,88+0,74*3,58+0,73*5,32+2,72*0,71+0,21*0,64+2,39*0,74+1,

2*0,835+0,45*0,73+4,655*2,6+(5,28+4,42)*1,38+2,79*1,24+0,88*1,1)
6,467

zakldes10 Mezisoučet 16,636

Použití figury:

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 31,530

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,507

zakldes30 1,612

zakldes30 0,3*2,505*2,145 1,612

Použití figury:

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 169,013

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 31,530

zaklop 40,715

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/01" ST01*0,035 30,786

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/02" ST02*0,035 0,421

"dle tabulky navrhovaných skladeb - skladba ST/03" ST03*0,035 9,508

zaklop Součet 40,715

Použití figury:

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 40,715

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 259,178

zaklpasvni 10,435

"základové konstrukce dle výkresu základů" 

0,28*2,76*0,25+0,4*1,4*0,61+0,45*0,6*1,6*2+0,84*0,35*(0,355+0,88+1,93*2+1,615*2+2,24)
4,505

0,57*0,35*(1,59+2,25+1,53+3,98+5,54)+0,295*(1,41*0,335+0,38*1,41)+0,25*(1,25*0,72+3,04

5*0,75+0,7*2,79)+0,87*1,74*0,825+0,28*1,215*0,38
5,930

zaklpasvni Mezisoučet 10,435

Použití figury:

274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 19,492

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 31,530

zásyp 5,408

zásyp "základové patky pergoly" 4*(1,5*1,5*0,8-0,8*0,8*0,7) 5,408

Použití figury:
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174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 5,408

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 17,648
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