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1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika vizemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachdzi v intravilanu mésta Ceskd Lipa v prostoru mezi ulicemi 28. ifjna
Bardéjovska a Purkynova. Lavka 28. fijna se nachdzi u opéry 1 (kterd je ve sméru na centrum
mésta) u aredlu zdravotniho stfediska, a zdkladni Skoly. Poté lavka pfemostuje postupné dvé
vétveé mistni komunikace na ulici 28. fijna ddle komunikaci a chodnik na ulici Purkyniova a déle
prostor se stavajicim dfevénym stdnkem mezi podpérami 5 a 6. Déle piemost’uje komunikaci a
chodniky na ulici Bard¢éjovskd a konc¢i na opéte 8, kterd navazuje na opérnou zed' u objektu ve
vlastnictvi spole¢nosti Ceskolipské teplo. Chodnik z lavky poté déle pokraduje podél prodejny
potravin do sidli§té Spi¢dk. V rdmci stavby budou provadény rekonstrukce stdvajicich pé&sich
tras na ulici Bardéjovska a pres ulici Purkynova v misté¢ vyjezdu od Skolni jidelny. Déle bude
navrZen i posun autobusové zastavky Bardéjovska.

V tzemi dotCeném rekonstrukei byl zjiStén vyskyt inZenyrskych siti — Plynovod STL
(Gasnet), podzemni vedeni NN a VN (Cez Distribuce), Kanalizace — stoka jednotna a vodovod
(SEVK), Kanalizace destovda (Mésto Ceskd Lipa), nadzemni komunikaéni sit¢ (Cetin),
podzemni komunikac¢ni sité (Infotel, Cetin, CRA, NEJ.CZ, T-Mobile), energetické zatizeni
(CLT as.), vefejné osvétleni (Mésto Ceskd Lipa). Vzhledem ke skuteCnosti, Ze na ldvce
nedojde k demolici a ndsledné vystavbé nové spodni stavby vcetn¢ zaloZeni a ostatni prace
budou spocivat povétSinou v rdmci rekonstrukce vozovkovych vrstev komunikaci nebo
chodnikt, tak nebudou muset byt zadné inZenyrské sit¢ prekladidny, ale pouze ochranény
v rdmci zdsahu stavby do jejich ochrannych pasem.

Vzhledem k mnoZstvi inzenyrskych siti v dané oblasti je nutné pred vystavbou
veskeré sité v lokalité vyty¢it!!

V ramci stavby bude muset dojit ke kdceni 2 stromt jejichZ obvod je vSak mensi nez 80
cm. Stavebni pozemek se nachdzi na pozemcich vlastnénych Méstem Ceska Lipa a panem
Tomasem Gomzjakovem.

b) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci stavajici lavky. Dle vydaného izemniho planu mésta Ceska Lipa se
stavba nachdazi v zastavéném tzemi.

c) Geologickd charakteristika

Podle regiondlné geomorfologického ¢&lenéni Ceské republiky leZi lokalita v
Ceskolipské kotling, kterda je souldsti Zikupské pahorkatiny.Tato mélkd strukturnd
denudacni sniZenina je charakterizovdna plochym reliéfem ficnich teras, tdolnich niv,
strukturné denudaénich plogina ojedinélymi neovulkanickymi suky (Spi¢dk 459 m).Nadmoiské
vyska lokality se pohybuje od cca 280 do cca 283 m n. m.

Z hlediska klimatickych pomért lezi lokalita v mirné teplé oblasti , okrsku mirné
teplém, mirné¢ vlhkém , s mirnou zimou. Priimérnd roc¢ni teplota je 7,8 0 C , primérny rocni
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srazkovy thrn ¢ini 632 mm. Index mrazu Im pro stfedni dobu ndvratu 10 let je 375 °C.
Minimadlni (nezdmrznd) hloubka zdkladové spary pod upravenym terénem 1,0 m.

Lokalita lezi v povodi feky Ploucnice (Cislo hydrologického potadi 1 - 14 —
03).Ploucnice protéka cca 0,8 km jizn€ od lokality, je nejblizSim vodnim tokem a tvoii mistni
odvodnovaci bdzi. Uzemim v minulosti prochdzela bezejmennd vodote€, zruSend

(zatrubnénd ?) v ramci vystavby sidliste Spicak.

Z regionalné geologického hlediska je lokalita soucasti Ceské kiidové panve.
Predkvartérni podklad je tvofen svrchnokiidovymi (coniak) sedimenty flySoidni facie
bfezenského souvrstvi. Prevladaji vapnité jilovce az slinovce s polohami vapnitych piskovct.
Horniny jsou pti svém povrchu zvétralé, vétSinou slabé zpevnéné a maji charakter poloskalnich
hornin s velmi nizkou az extrémné nizkou pevnosti, ptipadné jilu pfevazné pevné konzistence.

Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny v Sir§Sim okoli zejména deluvidlnimi, pfevazné
jilovitymi sedimenty a eolickymi uloZeninami, v tdoli Ploucnice jsou uloZeny fluvialni (nivni)
sedimenty. Nejmladsi soucasti pokryvného utvaru jsou antropogenni sedimenty - navazky.

Podzemni voda v hloubkach vyznamnych z hlediska zaklddani béznych staveb byva
zpravidla vazana na propustné piscité a Stérkové fluvidlni sedimenty v okoli vodnich toki a v
terénnich depresich. Pfevdazné pelitické sedimenty bfezenského souvrstvi jsou vétSinou
velmi madlo propustné a piisobi jako hydrogeologicky izolitor.Uzemi lezi v hydrogeologickém
rajonu 4640 — Kiida Horni Ploucnice.

d) Vycet a zdvéry provedenych prizkumii a rozboru

Byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum (GEOACTIV 05/2021), v ramci kterého byl
proveden mimo jiné i vsakovaci zkouska.

Pfirodni pomé&ry jsou slozité ve smyslu ¢l. 4.3b), nebot’ horninové prostredi uréené ke
vsakovani bude tvofeno zeminami skupin V.2 a V.3.Zajmové uzemi je hodnoceno ve zpravé
IGP zroku 1977 (uloZené v Geofondu pod signaturou GF V078546) jako nédchylné ke
svahovym pohybiim.Je kladen diiraz na sniZeni vsaku srdZkovych vod a dostate¢né odvedeni
povrchovych vod. Zadné daldi omezujici podminky pro vsakovani nebyly zjiitény : lokalita
nelezi v ochranném pdsmu vodniho zdroje , nemtZe dojit k ohroZeni vodniho zdroje pro
individudlni zdsobovani, lokalita nelezi v inunda¢nim uzemi, hladina podzemni vody je
v hloubce vice nez 3 m, nejednd se o uzemi s vyskytem ekologické zatéze, lokalni topografie je
pravidelnd.Vsakovaci zkouskou zjistény koeficient vsaku kvna vrtuJ 1 je 3,4 . 10-7 m . s-1.

Horninové prostiedi ur€ené pro vsakovéni je na lokalité tvorené deluvidlnimi pis€itymi
jily a jilovitymi pisky (skupiny V.2 a V.3).Lze ho charakterizovat jako velmi mélo propustné.
Vsakovaci schopnosti daného geologického prosttedi na lokalité jsou omezené.Zeminy jsou od
hloubky cca 2,2 m dosti nasycené vodou, coZ se projevuje tuhou az mekkou konzistenci.Pti
jejich dalsi dotaci srdaZkovymi vodami prostiednictvim vsakovaciho zafizeni lze oCekdvat
podstatné snizeni vsakovaci kapacity a z toho vyplyvajici problémy. Za nejvhodnéjsi feseni je
proto povazovano svedeni srazkovych vod z télesa lavky do stdvajici kanalizace.
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e) Ochrana vuizemi podle jinvch prdvnich predpisu

Stavajici lavka na ulici 28. fijna neni zapsdna na stitnim seznamu nemovitych pamatek.

V okoli lavky bylo zjisténo velké mnozstvi inzenyrskych siti, které budu muset byt béhem stavby
ochranény dle vyjadieni od jejich jednotlivych spravci — viz dokladovd dokumentace.

Ochrannd pdsma inzenyrskych siti obecné:
Elektrické vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma NN plati zdkon ¢. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pasmo

nadzemniho vedeni je souvisly prostor, vymezeny rovinami po obou strandch vedeni ve vodorovné
vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni.

52kV

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994)

10,0 m- u venkovniho vedeni

10,0 m- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z drovné 1 kV a menSi nez

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zarizeni zrealizovand od 1.1.1995)

7 m — vodice bez izolace
2 m — vodice s izolaci
1 m — zavésna kabelova vedeni

Nadzemni vedeni o napéti nad 35 kV (mereno od krajniho vodice)
12 m — napéti od 35 kV do 110 kV

15 m — napéti od 110 kV do 220 kV
20 m — napéti od 220 kV do 400 kV
30 m — napéti nad 400 kV
Podzemni vedeni

I m — napéti do 110 kV

3 m — napéti nad 110 kV

Plynovodni zafizeni

Plynovodni potrubi je chranéno ochrannym pasmem dle zdkona 458/2000 Sb §68. U staveb

pod udrovni terénu je nutno dodrZet tato ochrannd pasma na ob¢ strany vedeni:

1 m — plynovod do 4 bar v obci

2 m — plynovod do 4 bar mimo obec

2 m — plynovod 4-40 bar

4 m — plynovod nad 40 bar

V piipad¢ pouziti tézké techniky v ochranném pdsmu, musi byt STL plynovod piekryt

silni¢nimi panely.




Rekonstrukce 1avky 28. ¥jna v Ceské Lipé PDPS

B — Souhrnna technicka zprava

Telekomunikaéni vedeni

Telekomunikacni sit€ jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona 127/2005 Sb. §102.
U staveb pod drovni terénu je nutno dodrzet ochranné pasmo 1,0 m.

Ochranni vodovodnich fada a kanalizaénich stok

Vodovody a kanalizace jsou chranény ochrannym pdsmem dle zdkona 274/2001 Sb. §23.
Ochrannd pdsma jsou vymezena vodorovnou vzddlenosti od vnéjSiho lice st€ény potrubi nebo
kanalizacni stoky na kazdou stranu.

1,5 m — vodovody a kanalizace do @ 500 mm
2,5 m — vodovody a kanalizace nad @ 500 mm

U vodovodu nebo kanalizaci @ nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vn¢jsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ochranna pasma silnic

Ochrannd pdsma silnic, ddlnic a mistnich komunikaci jsou popsadna zdkonem €.13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, § 30, plati pro délnice, silnice a mistni komunikace; mimo souvislé
zastavéni obci. Rozumi se tim prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m a ve
vzdélenosti 100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo pftilehlého jizdniho pasu - pro délnice /
silnice I. tfidy a mistni komunikace I. tf. / silnice II. a III. tf. a mistni komunikace II. tf.

Ochranna pasma drah

Ochrannd pdsma drah jsou popsdna zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahdch, § 8. Ochranné
pasmo drahy tvoii prostor po obou strandch drdhy, jehoZz hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:

- u drdhy celostétni a regionadlni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy

- uvlecky 30 m od osy krajni koleje

- u drdhy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho
trolejového dratu.

Ostatni ochrannd pasma

V této zdjmové oblasti nutno dodrzovat zdsady obecné ochrany vod podle §17, §18 zédkona
o vodach ¢. 254/2001 Sb.

Nérodni kulturni pamétky a jejich soubory nebudou stavbou dotéeny.

f)  Poloha vhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému tizemi apod.

Lavka nelezi v zaplavovém tizemi.

Poddolovana tizemi se v misté stavby nenachdazi.

g) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv _stavby na odtokové
poméry v vzemi

Léavka bude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Neni nutnd pifim4 ochrana okoli stavby.
Provadéni stavby bude mit v ¢asti SO 103 Chodnik ptes ulici Purkyfiova pfimou ndvaznost na
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v soucasné chvili projektovanou stavbu ,Skatepark v ul. Purkyiova, Cgské Lipa* — projekt
vypracovava projekéni kancelai U/U Studio, Kamenickd 673/5, Praha 7. Cést chodniku SO 103
bude tvofit vjezd do aredlu skateparku a rovnéz piivod elekttiny pro SO 401 — Vetejné osvétleni,

Vev s

bude slouZzit v pozd¢jsi etap€ i pro napojeni vetejného osvétleni stavby skateparku.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V prostoru nové navrhovaného chodniku ptes ulici Purkyiiova bude nutno pokécet 2
vzrostlé stromy. Ddle bude nutné v této oblasti ochranit kofenovy systém stromu, které se nachdzi
ve vzdalenosti cca 2,0 m od hrany vykopt pro konstrukci rampy.

i) PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plneni funkce lesa

Stavbou lavky nedojde k dotceni pozemkii s ochranou ZPF ani PUPFL.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu bude zachovédno v plné mite.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.

k) Veécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V soucasné dobé nejsou znamy zadné probihajici ¢i pfipravované stavby v zajmovém
uzemi tykajici se dopravni infrastruktury.

l) Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje

Stavba bude umisténa na téchto pozemcich:

Katastrdlni tzemi Ceskd Lipa: 5825/503, 5825/548, 5825/508, 5825/506, 5825/497,
5825/494, 2767/1, 2767/30, 2767/28, 5861/1, 5825/505, 2767/29

m) Seznam pozemkii, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Katastralni tizemi Ceskd Lipa: 5825/503, 5825/548, 5825/508, 5825/506, 5825/497,
5825/494, 2767/1, 2767/30, 2767/28, 5861/1, 5825/505, 2767/29

n) PoZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni

Béhem rekonstrukce dojde ke sledovani deformaci lavky. Po vystavbé bude sledovani
stanoveno v pravidelnych intervalech po dohodé¢ s investorem stavby.

0) MoZnosti napojeni stavby na verejnou a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici chodnik na ulici 28. f{jna (jak je tomu doposud). Lavka je
navrzena pro smiseny provoz pésich a cyklistt.
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2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Novd stavba nebo zmena dokoncené stavby

Jedna se o rekonstrukci mostniho objekt — lavky a osvétleni této noveé navrhované lavky a
piistupového chodniku na ldvku. V rdmci stavby budou provddény rekonstrukce stavajicich pé&Sich
tras na ulici Bardéjovskd a pies ulici Purkyniova v misté vyjezdu od Skolni jidelny. Dale bude
navrZen i posun autobusové zastidvky Bard&jovska.

b) Ucel ufivdni stavby

Jedni se o mostni objekt vedouci p&si provoz od centra smérem k sidlidti Spicak.
Rekonstruované trasy pro pesi budou slouzit zejména jako pomocné a dale bezbariérové piipojeni
na tuto vySe popsanou trasu, véetné nové navrhovaného schodiSt€¢ umisténého na ploSe misto
stavajictho dfevéného kiosku. Tato plocha pod lavkou bude vradmci udprav pod lavkou
revitalizovdna a budou na ni navrZzeny nové pési trasy a plochy zelen€. Autobusova zastavka
Bardé&jovska bude pfemisténa na misto, které umozni bezpecny a plynuly provoz na komunikaci na

ulici Bardé&jovska a to jak pro pési tak pro silnicni dopravu.

c¢) Trvald nebo docasnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Povoleni vyjimek z technickych poZadavki

Nejsou 7addnd povoleni vyjimek ztechnickych poZzadavk(l na stavby, ani technickych
pozadavka zabezpeCujicich bezbariérové uzivani stavby, ani souhlas s odchylnym feSenim
z platnych pfedpisti a norem.

e) Zdvaznd stanoviska dotéenych orgdni

Zéavazna stanoviska dotéenych organi jsou uvedena v ¢asti ,,E.1 Dokladova dokumentace®.
Podminky zdvaznych stanovisek jsou zohlednény ve vSech ¢astech dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce stavby

Zastavéna plocha / obestavény prostor — cca 1000 m?.
UZitna plocha lavky — volna $itka x délka tdpravy — 4,0 m x dl. 146,0 m = 584 m>.

Z YN

Sitkové usporddani — volna Sitka 3,0 m

g) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisu

Stavba neni chranénd podle jinych pravnich ptredpist.

h) Zdkladni bilance stavby

Pro vyhotoveni dila dojde k pouZiti betonovych smési, betondiské vyztuze, oceli,
asfaltovych smési, zemin do ndsypu. DeStova voda v pribéhu stavby nebude usmériiovana a bude
vedena po stdvajicich plochéch.
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i) Zdkladni predpoklady vystavby

Investor pfedpoklada vystavbu v roce 2022.

Rekonstrukce lavky bude z technologického hlediska provddéna za uplného vylouceni
provozu na stavajicim chodniku v daném tuseku. Délka vystavby je odhadovdna na 7-8 mésica.
Béhem demolice stavajici nosné konstrukce a vystavbé nové konstrukce lavky bude dochazet
k do€asnym uzavirkdm na ulici Purkyiiova a Bard&jovska. Dokonc€ovaci price a upravy pod lavkou
mohou byt provadény za obnoveného provozu na lavce. Po dokonceni vystavby budou odstranéna
vSechna doCasnd dopravni znaCeni. Skutecny Casovy harmonogram stavby pak bude stanoven
zhotovitelem dle jeho technologickych moZnosti. Harmonogram opravy bude odsouhlasen
investorem.

J) Zdkladni poZadavky na predcasné uZivani a zkusebni provoz

Dokoncovaci prace a upravy pod lavkou mohou byt provadény za provozu na lavce. Po
dokonceni vystavby lavky budou odstranéna vSechna do¢asna dopravni znaceni.

k) Orientacni ndklady stavby
Néklady na stavbu jsou odhadovany na cca 15.000.000 K¢ bez DPH.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus

JelikoZ se jednd o rekonstrukci stavajici ldvky, tato stavba uvedena v izemnim planu.

b) Architektonické reseni

Vzhledem k umisténi lavky bylo zvoleno odpovidajici architektonické a vytvarné feSeni —
transparentni mostni objekt - barva ocelové konstrukce lavky bude stanovena na zdkladé
pozadavku investora.

2.3. Celkové stavebné technické resSeni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického resSeni

Stavajici lavka je ve Spatném technickém stavu, proto bude rekonstruovana. Chodniky pod
lavkou budou navrZeny vcetné bezbariérovych uprav. Chodnik ptes ulici Purkynova je navrzen
proto, aby nedochdzelo k nekoordinovanému ptechdzeni péSich v misté¢ v blizkosti aredlu Skoly
pfes frekventovanou ulici Purkynova jako je v tomu v souCasné chvili. Stavajici autobusova
zastavka je umisténa na nevhodném misté€, proto bude piesunuta.

Objekt SO 101 — Pfemisténi autobusové zastavky Bardéjovskd — objekt obsahuje ndvrh
piremisténi autobusové zastavky.

Objekt SO 102 — Chodniky a sjezd — ul. Bard¢jovskd — objekt obsahuje upravu vyjezdu
z parkovisté a dile chodnikl v prostoru pod ldvkou mezi opérami 6-8

Objekt SO 103 — Chodnik pfes ulici Purkyniova — objekt obsahuje navrh nového chodniku
od aredlu Skoly, pfes ulici Purkynova az k napojeni na stavajici chodniky na ulici Bardéjovska
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Objekt SO 181 — DIO - objekt obsahuje navrh dopravné-inZzenyrskych opatieni béhem
vystavby

Objekt SO 201 — Rekonstrukce lavky 28. fijna — objekt obsahuje ndavrh rekonstrukce
stavajici lavky

Objekt SO 301 — Odvodnéni lavky — objekt obsahuje ndvrh odvedeni vody z lavky do
nadrZe u opéry 1

Objekt SO 302 — Pielozka vodovodu — objekt obsahuje navrh pielozky vodovodu v ¢asti
stavby u podpéry 7

Objekt 401 — Vetejné osvétleni — objekt obsahuje ndvrh osvétleni lavky chodniki i
piesunuté autobusové zastavky

b) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu

Béhem stavby lavky vznikne pii stavebni c¢innosti mnoZstvi odpadového materidlu.
V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle niZe uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpisim ve znéni pozdé&jsich predpisi:

o Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (Cast III — Pieprava nebezpecnych véci
v silni¢ni doprave)

o Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech

o Zéakon ¢. 157/2009 Sb., o naklddani s téZebnim odpadem a o zméné nékterych
zdkonil

o Zdkon €. 541/2020 Sb. Zéakon o odpadech

o Vyhlaska ¢. 99/1992 Sb., o zfizovani, provozu, zajiSténi a likvidaci zafizeni pro
ukladani odpada v podzemnich prostorech

o Vyhléaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadii

o Vyhlaska ¢. 130/2019 Sb., o Vyhlaska o kritériich, pii jejichz splnéni je asfaltova
smés vedlejSim produktem nebo prestavd byt odpadem — dle platného znéni

Vzhledem k obecné platnym prioritdim udrzitelného rozvoje spolecnosti je Zadouci, aby pfi
stavebnich ¢innostech byly pouZivdny postupy, které jsou pln¢ v souladu zejména s pozadavky
§ 10 a § 11 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zdkonl, ve znéni
pozd¢jsich predpist (ddle jen ,,zdkon) zaméfenymi na piedchazeni vzniku odpadl a prednostni
vyuZzivani odpadu.

Podle § 3 a vySe uvedeného zdkona je zdkladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet
vzniku odpadli a omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V piipad¢ vzniku odpadu je pak nezbytné
nakladat s odpadem dle uvedenych ptedpist. Ze zdkona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo
pravnicka osoba, pfi jejiz ¢innosti odpad vznikd nebo odbornd firma smluvné zavazana k likvidaci
odpadu.

Ptehled druhti odpadii, které se na stavbé vyskytnou, popiipadé mohou vyskytnout:
vysvétlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadi
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadtu

(-prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadil, - druhé dvojéisli oznacuje podskupinu odpadd,
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- tteti dvojCisli oznaCuje druh odpadu zatazeného do pfislusné
skupiny (podskupiny) odpadi)

katalog. druh odpadu kategorie kéd dle
Sestimistny odpadu dodatku I'a II
kod Basilejské amluvy

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
1701 01 Beton O
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek O
a keramickych vyrobkil neuvedené pod Cislem
17 01 06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Dtevo O
17 03 ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O
17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
17 04 05 Zelezo a ocel 0
1704 07 Smésné kovy O
17 05 ZEMINA, KAMENI A VYTEZENA HLUSINA
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
17 05 06 VytéZena hlusSina neuvedena pod ¢islem 17 05 05 O
17 06 IZOLACNI MATERIALY
17 06 03 Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji N

nebezpecné latky

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé¢ investora a zhotovitele
na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady,
vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu priace a udrzby stavebnich
mechanismu s tim, Ze pokud dojde k tiniku ropnych litek do zeminy, je nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nddoby pfip. kontejneru, vyvést na piisluSnou
skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo
mozno pii kolaudaci provést vyhodnoceni. Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program
odpadového hospodafstvi, které pfedlozi k odsouhlaseni piisluSnému odboru vystavby a Zivotniho
prostiedi pied zahdjenim stavebnich praci.

Odhad bilance odpadii:
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Zattidéni odpadu Mnozstvi Zpusob nakladani

17 01 01 Beton 420 t skladka

17 03 02 Asfaltové smési 130t skladka

17 05 04 Zemina a kamen{ 10t skladka

17 04 05 Zelezo a ocel 25t skladka / vykupna oceli
17 06 03 Izolace 0,5t skladka nebezp. odpadu

c) Verejné komunikacni site

Stavba netesi vystavbu nové verejné sit¢ komunikacnich vedeni. Stiavajici komunikacni sité
nebudou stavbou dotceny.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba spliiuje podminky vyplyvajici z vyhlasky 398/2009 Sb. o technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni a souvisejicich predpist, a to
konkrétné:

Obecné technické pozadavky

1.1 ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu — bod 1.1.1. vy3kové rozdily ploch
nebudou vyssi nezZ 20 mm a déle bod 1.1.2 kdy soucinitel tfeni bude vySsi nez 0,5
(jedna se vSude o betonové povrchy).

1.2.1.1 Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu — osoby se zrakovym omezenim-

vodici umé¢la linie (pfistupovy chodnik a chodnik do obchodniho centra) bude 60 mm nad

urovni dlazby.

2. Schodisté¢ a vyrovnavaci stupné — bod 2.1.1 sklon pfistupového chodniku bude max
8,33% a vyska schodistového stupné je navrzena 150 mm a bod 2.1.3. je navrZeno madlo
ve vySce 900 mm.

Technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uZivani pozemnich komunikaci a
vefejného prostranstvi

1. Komunikace pro chodce na ldvce i piistupovém chodniku bude mit vétsi Sitku nez 1500
mm, dale bod 1.1.1. vySkové rozdily ploch nebudou vyssi nez 20 mm.

Vsechny nutné podminky jsou popsany ve vyjadieni NIPI Bezbarierové prostredi, o.p.s. ze
dne 22.6.2021, které je soucasti této projektové dokumentace (v c¢asti E.1 — Dokladova
dokumentace).

2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost chodct a cyklistl proti padu z lavky je zajisténa po celé délce lavky zachytnym
zafizenim — ocelové zédbradli.
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2.6. Zakladni technicky popis stavebnich objektu

Objekt SO 101 — Premisténi autobusové zastavky Bardéjovskd

Projektovd dokumentace fteS$i pfesunuti autobusové zastavky Bardéjovska. Stdvajici
zastavka se nachdzi na jizdnim pruhu a vzhledem k intenzité¢ provozu, délce a stavebnimu feSeni
nastupiSt€ je jiz nevyhovujici. Novy ndvrh uvazuje s pfesunutim zastivky ve sméru jizdy o
priblizn¢ 130 metrti do mist, kde je v soucasnosti komunikace rozsitend. Tato rozsitend cast slouZi
jako pripojovaci pruh sjezdu. Sjezd bude v rdmci této stavby upraven (viz SO 102 — Chodniky a

sjezd — Ul. Bardé&jovska).

Nova zastdvka je navrzena v zdlivu, délky nastupni hrany, vytazovaciho a zafazovaciho
useku byly navrzeny v souladu s normou 73 6425-1 — Autobusové, trolejbusové a tramvajové
zastavky, prestupni uzly a stanovisté — ¢ast 1: Navrhovani zastavek.

Soucésti feSeni je i uprava stdvajictho chodniku tak, aby vyhovoval poZadavkiim pro
nastupiste.

Objekt SO 102 — Chodniky a sjezd — ul. Bardéjovskd

Projektova dokumentace fesi tpravu sjezdu na parkovisté pred obchodnim domem na ulici
Bard&jovskd v intravilinu Mésta Ceskd Lipa. Ddle fesi upravu stivajictho schodiité mezi
zminénym sjezdem a ulici Bardéjovskou. Upraveno bude samotné schodisté a za icelem dosazeni
bezbariérovosti je navrZena rampa slouZici pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Sjezd je upravovan z diivodu nejasného uspotfddani pifi napojeni na ulici Bardéjovskou, kdy
bylo mozné vyuZit rozsitenou ¢ast ulice jako pfipojovaci pruh. Dalsim divodem je fakt, Ze tato
rozSifena Cast bude prestavéna na autobusovou zastivku (viz SO101 — Pfemisténi autobusové
zastavky Bard&jovskd). Upravy sjezdu jsou provedeny tak, aby byl zachovan stdvajici systém
odvodnéni a aby rozhledy ze sjezdu nebyly ovlivnény pravé piesunutou autobusovou zastavkou.
V rdmci upravy sjezdu budou vybourdny stdvajici a polozeny nové konstrukéni vrstvy asfaltové
vozovky po uroven zemni plang.

Tyto zminéné tpravy se dotknou i stdvajicich pfilehlych chodnikli. Vedle upravovaného
schodi$té je navrZzena i bezbariérovd rampa. Rampu bude tvoii ploSné zaloZend Zelezobetonova
konstrukce. Zdkladové pasy rampy jsou navrZzeny pouze v mistech, kde nehrozi kolize
s inZenyrskymi sitémi a béhem stavby (po odkopéni niZe uvedenych siti) mohou byt upraveny.

Pod rampou se nachdazi stdvajici inZenyrské sité, které budou ochranény ndsledujicich
zpusobem:

1. Podzemni vedeni NN — Cez Distribuce, a.s.. Jedn4 se o kabel AYKY — 3x 240 + 120
(vng&j$i prumér kabelu 56 mm). Poloha kabelu bude pted stavbou vyty€ena. Poté dojde k
jeho preloZeni vlastnikem. Tato pifelozka je feSena v rdmci samostatné projektové
dokumentace vlastnikem vedeni.
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2. Vodovod pitné vody — Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Jednd se o vedeni
z PVC priméru 110 mm. Poloha vodovodu bude pted stavbou vytycena. Poté dojde
k jeho odkopéni a pfeloZeni do nové polohy — viz SO 302 Ptelozka vodovodu.

3. Energetické zaFizeni — CLT, a.s. Jednd se o sdélovaci kabel a primarni topny kanal.
Poloha téchto siti bude ptfed stavbou vytycena. Poté dojde k odkopéni sdélovaciho
kabelu a obnaZeni po celém dotceném useku. Kabel se osadi volné do piilené chranicky
z praméru min. 200 mm, kolem které bude proveden piskovy obsyp z frakce 0/22 o
mocnosti cca 0,4 m. Nad tento piskovy obsyp bude umisténa vystrazna folie. Poté dojde
k zasypu se zhutnénim, na ktery bude vybudovdna konstrukce schodisté. Nad
primdrnim topnym kandlem nebudou budovany Zddné pevné konstrukce. Povrch bude
tvofit zdmkova dlazba osazend do Stérkového loze. Dojde k tpravé stavajiciho poklopu
a Sachty na vySkovou troven nové zdmkové dlazby.

4. Vedeni kabelu VO - ve spravé mésta Ceska Lipa — se zdstupci mésta bylo dohodnuto
Ze ptipadné kolize budou feSeny prostupy v zdkladovych konstrukcich a pouZzitim
chranicek pro ochranu téchto siti.

Objekt SO 103 — Chodnik pres ulici Purkynova

Projektovd dokumentace fesi ndvrh nového chodniku ptes ulici Purkyfiova od mista aredlu
Skoly (v blizkosti Skolni jidelny) azZ po napojeni na stivajici chodnik na ulici Bard€jovska. V téchto

mistech dochdzi v souCasném stavu k nekoordinovanému ptechdzeni lidi (vCetné déti) pres
frekventovanou ulici Purkynova, a ddle po nezpevnéném svahu a plochdch nad svahem az na
chodniky v ulici Bardéjovska.

Navrhovany chodnik je Siiky 2,0 m a za¢ind v napojeni na stdvajici chodniky u brany
vjezdu u aredlu Skoly. Poté pokracuje aZ ke komunikaci na ulici Purkynova, kde je navrZen novy
pifechod pro chodce S$itky 4,0 m. Tento pfechod bude vybaven poptivkovym signalizanim
zafizenim, napajenym ze sit€ pro nové navrhované vefejné osvétleni. Na druhé stran€ komunikace
se chodnik napoji na stavajici chodnik podél ulice Purkynova. Dédle bude pokracovat do svahu a to
pomoci Zelezobetonové konstrukce o maximdlnim podélném sklonu 8,33 %. P¢&Si budou mit
moznost vySkovy rozdil svahu pfekonat také po schodisti o dvou ramenech s podestou délky 0,94
m. Nahofe na svahu bude chodnik pokracovat jiZz po stdvajicim terénu podél stavajicitho

zpevnéného hiisté az k napojeni na chodnik u piechodu pro chodce v ulici Bard¢jovska.

Béhem vystavby chodniku dojde ke kdceni dvou stromd.

Objekt SO 181 — DIO
Objekt tesi provizorni dopravni situaci béhem vystavby. Dopravni ufad pozaduje, aby
Zadatel o povoleni uzavirky a nafizeni objiZzd’ky ptedlozil ve lhité¢ minimdln¢ 30 dnl pted
zahdjenim stavebni akce Zadost o souhlas s do¢asnym piemisténim autobusovych zastavek.
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Objekt SO 201 — Rekonstrukce ldavky 28. Fijna

Z4kladni ddaje o lavce (podle CSN 73 6200 a CSN 73 6220)

Charakteristika lavky: ocelova s zelezobetonovou mostovkou, na chodniku se
smiSenym provozem, pies silnici, plnosténnd, se sedmi
mostnimi  otvory, s neomezenou volnou vysSkou,
jednopodlazni, nepohybliva, trvald, v pifimé a s
proménnym podélnym sklonem, kolma, smeérové
nerozdélend, s normovanou zatizitelnosti, masivni,
otevien¢ uspofddand, s neomezenou volnou vyskou

Délka ptemosténi: 113,160 m

Délka lavky: 115,18 m

Délka nosné konstrukce: 114,020 m

Rozpéti: 14,75+15,09+2x18,06+2x15,03+17,7 m
Sikmost lavky: kolma

Volna Sitka lavky: 4,00 m

Sitka lavky: 4,60 m

Vyska lavky nad terénem: 4,90 m (nad vozovkou na ulici Bard¢jovskd)
Stavebni vyska: 0,565-0,865 m
Plocha nosné konstrukce lavky: 456,08 m2
Zatizen lavky: podle CSN EN 1990, CSN EN 1991
Bod kiiZeni ulice Purkynova: Y=724884.709m
X=977781.016m
Bod kiiZeni ulice Bard€jovska: Y=724844.267m
X=977752.122m

Stavajici nosnd konstrukce lavky o 7-mi polich je tvofena piedpjatymi prefabrikaty typu
KA-67. Dle podkladl k projektové dokumentaci (mostni prohlidky) je nosnd konstrukce
dlouhodob¢ zna¢n¢ podmacena (nema izolaci, nebo je izolace poSkozend) a deformuje se v misté
dilataci. Kotvy predpéti jsou zkorodované stejné tak jako kandlky pifedpéti s pravdépodobnou
destrukci predpéti. Podélnd vyztuZz je misty zeslabend korozi s opadanou kryci vrstvou betonu.
Mezi prefabrikiaty protéka ze spodniho povrchu voda s mnoZstvim vapennych vyluh. Spodni
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stavbu tvoii dvé monolitické opéry a 6 monolitickych pilifi s rozsifenou hlavici. Spodni stavba
bude sanovana, zdklady zlstanou ve stavajicim stavu.

Niveleta lavky klesa smérem k centru. Podélny sklon klesa v proménné hodnoté k opéie 1 —
je navrzen od 0,80 % do 8,33 %. Pticny sklon je dostfedny 1,0 %- kvili odvodnéni lavky.
Padorysné se lavka nachdzi v piimé.

Nova nosnd konstrukce je navrZzena jako spfazend ocelo-betonovd konstrukce. Mostovku
tvofi Zelezobetonovd monolitickd deska, kterd bude betonovand na prefabrikovanych filigranech,
které budou uloZeny na ocelovou konstrukci. Sitka nosné konstrukce je 4,6 m. Beton opér i pilita
bude sanovan, s Upravami v misté uloZeni loZisek na nové tlozné prahy.

Na lavce bude umisténo nové ocelové zdbradli se svislou vyplni s vySkou horniho madla
1,30 m a déle sloupy vetejného osvétleni. Odvodnéni lavky bude pomoci lavkovych odvodiiovact
s odtokem do podélného svodu.

Ve ¢tvrtém poli (mezi podpérami 4 a 5) bude vystavéno nové Zelezobetonové schodiste.
Konstrukce schodisté¢ bude plo$n€ zaloZend na monolitickych zdkladech. Ostatni Casti budou
prefabrikované dily, které budou vzdjemné spfazeny pomoci Zelezobetonovych dobetondavek (v
mist¢ podest). V prostoru pod ldvkou v oblasti kolem schodisté bude navrZzena soustava chodnikt
napojujicich schodisté¢ s okolnimi chodniky v lokalité, dalsi plochy budou upraveny mlatovou
upravou a zbylé plochy budou zatravnény nebo osidzeny rostlinami dle vybéru investora.

Vystavby lavky bude probihat za Gplné uzavirky provozu na stavajicim chodniku.

Objekt SO 301 — Odvodnéni ldavky

Vyusténi odvodnéni lavky je navrzeno do akumulacni nadrZe, jejiz pfepad je napojen na
stavajici Sachtu dest'ové kanalizace ve spravé mésta Ceskd Lipa. Z akumulacni nadrZe bude mozno

vyCerpavat vodu, kterd mlize byt pouZita k zalévani vefejné zelen¢.

Objekt SO 302 — PreloZka vodovodu

Soucasti stavby je i zajisténi bezbariérového propojeni protilehlych autobusovych zastavek
Bardéjovska. U podpéry 7 je kvuli tomu potieba vybudovat Zelezobetonovou rampu vedle
stavajiciho schodisté. Tato rampa je navrzena v prostoru, kde se nachdzi stavajici vodovod z PVC

praméru 110 mm ve spravé Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Stavajici trasa vodovodniho tadu, kterd je dotCena vystavbou bezbarierové rampy bude
pfeloZena. Je navrzena prelozka vodovodu v celkové délce 15,2 m. Pifelozka je na zacatku
pfipojena na stdvajici fad pod konstrukci chodniku a na konci pod vozovkou u vyjezdu
z parkovisté na ulici Bard¢éjovské. Parametry nového, pteloZeného vodovodu budou shodné se
stavajicim. Vodovod bude uloZeny po celé délce v zemi a pfipojenim v mist¢ vozovky na
stavajicim vyjezdu z parkovisté. Materidl vodovodu bude tedy PEHD PE100 RC SDR 17 dle PAS
1075 typ 2 (s 10% modrou probarvenou vrstvou) pro pokladku do otevieného vykopu. Stavajici
vodovod bude v celé délce pielozky zruSen.

Objekt SO 401 — Verejné osvétleni

Osvétleni lavky bude ze sloupu se svitidlem LED osazenych na krajich nosné konstrukce
lavky. Osvétleni schodisté¢ a prostoru pod lavkou bude pomoci novych sloupit s LED svitidly.
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Osvétleni nové presunuté autobusové zastavky bude provedeno pomoci vymeény stavajicich svitidel
na stozdrech na ulici Bard¢jovskd. Osvétleni nového chodniku ptes ulici Purkynova bude
provedeno pomoci nové navrZzenych sloupi vefejného osvétleni.

2.7. Zakladni popis technickvch a technologickych objekti

Soucasti stavby nejsou Zadné technologické objekty.

2.8. Zasady pozarné bezpecénostniho reSeni

Lavka bude provedena dle platnych norem a ptedpisti. Pro vozidla IZS bude platit zdkaz
vjezdu na lavku stejné tak jako pro veSkerou ostatni dopravu. Soucésti stavby nebudou Zadna
protipozarni zafizeni ani pfistupové body s pozarni vodou.

2.9. Ijspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o mostni objekt — nebudou spotfebovavany Zadné energie pfi provozu, ani nebude
zfizovana tepelné ochrana.

2.10. Hygienické reSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Mostni objekt — nejsou kladeny Zadné pozadavky.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Neni zapotiebi budovat ochranu proti pronikéni radonu z podloZi.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Ochrana bude provadéna dle platné TP 124. Bude provadéna primarni a sekundarni ochrana
a konstrukéni opatfeni.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

VSechny konstruk¢ni ¢asti, zejména nosné, jsou navrZzeny na dynamické zatiZeni.

d) Ochrana pred hlukem

Pfi provadéni stavby dojde ke zvySeni hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen
pouzivat ptfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neptekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. Bude respektovano nafizeni vlady ¢. 272/2011 a jeho
zmény uvedené v zdkon¢ 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.
Stavebni prace budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.
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e) Protipovodnovd opatreni

s s N~z

V misté stavby se nenachdzi Zddny vodni tok.

f)  Ochrana pred sesuvy pidy

Netyka se této stavby.

g) Ochrana pred poddolovdnim

Nebude provadéna ochrana pted vlivem poddolovani.

h) Ochrana pred ostatnimi ucinky

Nebude provadéna zadn4 dalsi ochrana proti jinym dGc¢inktim, napf. vyskytu metanu apod.

2.12. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

i) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Neni

3. PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nejsou nutné Zadné napojeni na technickou infrastrukturu.

b) Pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky

Na stavbé nejsou.

4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho FeSeni

Niveleta stavajici lavky se nachdzi v proménném podélném sklonu klesajicim smérem
k opéfe 1 — minimdlni sklon je 0,34 % a maximadlni sklon je 9,80 %. V novém ndvrhu je niveleta
upravena tak aby maximdlni sklon na ldvce byl dle normy piipustnych 8,33 %. Pti€ny sklon je
navrZzen dostfedny 1,0 % - kviili odvodnéni lavky.

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Lavka bude napojena na stdvajici chodnik na ulici 28. fijna, jako je tomu v soucasném
stavu. Rekonstrukce lavky se predpokladd za uplné uzavirky stdvajicitho chodniku a ptfevedeni
péesich po nové vybudovaném chodniku ptes ulici Purkynovu, ktery povede od aredlu Skoly az po
napojeni na stavajici chodniky na ulici Bardéjovska.

17



Rekonstrukce 1avky 28. ¥jna v Ceské Lipé PDPS

B — Souhrnna technicka zprava

c¢) Doprava v klidu

Na l4vce se nefesi doprava v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky

Lavka pfevadi chodnik se smiSenym provozem.

5. 1§E§ENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAYV

a) Kdceni mimolesni zelené a jeji pripadnd ndhrada

V prostoru nové navrhovaného chodniku pies ulici Purkynova bude nutno pokécet 2
vzrostlé stromy. Ddle bude nutné v této oblasti ochranit kofenovy systém stromu, které se nachazi
ve vzdalenosti cca 2,0 m od hrany vykopt pro konstrukci rampy.

b) Rozsah zemnich praci a konecnd iiprava terénu

Pro zdklady schodisté vedouci na ldvku, chodniky i rampy budou vyhotoveny oteviené
vykopy ve sklonu 1:1. Po ukonceni vystavby konstrukci budou vykopy zasypany, horni povrch
bude upraven dle konkrétniho ndvrhu (zatravnéni, dlazba, komunikace atd...)

6. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiredi

Celkové lze hodnotit stavbu po dokonceni jako pozitivni, vlivy vznikajici pii vystavbé je
tieba eliminovat dodrZovanim vSech pfedpisti a norem tak, aby stavbou nebyly naruSeny piilehlé
pozemky, zelent a komunikace byla vzdy ocisténa.

Pti provadéni stavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi zejména hlukem, prachem, dale
bude ztizena dopravni situace na dot¢ené komunikaci. Je tfeba dbét na to, aby nedoslo k dalSimu
zhorSeni Zivotniho prostfedi napt. tinikem, ropnych produktt. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel
vyuzival veskeré zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrZena, a dodrzoval zdsady urcené v
této Casti dokumentace. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat vSechny bezpecnostni
piedpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména zakon 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané
vetejného zdravi a déle:

Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat predevSim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. Bude respektovano natfizeni vlady ¢. 272/2011 a jeho zmény uvedené
v zdkoné 217/2016 Sb. o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi t¢inky hluku a vibraci. Stavebni prace
budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.

Ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedki produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
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mnozstvi odpovidajicim vyhldSce ¢. 56/2001 Sb. zdkona o podminkdch provozu vozidel na
pozemnich komunikacich v platném znéni.

Ochranu proti zneciSténi komunikaci a nadmérné praSnosti. Vozidla vyjizd&jici ze
stavenisSté¢ musi byt fddné€ ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovani vetejné silnicni sité. Piipadné
znecCiStovani musi byt pravideln¢ odstraiiovano.

Ochranu proti zne€iSténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pii
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniS$té vhodnym zplisobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jedna se zejména o vhodny zplisob odvadéni destovych
vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenist¢.

Ochrana pudy. Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a tidrzby
stavebnich mechanismt s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné naddoby piip. kontejneru, vyvést na
piislusnou skladku nebo do spalovny.

Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodaistvi, které predlozi
k odsouhlaseni piislusnému odboru vystavby a Zivotniho prostiedi pied zahdjenim stavebnich
praci. Bilance odpadt viz bod 2.3 b) ,,Odpadové hospodaistvi®.

b) Vliv na prirodu a krajinu

Stavba nebude mit vliv na krajinu. VIliv na pfirodu bude zajiSt€n ochranou zelené
a zivoCichu. Stavba zachovéa ekologické funkce a vazby v krajin¢.

c¢) Vliv na soustavu chrdanénych vizemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na uzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu na Zivotni
prostredi
NevyZzaduje se posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi EIA.

e) Zpusob naplnéni zdkona o integrované prevenci

Stavebni zdmér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma

Z4dnd ochrannd a bezpecnostni pidsma nebudou vystavbou zfizovana.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Mostni objekt — bez poZadavki civilni ochrany. Zavaznym havériim mostniho objektu bude
piredchdzeno pravidelnymi mostnimi prohlidkami a dtslednym dodrzovanim navrzenych
udrzbovych praci na ldvce a piistupovém chodniku. Zény havarijntho planovani nebudou
stanoveny, protoZe se nejednd o objekt nebo zafizeni, kde je umisténa nebezpecna latka.
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8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

g) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni hmoty budou doddvdny na stavbu dle potfeby pro postupnou realizaci stavby.
Jednotlivé spotieby médii a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Stavenistni plochy budou vyuZzity
jako sklad materidlu.

h) Odvodnéni stavenistée

Voda ze stavenisté bude pfirozené odtékat.

i) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSt¢ bude napojeno piimo na mistni komunikace. Napojeni na technickou
infrastrukturu béhem provadéni stavby provede zhotovitel dle svych zvyklosti po dohodé
s investorem.

j) Vliv provddeni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby bude mit v ¢4sti SO 103 Chodnik ptes ulici Purkyfiova pfimou ndvaznost
na v soucasné chvili projektovanou stavbu ,,Skatepark v ul. Purkyiova, Ceskd Lipa“ — projekt
vypracovéavé projekéni kanceldt U/U Studio, Kamenicka 673/5, Praha 7. Cdst chodniku SO 103
bude tvofit vjezd do aredlu skateparku a rovnéz piivod elekttiny pro SO 401 — Vetejné osvétleni,
bude slouZzit v pozd¢jsi etap€ i pro napojeni vetejného osvétleni stavby skateparku.

Stavba se dotkne doasnym zdborem okolniho pozemki ve vlastnictvi Mésta Ceskd Lipa a
pana Tomase Gomzjakova.

k) Ochrana okoli stavenisté, poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni

Okoli staveni$té si vyzada ochranu z diivodil zajisténi bezpecnosti provozu. Stavebni jama
bude zabezpecena do¢asnym plotem.

[) Maximdlni zdbory pro stavenisté

Stavba si vyzada zéabor v ploSe 7782 m2. Stavba si vyzada doCasny zabor na pozemcich ve
vlastnictvi Mésta Ceskd Lipa a pana Tomase Gomzjakova nutné k vyuziti stavby.

m) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Jednd se o rekonstrukci lavky, pési doprava bude ze staveniSté¢ vykdzana dopravnim
znacenim na v pfedstihu vybudovany chodnik ptes ulici Purkynova — SO 103 této projektové
dokumentace.

n) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Viz bod 2.3, oddil Odpadové hospodarstvi.
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0) Bilance zemnich praci

Bilance zemnich praci bude nevyrovnand — dochdzi k budovani novych chodnikli a
terénnich uprav. Nepfedpokldddme budovéani vétSich deponii zeminy. VytéZzend zemina bude z
vetsi ¢asti odvezena na skladku.

p) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Vlivy vznikajici pfi vystavbé je tieba eliminovat dodrZovdnim vSech piedpist a norem tak,
aby stavbou nebyly naruSeny piilehlé pozemky, zelen a komunikace byla vzdy ociSténa.
Podrobnéji viz bod 6.

Prace na rekonstrukci lavky i ostatnich objektech budou provadény v souladu s normou
CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ — ochrana stromt, porostii a vegetacnich
ploch pii stavebnich pracich.

q) Stanoveni podminek pii provddeéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
pldn BOZP

B¢hem realizace stavebnich praci je tfeba dodrZzovat vSechny platné bezpe€nostni piedpisy,
zejména zdkon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady 361/2007 Sb. a podminky uvedené ve stavebnim
povoleni av zdvazném posudku hygienika. Stavebni prace budou provadény v dobé od 6.00
do 22.00 hodin.

r) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nebude naruseno bezbariérové uzivani jinych staveb.

s) Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni

Bude provedeno docCasné znaCeni zdkaz vstupu na staveniSté a informace o uzavieni
chodniku v prostoru stavby.

t) ReSeni dopravy béhem vystavby (pristupové trasy, uzavirky, objizd’ky), opatieni proti
cinkum vnejsiho prostredi pri vystavbé

Rekonstrukce lavky bude z technologického hlediska provddéna za uplného vylouceni
provozu. P&Si doprava bude ze staveni$t€¢ vykdzdna dopravnim znacenim na v piedstihu
vybudovany chodnik pfes ulici Purkynova — SO 103 této projektové dokumentace (v rdmci etapy
I). Béhem demolice stdvajici nosné konstrukce a vystavbé nové nosné konstrukce lavky bude
dochdzet k doCasnym uzavirkdm na ulici Purkynova a Bard¢jovskd. Dokoncovaci prace a upravy
pod lavkou mohou byt provddény za obnoveného provozu na ldvce. Po dokonceni vystavby budou
odstranéna vSechna doCasnd dopravni znaceni. SkuteCny Casovy harmonogram stavby pak bude
stanoven zhotovitelem dle jeho technologickych mozZnosti. Harmonogram opravy bude
odsouhlasen investorem.

u) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Rozsah a rozmisténi ploch urCenych pro zafizeni staveniSt€¢ bude dohodnuto mezi
zhotovitelem, investorem v radmci piipravy pro vystavbu. Navrzeny prostor je zejména v prostoru
stavajiciho dfevéného stidnku mezi opérami 4 a 6. Staveni$té bude pfeddno dodavateli 14 dni pred
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zahdjenim stavebnich praci. StaveniStni plochy budou vyuZity jako sklad materidlu a taktéz jako
meziskladka pro materidl z vykoptli. Pfi umisténi zafizeni staveni$té je nutnou postupovat tak, aby
nedoslo k zamezeni ani omezeni pfistupu k okolnim objektiim. Dopravni napojeni stavenisté bude
mozné ze silnice na ulici Bard¢jovskd i Purkyiiova.

v) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Investor predpoklada vystavby v roce 2023.

Stavba je rozd€lena na dvé€ hlavni etapy vystavby, kdy v prvni etapé budou vyhotoveny
objekty SO 101 — Pfemisténi autobusové zastavky v ulici Bardéjovskd, SO 102 — Chodniky a sjezd
— ul. Bard&jovskd, SO 103 — Chodnik pfes ulici Purkynova, SO 302 — Prelozka vodovodu a Cést
objektu SO 401 — Veftejné osvétleni. Ve druhé etapé bude vyhotoven hlavni objekt této stavby —
SO 201 Rekonstrukce lavky 28. fijna, objekt SO 301 — Odvodnéni lavky a zbyla ¢ast objektu SO
401 — Vetejné osvétleni.

Rekonstrukce ldvky bude z technologického hlediska provddéna za uplného vylouceni
provozu na stavajicim chodniku v daném useku. Délka vystavby je odhadovédna na 4-5 mésict.
Béhem demolice stdvajici nosné konstrukce a vystavbé nové konstrukce lavky bude dochazet
k docasnym uzavirkdm na ulici Purkynova a Bardéjovska. Dokoncovaci prace a tpravy pod lavkou
mohou byt provadény za obnoveného provozu na ldvce. Po dokonceni vystavby budou odstranéna
vSechna docCasnd dopravni znaceni. Skutecny Casovy harmonogram stavby pak bude stanoven

zhotovitelem dle jeho technologickych moZnosti. Harmonogram opravy bude odsouhlasen
investorem.

Uvazovany pribéh stavebnich praci:
I. etapa: Ptiprava stavenisté, dopravné inzenyrska opatieni — SO 181

Vystavba objektd: SO 101 - Premisténi autobusové zastdvky v ulici
Bardgjovska, SO 102 — Chodniky a sjezd — ul. Bard&ovska, SO 103 —
Chodnik pftes ulici Purkynova, SO 302 — Pielozka vodovodu a ¢ast objektu SO
401 — Vetejné osvétleni

Odstranéni do¢asného dopravniho znaceni — SO 181
IL. etapa: Ptiprava stavenist€, dopravné inZenyrskd opatieni — SO 181

Vystavba objektii: SO 201 Rekonstrukce lavky 28. fijna, objekt SO 301 —
Odvodnéni lavky a zbyl4 ¢ast objektu SO 401 — Vetejné osvétleni

Odstranéni do¢asného dopravniho znaceni — SO 181

Vzhledem k rozsahu a ndroCnosti stavby jsou poZadavky na plynulost a koordinovanost
prace. Vse si zajisti zhotovitel dle svych zvyklosti. PoZadované terminy a kontroly pribéhu stavby
budou stanoveny v zaddvacich podminkach investora. Stavenist¢ bude fddn¢€ oznaceno informacéni
tabuli dle z4sad o provadéni staveb.
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9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni lavky bude feSeno piicnym a podélnym spiddem pomoci lavkovych
odvodilovacti umisténych v betonové mostovce 1avky s odvedenim do nddrZe pied opérou 1 a dile
odvodem do destové kanalizace ve vlastnictvi i spravé Mésta Ceska Lipa.

S 74

V Brné, listopad 2021 Vypracoval: Ing. Milan Sedlak
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