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VSeobecné:
Stavba resi nové Verejné osvétleni :

1. Nové preloZzené autobusové zastavky az k prechodu pro chodce a rampé

Lavky pro chodce

3. Prostor v misté nového schodisté pod lavkou — nasvétleni schodisté i vSech nové
navrzenych chodnika.

4. Chodnik pres ulici Purkynova (mimo osvétleni pfechodu)

N

Projekt je vypracovan ve stupni dokumentace pro provedeni stavby.

Zakladni technické udaje:
Napétovad soustava: 3,N,PE,AC, 400 V/TN-C-S
Ochrana pred urazem el. proudem : odpojenim od zdroje

Nové instalovany vykon: 0,408 kW
PouZity kabel: CYKY 4Bx16 mm2 v trubkdch kopoflex 63/52 + drat FeZn d10
Ndpojny bod: : Stavajici rozvody VO

Etapal Etapa ll Etapa ll Etapall
chodnik u Lavka pro Prostor u Chodnik pres
zastavky chodce schodisté Purkyriovou
Svitidla ¢. 7-9 1-6 10-12 20-24
Pocet sloupd 5m 2 4
Pocet slouptl 5m s prirubou 6
Pfidané 2-vylozniky 2-1500 3 1 1
Poéet svitidel 49,5W/3000K 3
Poéet svitidel 15.9W/3000K 6 2
Poéet svitidel 20,6 W/3000K 1 4
Poéet svitidel 31W/3000K 2
Celkovy prikon (zaokr.) 150w 96W 53W 109
CELKEM 408W
Pouzité stozary a svitidla:
StoZdry: Sadové ocelové oboustranné zinkované vysky 5m vetknuté
Sadové ocelové oboustranné zinkované vysky 5m pfirubové
Svitidla: Svitidla LED
Zaklady sloup: Betonové monolitické typu utopenec
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Parametry VO:

Stuperi osvétleni dle CEN/TR 13201-1: viz tabulka nize

Stupen osvétleni | Em [Ix] | Emin [Ix]
Autobus.zalliv, | P4 5 1
Nova cesta
Chodnik, P5 3 0,6
Lavka

P6 2 0,4

Popis feseni:

Objekt je rozdélen na 2 etapy + l.etapa obsahuje jesté podetapu l.a napojeni lavky.

Etapa I
1.

Etapa Il.

4.

Nové prelozené autobusové zastavky az k prechodu pro chodce a rampé
Osvétleni bude zajisténo vymeénou stavajicich svitidel na sloupech osvétleni komunikace Bardéjovska
(body 7-9)

Chodnik pres ulici Purkynova. Rozvod se vyvede ze skiiné RF5:5 u sloupu 21. povede se pres ul.
Purkyrniovou a ukonci se v nové skfini RF 4:3 u stav. sloupu VO na ul. Bardéjovska (km 0,150). Do nové
skfiné RF4:3 se zatdhne stdvajici kabel VO od jihu a vybuduje se novy propoj ze skfiné do stavajiciho
sloupu v blizkosti sk¥iné.

Osvétleni je svitidly LED na novych sloupech 5m. (body 21-23). Dalsi svitidlo bude jako vyména
stavajiciho u skoly (¢. 20)

Dale je osazeno nové svitidlo (¢. 25) na novy dvojvyloznik na stavajici sloupu VO ul. Purkynova
(zde se na novy 2-vylozniku  presune  stavajici svitidlo a prfidd se  nové.
V trase bude kabel vysmyckovat skiinn PRSSZ svételné signalizace.

Vlastni napojeni chodnik pfes ulici Purkyriova je posledniho sloupu stav.VO na ul. 28.Fijna a je ukonéeno
ve skrini RF 5:5 u sloupu 21. Toto napojeni je soucdsti etapy l.a.

Lavky pro chodce. Napojeni je ze stavajici skfiné VO na ul.28.fijna. Osvétleni je svitidly LED na lavce.
(body 1-6). Od posledniho sloupu bude zachovan kabel ke stavajici skfini u parkovisté na ul.
Bardéjovska.

Prostor v misté nového schodisté pod lavkou — nasvétleni schodisté i vSech nové navrzenych chodnikd.
Napojeni bude vloZzenim nové skfiné do stavajiciho rozvodu VO na ul. Bardéjovska. Do nové skfiné
RF4:3 se zatahne stavajici kabel VO od jihu a vybuduje se novy propoj ze skiiné do stavajiciho sloupu

v blizkosti skfiné. Rozvod bude paprskem.

Osvétleni je jednak novym svitidlem (€. 11) na novy dvojvyloZnik na stavajici sloupu VO ul. Bardé&jovska
(zde se na novy 2-vyloZniku presune stavajici svitidlo a prida se nové. Déle se osadi 2 nové sloupy (10 a
12)

Ze sloupu €.3 na lavce bude vyveden kabel CYKY 3x1,5 pro napdjeni méreni rychlosti na lavce.

Vsechna svitidla budou vybavena systémem fizeni osvétleni dle poZadavk( provozovatele.
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Kabely VO budou v celé trase vedeny v chranickach d 63mm. Pod komunikacemi navic
v chrani¢kdch d 110mm.

VSechny stozary musi byt uzemnény. Uzemnéni je provedeno dratem FeZn d10
ulozenym na dno spole¢ného vykopu s kabelem. Pokud je kabel uloZzen pti podchodu pod
komunikaci v trubce d110 musi byt drat veden mimo trubku, nebo muize byt vynechan (v
pripadé, Zze délka celistvého zemnice je min. 1 bézné rozpéti mezi sloupy). Toto plati v pripadé
protlakl. V pripadé protlak(i je budovani dalSiho prostupu pro zemni¢ neekonomické a
v tomto pfipadé je zemnic doplni tyCovymi zemnici tak, aby byl dodrzen zemni odpor min.
10Q.

Stozary budou osazeny tak, aby dvirka byly orientovany po sméru jizdy (obsluha bude
pfi obsluze vidét pfijizdéjici auta).

Z divodu vytvoreni rezervy, jsou kabely scca 1m smyckou zavedeny do zadniho
kabelového vstupniho otvoru stoZaru, z pohledu pfivodniho vedeni, tj kabely obejdou stozZar
pulsmyckou

zaklady budou feSeny pomoci betonovych prefabrikovanych zaklad(.

Zemnici vedeni odchyleno od stozaru 1-2 cm, kvali styku se stoZzarem v podzemni ¢asti a
musi byt opatfeno ZZ izolaénim néavlekem po celé délce soub&hu zemniciho vedeni se
stozarem (odpojeni pfi méfeni).

Pro umisténi sloupd VO je nutno dodrZet ochranna pasma kanalizaci coz je 1,5 pfi
priméru do 500 mm v¢. a 2,5m pfi priméru nad 500mm. Pokud je dno kanalizace hloubéji
nez 2,5m pod upravenym terénem zvysuje se vzdalenost od vnéjsiho lice kanalizace o dalsi
1m. Od vodovodu musi byt dodrzeno min. 1m.

Tyto vzdalenosti se urcuji od vné;jsi hrany zakladu sloupu VO.
Tam kde toto neni mozno dodrzet se zaklad provede tak, Ze zdklad stozaru bude 1,5m pod

spodni Urovni vodovodu. K tomuto v této akci nedochazi.

Pouzité materidly a zafizeni:
Veskeré materidly a zafizeni budou odpovidat standardidm mésta Rosice. Zakladni
zafizeni jsou pfilozena pro rychlou orientaci v pfiloze ,kniha technickych zafizeni”
Modul pro monitoring svételného bodu nebude vybaven elektronikou pro sbér dat a
fizeni vykon(. Toto v budoucnu zabezpeci zadavatel.

Regulace VO:

Vsechna svitidla budou vybavena systémem fizeni osvétleni dle pozadavkl provozovatele.
Svitidla musi byt osazena predradniky bez vyrazného narazového proudu pfi zapnuti tj od
renomovanych vyrobcl
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Vyty¢eni:

Vytyceni trasy se provede podle vykresu a soupisu vytycovacich bodd. Pfitom je nutno
dodrZzet min. vzdalenosti os sloupl od hrany komunikaci — min. 60 cm resp. 50 cm mezi
komunikaci a sloupem. Od hrany obruby chodniku k ose sloup( 40 cm.

Pokud je vytyCena skfin VO ma se za to, Ze vytyceni je orientacni a jde o stfed predni
(zadni) strany skriné podle orientace skfiné vici kabelové trase.

Pripadné kolize se stromy budou upresnény na stavbé. Stavajici zelen je v nékterych
mistech tak hustd, Ze pro ekonomiku VO ndvrhu se pocitalo s tim, Ze mésto provede ¢astecné
profezani vétvi stromu. (Neni zahrnuto v rozpoctu)

Organizace vystavby:

Prelozka VO muZe byt budovana postupné po etapach podle dohody stavebnika a
investora. Tyto podminky budou upfesnény ve smlouvé o dilo.

Podminkou je, Ze do doby uvedeni do provozu nového VO musi stavajici byt v provozu
stavajici osvétleni.

UloZeni kabela v zemi:

Vykopové prace pro uloZeni kabell se budou provadét po kone¢ném upraveni terénu.
Kabely budou kladeny do vykopl $.35, hl. 80cm. V chodniku hl. 60cm. Do vykopu se ulozi
kabely v trubkach na vrstvu pisku 5 cm vysokou a zasypou se vrstvou pisku o tloustce 8 cm.
Nad kabely se uloZi vystrazna fdlie.

PFi pfechodu pod komunikacemi a zpevnénymi plochami a pfi kfiZzeni s ostatnimi inz.
sitémi se kabely (i v chranickach d63) ulozi do chranicek z plastovych rour @® 110mm.
Chranicky ulozené pod komunikacemi musi presahovat komunikace min. o0 0,5 m. Chranicky
budou osazeny v ramci stavby komunikaci.

Nové chranicky se ulozi na vrstvu hutnéného pisku o tl. 10 cm, obsypanych zhutnénym piskem
a zakryty vrstvou pisku o min. tloustce 15 cm rovnéz zhutnénou. Chranicky ukladat s mezerami
danymi distan¢nimi rozpérkami.

PFi kfiZzeni s ostatnimi inZ. sitémi se kabely VO osadi do betonovych kabel. Zlab(.

Rezervni chranicky se osadi protahovacim dratem.

Vodorovné vzdalenosti kabell od objektll, obrub chodnik( a inZenyrskych siti dodrzet dle zakresleni
v situaci a jednotlivych rezech.

Prostorové ulozeni kabel( (dle CSN 73 6005) je zakresleno v p¥i¢nych Fezech jednotlivych kabelovych
tras.

Hloubky uloZeni kabeli (CSN 73 6005)

Kladeni do zemé ve volném terénu mimo souvislou zastavbu - min. kryti 35 cm,

70 cm bez ochrany pred mech.poskozenim
Kladeni v chodnicich - min. kryti 35 cm
Kladeni pod vozovku - min. kryti 100cm
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Soubéh a kfizovani kabela (CSN 73 6005)
Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti silovych kabell nn pfi soubéhu podzemnich siti

[m]:

silové kabely do 1 kV 0,05

silové kabely 10 kV 0,15

silové kabely = 35 kV 0,20
sdélovaci kabely 0,30
plynovod do 0,005 MPa 0,40
plynovod do 0,3 MPa 0,60
vodovodni sité 0,40
tepelné sité 0,30
kanalizace a stoky 0,50

vvvvv

silové kabely do 1 kV 0,05

silové kabely 10 kV 0,15

silové kabely = 35 kV 0,20
sdélovaci kabely 0,30
plynovod do 0,005 MPa 0,10
plynovod do 0,3 MPa 0,10Y
vodovodni sité 0,40
tepelné sité 0,30
kanalizace a stoky 0,50

Tyto vzdalenosti plati pfi uloZzeni kabelu do chranicek, presahujici kifizené potrubi na kazdé
strané o 1m.

Pozn.: VSechny vzdalenosti jsou uvedeny vidy mezi vnéjsimi povrchy kabelu, nebo potrubi.

Ochranna pasma vybranych siti

Ochranné pasmo energetickych inzenyrskych siti podle zak. 458/2000 Sb. Cini
- u kabell do 110 kv 1m na obé strany od krajniho kabelu
- u kabell nad 110 kV3m na obé strany od krajniho kabelu

U kanalizaénich siti a vodovodnich fad ¢ini podle CSN 75 6101 a zak.¢. 274/2001 Sb. tato
vzdalenost do prdméru potrubi DN 500 mm v¢. pfipojek 1,5 m na obé strany od potrubi, nad
DN

500 mm pak 2,5 m. Pokud je vodovodni fad nebo kanalizacni stoka vice nez 2,5 m pod
terénem,

zvySuji se uvedené vzdalenosti o 1m.

U sdélovacich kabell je podle zak. ¢. 127/2005 Sh. ochranné pasmo 1,5 m od krajniho
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kabelu trasy.

4. U plynovodl do praméru potrubi 200 mm vcetné 4 m na obé strany od
potrubi
od priméru potrubi 200 do 500 mm 8 m na obé strany od potrubi
4.2.1.1 nad primeér potrubi 500 mm 12 m na obé strany od potrubi

od STL a NTL vedeni a ptipojek v zastavéné ¢asti obce 1 m na obé strany od
potrubi

Pokyny pro provadéni stavby

Prace budou provadény na verejnych prostranstvich a komunikacich a téz v uzemi, které bude
v dobé pokladky stavenistém.

Vytyceni

Pred zahajenim vykopovych praci dodavatel seznami realiza¢ni firmu s polohou stavajicich siti.

Tam, kde vzniknou pochybnosti o poloze stdvajicich inZzenyrskych siti, dodavatel zajisti jejich vytyceni jejich
spravci.

Seznam kontaktnich osob spravcu siti je uveden v jednotlivych vyjadienich které jsou soucasti dokumentace.

Vykopové prace

Vykop se provadi s respektovanim udajl o stavajicich inZzenyrskych sitich a s pfihlédnutim
k vysledkiim sond.

PFi vykopu v blizkosti stavajicich kabeld a dalSich podzemnich siti je nutno provadét vykop
ru¢né, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Je nutno dbat na bezpecnost osob.Vykopy je nutno po dobu nezbytného odkryti fadné ohradit, pfipadné zajistit
osvétleni, stavenisté bude radné oznaceno pfislusnym dopravnim znacenim.

Odvoz materialu

Prebytek vykopku bude ihned odvezen na skladku. Material, ur¢eny k zpétnému zabudovani,
je mozno skladovat podél trasy vykopu tak, aby necinil dopravni a bezpecnostni prekazku a
nebranil pokladce a montaznim pracim na kabelech.

Skladkovani zajisti realizacni firma.

Pokladka a zapojeni kabeli

Je nutno dodrzet zejména CSN 332000-5-52 a CSN 736005 v prostorovém usporadani vedeni
a toiv pripadech, kdy poloha stavajicich vedeni je odlisSna od udaju, zjisténych pfi zpracovani
dokumentace (prazkum siti). V pripadé, kdy dojde k obnazeni stavajicich siti, nebo je nutno je
vyveésit a musi byt zajistény proti poskozeni.
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Pfed zahozem kabelovych tras musi byt provedena montazni kontrola. Bude provedena
vizudlni kontrola provedeni trasy. V mistech soubéhu nebo kfizeni se kontroly musi zucastnit
dotceni spravci prislusnych siti.

Geodetické zaméreni a zakres skutecného provedeni

Pred zasypem ryhy bude provedeno geodetické zaméreni kabell situacni a vyskové a zakres
umisténi kabell v chranickach i dlozné trase.
Zaméreni a zakresleni bude predloZeno realiza¢ni firmou, dodavateli.

Vliv stavby na Zivotni prostiredi
Provadeéni stavby - pokladka kabell stavby nema trvaly vliv na Zivotni prostredi.

Vykopek bude pokladan podél vykopové ryhy a prebytecny vykopek bude ihned odvazen na
skladku. Po ukonceni pokladky bude teren uveden do plvodniho stavu, bude zatravnén apod..

Pouzité pristroje neobsahuji ropné produkty, ani jiné znecistujici latky. TéZ nejsou zdrojem
nadmérného hluku.

Vykopova ryha bude respektovat v cesté rostouci dreviny.
Obecné nesmi byt kabel polozen k obrysu kmene stromu blize jak 1,5 m
Nezbytny prichod pres korenovy systém bude nasledovny:

a) Koreny do priiméru 2 cm lze prekopnout bez dalSiho osetreni

b)Kofeny od priméru 2 do 5 cm lze prekopnout s naslednym osSetfenim hladkym rfezem (
oboustranné zahradnické nlzky nebo ostry ndz po hrubém odfiznuti pilkou)

c) Kofeny nad 5 cm zasadné pro(pod)hrabavat rucné a poté prostupem protahnout chranicku

d) Pfi vyjimecném poskozeni kofenu c) oSetfit jako b) a navic zabalzdmovat. Provést zapis do
stavebniho deniku. Nad 10 cm pfizvat spravce zelené, protoZze po uschnuti stromu hrozi jeho
penézita ndhrad

e)Koreny mohou byt odhaleny max. 14 dni a poté je tfeba koreny zasypat a dikladné prolit
vodou (odstranéni.vzduchovych dutin a nahrada hutnéni).

Komplexni zkousky

Komplexni zkousky jsou realizaci zhotovitele po kompletnim dokonceni dila.

Bezpecnost prace:
Praci na el. zafizenich provadéji pracovnici s potfebnou kvalifikaci dle souboru CSN 33 2000.
Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkouseni z vyhlasky ¢. 50/78 Sb.

Prace v ochranném pasmu kabelovych vedeni VN musi byt provadény pfi vypnutém
stavu!!
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Prace v blizkosti ostatnich podzemnich vedeni je nutno provadét ruéné a se zvySenou
opatrnosti.

Pfed zahajenim zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni musi mit provadéci podnik
predem vytycen jejich prabéh v terénu.

Pokud nezaijistil vytyceni pribéhu podzemnich vedeni sam investor, musi to zajistit provadéci
podnik.

Dodavatel nesmi prikrocit k provadéni zemnich praci, aniz by byl vytyéen pribéh podzemnich
vedeni, jejichZ existence je mu znama.

V Brnég, listopad 2021 Vypracoval: Ing. Jifi Sklenaf
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