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je protiprávní. V případě porušení autorského práva bude postupováno dle současných platných zákonů. 
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REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY 
ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LÍPA 

 

B. B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2. 1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

b) účel užívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod., 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

j) orientační náklady stavby. 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031
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a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o 
podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

b) výčet technických a technologických zařízení 

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

B. 2. 9 Úspora energie a tepelná ochrana 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

b) ochrana před bludnými proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

e) protipovodňová opatření 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

d) pěší a cyklistické stezky 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky 
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c) biotechnická opatření 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině apod. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

b) odvodnění staveniště 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 

B. 10 Všeobecné smluvní podmínky 
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B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba vč. souvisejících stavebních prací se nachází na pozemku 5861/3; k.ú. Česká Lípa. Jedná se o stavební úpravy objektu 
školní jídelny, kdy se nemění stávající účel užívání objektu – základní školu. Jedná se o zastavěné území obce. 

Dle platného územního plánu se jedná o plochu občanské vybavenosti. 

 

 

 
Z hlediska zastavěnosti pozemku se stávající poměry nemění. 

Staveništěm je stávající pavilon školní jídelny. Okolí staveniště tvoří pozemky v rámci areálu školy, dále pozemek u objektu 
školní jídelny, který je již mimo oplocený areál školy. 
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b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s vydaným společným povolením. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s platným územním plánem města. Nejedná se o změnu v užívání stavby. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Stavba nevyžaduje. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V případě, že byly vydány souhlasná stanoviska DOSS s podmínkami, byly tyto zapracovány do příslušné části projektové 
dokumentace nebo textové části, resp. jsou převzaty do podmínek vydaného rozhodnutí o umístění stavby, alt. stavebního 
povolení. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický  

průzkum apod. 

Projektantem byla provedena prohlídka území a byla pořízena fotodokumentace. Dále bylo provedeno geodetické zaměření 
dotčené části pozemku včetně okolí. Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden, projektová 
dokumentace vychází z podkladů předaných stavebníkem. Stavebník s tímto postupem souhlasí. Dále byl proveden částečný 
stavebně technický průzkum objektu. 

Stavebně historický průzkum nebylo třeba provádět. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

V dotčeném území se nachází inženýrské sítě nebo jejich ochranná pásma. Jedná se o sítě v majetku cizího majitele, resp. 
provozovatele. Při práci v ochranných pásmech je třeba postupovat dle požadavku správce této sítě a jeho podmínek. 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známa jiná ochranná pásma. Při práci v těchto pásmech je třeba 
postupovat dle požadavku správce této sítě a jeho podmínek. 

 



REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LÍPA  
Dokumentace pro provádění stavby                                            strana  |  8 

 

  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

 

Mapa záplavových oblastí Česká Lípa: 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stávající beze změny. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nemá požadavky na asanace. 

Stavba nemá požadavky na povolení kácení dřevin. 

Stavba nemá požadavek na demolice stávajících objektů. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost  

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu stávající beze změny. 
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Stavba nevyžaduje jiné napojení na inženýrské sítě. 

Bezbariérový přístup: 

Stavba je nově řešena jako bezbariérová, u vedlejšího vstupu (původní vstup do jídelny) dojde ke zřízení ocelové bezbariérové 
rampy dle vyhl. č. 398/2009 Sb., v platném znění. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je navržena jako celek bez požadavků na věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Číslo pozemku Katastrální území Způsob využití Druh pozemku 

5861/3 Česká Lípa - Zastavěná plocha a nádvoří 

5861/14 Česká Lípa Jiná plocha ostatní plocha 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyžaduje. 

 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2. 1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu školní jídelny. V rámci akce bude provedeno: 

 

Stavební úpravy 

Stavební úpravy související s realizací zateplení obálky. 

 

Zateplení obálky budovy 

Zateplení obvodových stěn a střechy objektu vč. souvisejících prací. 

 

Rekonstrukce VZT 

Provedení nové VZT soustavy větrání jídelen a kuchyně vč. zázemí kuchyně a souvisejících prací. 

 

Optimalizace otopné soustavy 

Instalace nových termoregulačích prvků na otopná tělesa. 

 

b) účel užívání stavby 

Stávající beze změny- jedná se o budovy občanské vybavenosti. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby. 

V rámci akce dojde je splnění technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby dle vyhl. č. 398/2009 Sb., 
v platném znění. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V případě, že byly vydány souhlasná stanoviska DOSS s podmínkami, byly tyto zapracovány do příslušné části projektové 
dokumentace nebo textové části, resp. tato stanoviska jsou přílohou dokladové části projektové dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V dotčeném území se nachází inženýrské sítě nebo jejich ochranná pásma. Jedná se o sítě v majetku cizího majitele, resp. 
provozovatele. Při práci v ochranných pásmech je třeba postupovat dle požadavku správce této sítě a jeho podmínek. 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známa jiná ochranná pásma. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod. 

Stávající beze změny. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

 

Počet osob: 

Stávající beze změny. Kapacita šaten také stávající beze změny- 250 osob. 

 

Množství dešťových odpadních vod 

Stávající beze změny. 

 

Parametry elektrické energie: 

Stávající beze změny. 

 

Plyn. 

Stávající beze změny. 

 

Vytápění: 

Stávající řešení principem beze změny. Bude provedena optimalizace vytápění stávající budovy. Podrobně řešeno v dalším 
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stupni PD. Jedná se o instalaci nových termostatických hlavic. Dále bude provedena nová část otopné soustavy v prostoru 
šaten. Jedná se o provedení nových otopných těles včetně nového souvisejícího připojovacího potrubí. Toto je napojeno na 
stávající rozvody. 

 

Spotřeba vody: 

Stávající beze změny. 

 

Množství splaškových odpadních vod 

Stávající beze změny. 

 

Třída energetické náročnosti budovy 
Na akci je vyhotoven nový průkaz energetické náročnosti budovy. Tento je součástí dokladové části budovy. V rámci řešení 
touto projektovou dokumentací jsou splněny požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

Produkované množství odpadů za 1 rok: 

Stávající beze změny. 
Dále s odpadem je nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Projektová dokumentace není dělena. Projektant předpokládá, že akce bude provedena najednou. 

předpokládané termíny: 

začátek realizace VI/2024 

konec realizace III/2025 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační odhadované náklady jsou stanoveny ve výši 48 mil. Kč.,-Kč bez DPH 21%. Skutečné náklady budou známy až po 
vysoutěžení dodavatele stavby a samotné realizaci akce. 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní regulace- stavbou není dotčeno. 

Kompozice prostorového řešení- stávající beze změny. Stavba je řešena jako solitérní. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

V rámci akci bude obnažena a zachována stávající ocelová konstrukce šatny. Tato je svým typem a charakterem cenná a bude 
odkazovat na předcházející řešení šaten. V rámci prací bude provedena masivní vnější obvodová stěna, která bude dostatečně 
únosná pro zřízení věnce-prstence. Na tuto stěnu bude osazena nová konstrukce střechy, která nebude staticky spojena se 
stávající ocelovou konstrukcí. Tímto bude vytvořena nová obvodová konstrukce kupole zastřešená jehlanovou střechou. Do 
střechy je navržen nový vikýř, který má tvar „oka“. 
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  Fasáda bude opatřena bílou omítkou na kontaktním zateplovacím systému a bude zde nainstalován systém nerezových 
konsol a lankového systému /treláž/ nesoucí popínavé rostliny. Se zemí bude tento systém pro zeleň spojen ocelovými 
pozinkovanými „žebříky“ alt. jsou vyvedena nerezová lanka uchycená na sloupy. 

Okna jsou navržena plastová v šedé barvě alt. bílá. Velký střešní světlík je opatřen slunolamy /hliník/ alt. bude osazeno 
protisluneční folií. Markýza nad schodištěm je tvořena železobetonovou konstrukcí.  

Zateplení zbylé části objektu provedeno ETICS, střecha zateplena a provedena hydroizolace TPO/FPO folií. Střecha šatny také 
zateplena a opatřena TPO/FPO folií. 

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje technologii výroby. 

Provozní řešení: 

Stávající beze změny. Jedná se o objekt školní jídelny s kuchyní se zázemím a šatnou.  

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

V rámci akce budou provedeny stavební úpravy zajišťující splnění technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby v souladu s vyhl. č 398/2009 Sb., v platném znění. 

Jedná se o zřízení bezbariérové rampy u vstupu do jídelny. Dále o zřízení WC pro invalidy v I.NP objektu. Současně dojde 
k doplnění vnitřních křídel dveří o madla. 

 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

Práce navržené touto projektovou dokumentací jsou navrženy v souladu zejména s vyhláškou č. 268/2009Sb. a závaznými 
normami atd.  

V objektu jsou navržena bezpečnostní opatření v souladu s platnou legislativou. 

Při používání zařízení, ručního nářadí, elektrického nářadí je nutno dodržet bezpečnostní pravidla užívání těchto zařízení daná 
výrobcem. Používat ochranné pomůcky (rukavice, brýle …) 

Objekt je navržen tak, aby zajistil bezpečné užívání po dobu životnosti dle platných nařízení a norem. Prostory a vybavení jsou 
v souladu s požadavky na bezpečné užívání. 

Zaměstnavatel i zaměstnanci jsou především povinni dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nutno dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

V projektu jsou navrženy výrobky, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, a s navazujícím  nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 
nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením vlády č. 
190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, všechny ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškami ČÚBP a ČBÚ a platnými technickými normami. 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat jednotlivé paragrafy nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Základním předpokladem bezpečnosti pracovníků je dodržování bezpečnostních předpisů obecně platných, především pak 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, 
vyhlášky č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění  bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky.  
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Rizika je možné omezit důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze zařízení.  

Technologická zařízení musí být udržována v dobrém technickém stavu. 

V pokynech pro obsluhu a údržbu stroje nebo zařízení musí být určeny povinnosti obsluhy před zahájením provozu a zakázané 
úkony a činnosti při provozu. 

Návod na používání nebo pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo zařízení a dále provozní deník, revizní kniha a technické 
osvědčení musí být umístěny na určeném místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

Zařízení mohou být používány pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými 
výrobcem a technickými normami. Ke stroji musí mít zaměstnavatel k dispozici veškeré informace výrobce týkající se jeho 
obsluhy a údržby. Pokud návod k používání stroje chybí, vypracuje zaměstnavatel pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které 
obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu.  

  

Splnění vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: 

§ 11 

V rámci akce je navrženo umělé osvětlená do kuchyně a šatny. Osvětlení splňuje normové požadavky. 

V rámci akce je navrženo nové větrání do kuchyně a jídelen. Dále je navrženo větrání podružných místností kuchyně 
v suterénu. Navržená VZT splňuje normové požadavky. 

V šatně (pro žáky) je navrženo nové vytápění splňující normové požadavky. 

§ 16 

Nově navržené konstrukce a výplně otvorů v obvodových konstrukcích splňují ČSN 73 4002-02 doporučený součinitel tepla. 
Budova splňuje požadavky na průkaz energetické náročnosti budovy. 

§ 18 

Základy nové stěny a střechy šatny jsou navrženy v souladu normovými požadavky. 

§25 

Nově zateplená střecha objektu a nová střecha šaten splňuje všechny normové požadavky 

 

Projektová dokumentace je dále navržena v souladu s dalšími požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Zateplení fasády a střechy (stávající část objektu) 

V rámci akce bude provedeno zateplení stěn a střechy objektu jídelny. Dále dojde k výměně výplní otvorů v obvodových 
stěnách. 

U šatny (pro žáky) bude provedeno nové předložené schodiště a dále bude provedena nová obvodová železobetonová stěna 
kruhového tvaru. Tato bude založena přes železobetonový věnec do ocelových sloupů. Sloupy budou uloženy na mikropiloty. 
Zastřešení provedeno pomocí ocelo dřevěné střešní konstrukce, která bude uložena na nově vzniklou stěnu. 

Stěna zatepleny systémem ETICS, střecha zateplena také. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stěna šatny založeny na mikropilotách. Zbylá část objektu stávající základy beze změny. 
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Stěny šatny železobetonové, střecha ocelové a dřevěné krokve, hlavní krokve ocelové podepřená táhlovým systémem. Záklop 
střechy OSB. Vikýř proveden jako dřevěný. Záklop také OSB deskami. 

Veškeré zateplení stěn systém ETICS s izolantem EPS, XPS nebo MW kolmé vlákno. Střecha zateplena EPS s folií TPO/FPO. 
Výplně otvorů- okna provedeny jako plastové, dveře podružné plastové, všechny hlavní vstupní a namáhané hliníkové. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita bude splněna dodržením norem, které specifikují požadavky na tyto vlastnosti. V dalších 
odkazuji na stavebně konstrukční část.  

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Dodavatel stavby vypracuje v rámci přípravných prací kompletní technologický postup dle vyhlášky č.324/1990Sb v souvislosti 
se zákonem č.309/2006Sb. a zákonem č.591/2006Sb. Tento postup bude před začátkem prací předložen investorovi k 
odsouhlasení. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a související.  

Dále řešeno v Zásadách organizace výstavby. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje. 

 

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby, které je umístěno v jiné části projektové 
dokumentace.  

 

B. 2. 9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 0540-02 a další související. 

Dle požadavku stavebníka je nutné splnit tyto požadavky: 

- Okna do vytápěné prostoru Uw= 0,90 W/m2.K 

- Dveře do vytápěného prostoru Uw=1,2 W/m2.K 

- Dveře do temperovaného prostoru Uw=1,7 W/m2.K 

- obvodové konstrukce obálky budovy a střecha objektu 0,85x Udop  

stěna lehká 0,170 W/m2.K 

 stěna těžká 0,2125 W/m2.K 

 střecha 0,136 W/m2.K 

    

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Předpokládané odpady během výstavby a způsoby předpokládané likvidace: 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. 
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Prohlášení stavebníka a zhotovitel splní během provádění stavby: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem. 

Odpady vzniklé při stavbě: 

Katalog. č. 
odpadu dle 
vyhl. MŽP 
č.381/2001 

Sb. 

Specifikace odpadu 
Kat
ego
rie 

Množs
tví 

(t 
nebo 
m3) 

Způsob naložení s odpadem 

170102 Cihly O 1,5t Recyklační zařízení- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 5t Recyklační zařízení- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky N 7,5 Recyklační zařízení- společnost dle smluvního 

partnera zhotovitele 

170101 Beton O 1,5t Recyklační zařízení- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady O 45t Oprávněná osoba- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170201 Dřevěné konstrukce O 1t Recyklační zařízení- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

150106 Směsné obaly O 2,5t Oprávněná osoba- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

150110  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 1,0t Oprávněná osoba- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

150102 Plastové obaly O 0,5t Oprávněná osoba- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170405 Železo a ocel O 6t Sběrna surovin- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170103 Tašky a keramické výrobky O 0t Recyklační zařízení- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N  0,5t Oprávněná osoba- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

170504 Zemina a kamení (neuvedené pod číslem 
170503) O 190t Oprávněná osoba- společnost dle smluvního 

partnera zhotovitele 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 2,0t Recyklační zařízení- společnost dle smluvního 
partnera zhotovitele 

200301 Směsný komunální odpad- odpad vzniklý 
provozem staveniště pracovníky stavby O 1,5t Oprávněná osoba- společnost dle smluvního 

partnera zhotovitele 
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PS. Množství a druh odpadů je stanoven odhadem ze stavby celkem, v průběhu stavby může být změněn na základě zjištěných 
skutečností. Místo recyklace nebo likvidace může změnit vybraný dodavatel stavby. Projektant v době zpracování dokumentace 
nezná vybraného zhotovitele stavby, tudíž nemůže uvést konkrétní Oprávněné osoby způsobu naložení s odpadem ani název 
společnosti s Oprávněným recyklačním zařízením. Tyto budou určeny vybraným zhotovitelem stavby a budou naceněny v rámci 
jeho kvalifikované nabídky. 

 

Další povinné zásady pro nakládání s odpadem: 

- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů.   

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným 
využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný 
stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. 

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno 
úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně 
odstraněn a místo bude uklizeno. 

- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití 
není možné a evidence odpadů ze stavby. 

 

Tuhé odpady z výroby:  

Na stavbu se nevztahuje. 

 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Stavba neobsahuje vyjma drobného výkopku z okapového chodníku alt. mikropilot. Nejedná se o ornici, zemina odvezena ke 
zhotoviteli pro další využití. 

 

Přítomnost azbestu: 

V rámci provedení STP průzkumu byl zjištěn azbest. Jedná se o těsnění VZT potrubí. 
 
 Zhotovitel může zahájit práce s azbestem až po vydání souhlasného stanoviska místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí k 
hlášení prací s azbestem, které zhotovitel podá nejméně 30dnů před zahájením prací se všemi náležitostmi v souladu s 
požadavky platných předpisů pro práci s azbestem. Zhotovitel tyto všechny přípravné práce zahrne do své cenové nabídky a 
harmonogramu dodávky stavby. 
 

Při pracích s azbestem budou dále dodrženy zásady (povinné pro zhotovitele): 

- Odnětí stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby by mela provádět stavební firma, která zaručí rádný a 
bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálu ze stavby, jejich zabalení, označení a následné předání 
vzniklých odpadu k bezpečnému odstranění. 

- Při odnímání stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které 
předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. 

- Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních 
prací. 

- Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého původu, pracoviště) umístěny do 
obalu (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi 
utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 
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- Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v 
němž je nutno dodržovat režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, 
které není kontaminováno azbestem). 

- Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je nezbytné již od 
prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a 
azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s 
filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví. Z místa, kde dochází k 
odnímání stavebních prvku obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku 
prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do cisterny nebo 
prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech). 

- Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona c. 258/2000 Sb. /5/. 
Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky c. 432/2003 Sb. /5.1/. Tato povinnost hlášení není vyžadována, jde-li 
o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v § 2 vyhlášky c. 
394/2006 Sb. /5.2/ (posouzení rizika provede místně příslušná hygienická stanice). 

- Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadu obsahujících azbest, jsou obsaženy 
v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, dále zákoně č. 309/2006 Sb. v platném znění apod. (jedná se o 
zřízení kontrolovaného pásma atd.) 

- Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost vlhčením demontovaných 
materiálu vodou. Jsou známy a používány také technologické postupy, kdy stavební materiály obsahující azbest jsou 
před demontáží opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními nekapsulárními přípravky, které vytvoří na 
povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší. 

- Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění možné předávat do sběrných dvoru odpadu, které mají 
povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady uvedeny v platném provozním rádu (při vstupu do každého 
sběrného dvora odpadu je obvykle vyvěšena tabule s údaji, které obsahují označení provozovatele sběrného dvora 
odpadu, jeho adresu, vedoucího pracovníka a seznam odpadu, které je možné do takového zařízení přijmout). Zásadní 
podmínkou však je, že tyto odpady musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu (kontejnery, nádoby, plastové 
pytle apod.) s označením, že odpad obsahuje azbest. 

- Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny SOO (skládky „ostatních“ odpadu) a 
na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadu) v souladu s § 7 vyhlášky c. 294/2005 Sb. /1.4/ a v 
souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o 
souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadu. 

 

Větrání: 

V rámci akce je navrženo nové VZT větrání jídelen a kuchyně v I.NP a dále větrání podružných prostoru kuchyně v I.PP. 
Navržené větrání splňuje normové požadavky. 

Větrání šatny přirozeně okny. 

Zbylé větrání není stavbou dotčeno- stávající beze změny. 

 

Chlazení: 

Stavba neobsahuje. 

 

Vytápění: 

Stávající objekt beze změny. Dojde k vyregulování otopné soustavy. 

Prostor šatny vytápěn novým teplovodním topením s deskovými otopnými tělesy. 
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Zásobování vodou 

Stávající beze změny. 

 

Teplá voda: 

Stávající beze změny. 

Kanalizace: 

Stávající beze změny. 

 

Dešťové vody: 

Stávající beze změny. 

 

Požární hydranty a suchovod: 

Stávající hydranty beze změny. V prostorách šatny osazen nový hydrant. 

Jeden nový žebřík na střechu osazen suchovodem.  

Vnější hydranty jsou vyznačeny v požárně bezpečnostním řešení stavby. 

 

Denní osvětlení: 

Stávající beze změny. 

 

Řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost): 

V rámci provádění stavby budou okolní pozemky zatíženy zvýšenými negativními účinky (vibrace, hluk, prašnost), zejména se 
jedná a dopravu stavebního materiálu a zvýšené zatížení hlukem. Dopravní zatížení je řešeno v projektu organizace výstavby. 
Zatížení hlukem nebude překračovat dovolené limity dle vyhl.č.272/2011. 

Řešení stavby nepředpokládá vznik výrazné prašnosti a vibrací. Stavba je dále navržena tak, aby hluk ze stavby (jejího provozu) 
nepřevyšoval dovolené hygienické limity pro chráněné vnější prostory okolních staveb. 

 

B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba je navržena tak, aby byla splněna ochrana před bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nevyžaduje. 

  

d) ochrana před hlukem 

Nově navržené konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ochrany před hlukem. 
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e) protipovodňová opatření 

Stavba nevyžaduje. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nevyskytuje se. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Elektroinstalace: 

Stávající řešení beze změny. 

 

Vodovod: 

Stávající řešení beze změny. 

 

Kanalizace: 

Stávající řešení beze změny. 

 

Dešťová kanalizace: 

Stávající řešení beze změny. 

 

Zemní plyn: 

Stávající řešení beze změny. 

 

Telefon: 

Stávající řešení beze změny. 

 

Sdělovací sítě: 

Stávající řešení beze změny. 

 

STA: 

Stávající řešení beze změny. 

 

Stlačený vzduch: 

Stávající řešení beze změny. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Popsáno v jiné části projektové dokumentace 
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B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

Stávající dopravní řešení beze změny, objekt je zásobován a připojen ulicí Purkyňova. Dále je vstup k objektu zajištěn 
areálovými komunikace a z ulice 28. října. 

Bezbariérové řešení okolí stavby také stávající beze změny. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena stávajícím řešení z ulice Purkyňova. 

 

c) doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje- stávající beze změny. K objektu je přilehlé stávající parkoviště  

 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stavba nevyžaduje. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Stavba obsahuje drobné terénní úpravy spočívající v úpravách terénu kolem okapových chodníků.  

b) použité vegetační prvky 

Stávající řešení beze změny. V rámci řešení šaten je navržena nová treláž z popínavých rostlin. 

 

c) biotechnická opatření 

Stavby se netýká 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemění stávající vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
V rámci řešení hluku nebudou překročeny současně platné hygienické limity. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stávající beze změny – stavbou není dotčeno. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stávající beze změny – stavbou není dotčeno. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nevyžaduje. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

Stavba nevyžaduje. 

 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje. 
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B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

(Vše předpokládané, upřesní vybraný zhotovitel stavby) 

Během stavby se předpokládá maximální počet pracovníků v počtu cca 15. Počet pracovníků se může pravděpodobně během 
stavby měnit. 

Stravování pro pracovníky bude zajištěno v okolních stávajících stravovacích zařízeních. Sociální zabezpečení pro pracovníky 
stanoví dodavatel stavby, projekt předpokládá v rámci zařízení staveniště. 

Potřeba elektrické energie pro stavbu: 

- 1x kotoučová pila  1x 4,0kW 

- 1x míchačka obsah 250l  1x 6,0kW 

- 1x svářecí souprava, vrtačka 1x 15,0kW 

 (stroje jsou uvedeny jako příklad, mohou být dodavatelem změněny resp. vypuštěny) 

 

potřeba elektrické energie celkem cca 50,0kW 

ZS     50,0kW 

Součinnost 0,7Ps        cca 35,0kW 

 

Potřebné množství elektrické energie bude zajištěno pro stavbu ze staveništního rozvaděče. Tento bude napojen po dohodě se 
stavebníkem na vnitřní elektroinstalaci v objektu, alternativně si musí zhotovitel zajistit od distributora elektřiny samostatnou 
dočasnou novou přípojku pro staveniště. Rozvaděč pro zařízení staveniště a stroje stavby bude napojen na podružný elektroměr, 
jehož stav bude písemně zaznamenán při předání staveniště po jeho napojení na el. energii. Podružný elektroměr bude osazen na 
vrub vybraného dodavatele stavby. 

 

Voda pro stavbu: 

počet pracovníků 15x100   1500 l 

Maximální potřeba vody činí   cca 0,033l/s 

Voda pro stavbu bude napojena přímo na stávající vnitřní vodovod objektu, který je samostatně měřen. Napojení vody pro 
stavbu bude provedeno přes podružný vodoměr, jehož stav bude zaznamenán při předání staveniště resp. jeho osazení. 
Podružný vodoměr bude osazen na vrub vybraného dodavatele stavby. 

 

Staveništní kanalizace: 

Pro potřeby pracovníků na stavbě budou použity pouze chemické toalety, případně po domluvě a souhlasu investora a vedení 
školy budou částečně využívány stávající toalety uvnitř objektu. Součástí této dohody bude i případné finanční vyrovnání za 
použití toalet a spotřebu vody. 

 

Telefon: 

Pro účely komunikace budou použity mobilní telefony. 

 

b) odvodnění staveniště 

Stavba nevyžaduje. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude zřízeno na pozemku p.p.č. 5861/3, 5861/14 a 5861/1 . Přístup na staveniště je ze stávající zpevněné plochy „pod 
šatnami“, která je napojena na ulici Purkyňova. 

Projektant upozorňuje, že je nutné v tomto místě zachovat průjezd do areálu základní školy mimo jiné i pro IZS. Dále projektant 
upozorňuje, že je nutné během výstavby zachovat přístup do výměníkové stanice v I.PP (ve správě ČLT) a dále do trafostanice v I.PP 
ve správě ČEZdi. Zhotovitel toto zohlední ve své nabídce a HMG stavby resp. postupu prací. 

 

Horizontální doprava: 

Doprava materiálu bude prováděna nákladními automobily. Vnitrostaveništní doprava bude prováděna ručně nebo také 
nákladního automobily. 

 

Vertikální doprava: 

Vertikální doprava bude prováděna zejména pomocí mobilního jeřábu, případně drobnou zdvíhací technikou nebo ručně. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavebník umožní po předchozí dohodě napojení na vnitřní elektroinstalaci objektu a dále vnitřní vodovod. Napojení provést 
přes samostatné měření, které je povinen osadit zhotovitel na své náklady. V případě, že se ukáže možný příkon elektrické 
energie jako nedostačující, zajistí si zhotovitel své samostatné napojení z přípojného bodu dle požadavku distributora elektřiny. 
Vše provede zhotovitel na své náklady a samostatně o to požádá distributora elektřiny. 

Zhotovitel dále staveniště vybaví svým zařízením – přenosnými WC, zázemí a dalších potřebným zařízení. Projekt 
nepředpokládá možnost použití stávajících prostor školy (možno po dohodě s vedením školy změnit). 

Stravování pro pracovníky bude zajištěno v okolních stávajících stravovacích zařízeních. Sociální zabezpečení pro pracovníky 
zajistí dodavatel stavby. Pro účely komunikace budou použity mobilní telefony. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Časové rozvržení stavebních prací 

Veškeré práce budou prováděny ve dnech pondělí-neděle v době od 6:00 do max. 22:00. Neděle je také pracovní den. Přesná 
pracovní doba bude navržena zhotovitelem dle jeho časového harmonogramu, projektant uvádí pracovní dobu jako maximální.  

Konkrétní vyhodnocení hlukové zátěže ze stavební činnosti. V rámci vypracované projektové dokumentace je nařízeno, aby 
dodavatel stavby vypracoval před začátkem prací kompletní technologický postup se zněním zákona č. 591/2006Sb. a 
592/2006Sb., kde mimo jiné stanoví postup veškerých prací, použití pracovních prostředků, ochranných a pomocných konstrukcí 
atd. Tento postup bude tedy mimo jiné obsahovat i vyhodnocení hlukové zátěže ze stavební činnosti, resp. návrh případných 
protihlukových opatření tak, aby nebyly ovlivňovány hlukem chráněné venkovní ani chráněné vnitřní prostory. 

Tento technologický postup musí posoudit hluk ze stavební činnosti vzhledem k nejvyšším přípustným hodnotám hluku dle 
nařízení vlády č 272/2011 Sb. v platném znění (jako limitující se posuzuje okolní bytová zástavba; dále posouzení vnitřních prostor, 
kde bude prováděna výuka, vzhledem k prostoru, kde bude prováděna nástavba objektu). 

Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorách stavby pro bydlení v době 6h-22h 
LAeq,T=40 dB. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorách stavby pro bydlení v době 22h-6h 
LAeq,T=30 dB. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorách stavby- prostory pro výuku v době 
užívání LAeq,T=45 dB. 
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Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorách stavby pro bydlení v době 6-22h 
LpAmax=40 dB. 

Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorách stavby pro bydlení v době 22-6h 
LpAmax=30 dB. 

Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorách stavby pro škol v době užívání 
LpAmax=45 dB. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby pro bydlení, školy LAeq,T= 
50dB (lze užít korekce 1) 0 dB, 2) +5 dB, 3) +10 dB, 4) +20dB- příloha č.3 vyhl. č. 242/2011 Sb.) 

 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorách stavby pro hluk ze stavební 
činnosti v době 7-21h LAmax=60 dB, jinak 45dB. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru stavby 
6-7h LAeq,T=60 dB, 7-21h 65 dB, 21-22h 60dB. 

Projekt dále předpokládá, že po další dobu pracovní směny budou prováděny nehlučné práce, resp. práce nepřekračující 
povolené hodnoty hluku. 

 

Stavba bude zabezpečena v souladu s nařízením vlády č.591/2006Sb. a ostatních platných vztažných předpisů a norem. 

 

Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavební činností na životní prostředí 
minimálně. 

Zhotovitel dále musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě podle těchto zásad: 

- ochrana proti hluku a vibracím 

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 

- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 

- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne povolené limity chráněných prostor 
staveb 

V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou obytných a 
ostatních chráněných objektů, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících 
údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq. 

Další vhodná opatření: 

- vytěžovat vozy oběma směry jízdy, tedy omezit počet jízd 

- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 

- prašnost při manipulaci se sutí snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat materiál na volném 
prostranství a urychleně jej odvážet) 

- ochrana proti znečišťování komunikací 

- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření 

- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace, v případě kdy přes uplatnění 
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opatření dojde k znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění 

- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím 
k znečišťování veřejných komunikací 

- zamezit znečišťování vod odpady z některých výrobních procesů, mytím strojů a dopravních prostředků zamezit 
splavování zeminy nebo jiných materiálů do kanalizace, aby nedošlo k jejímu ucpání 

- doprava suti spadovými koši s filtrem do připravených kontejnerů 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace: 

Stavba nevyžaduje. 

 

Požadavky na demolice: 

Stavba nevyžaduje. 

 

Kácení dřevin: 

Stavba nevyžaduje. 

 

Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č.591/2006Sb. a ostatních platných vztažných předpisů a norem a 
související. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé:    0m2 

Dočasné:   cca 600m2 na p.p.č. 5861/14 a 5861/1 (oplocení) 

Zařízení staveniště: cca 70m2 na p.p.č. 5861/14 

Postavení lešení:  250m2 na p.p.č. 5861/14 a 5861/1 

 

Projektant upozorňuje, že zařízení staveniště (zejména oplocení, lešení apod.) je zhotovitel povinen zřídit tak, aby nebyly 
dotčeny současné okolní prvky a zástavba. Lešení a oplocení bude postaveno mimo tyto prvky, nesmí dojít k omezení funkčnosti 
těchto prvků.   

Uvedená plocha bude sloužit pro kompletní zařízení staveniště. Budou zde umístěny zejména skládky materiálu, chemické WC, 
místo pro odpad, kanceláře a sklady.  

Zhotovitel zahrne řešení zařízení staveniště do Technologického postupu stavby vypracovaného dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

V plochách záboru není uveden případný potřebný zábor komunikací. Rozsah a časová náročnost záboru je na vybraném 
zhotoviteli stavby, který tento případně zvolí a navrhne dle jím zvolení technologie vertikální a horizontální dopravy a typu 
dopravnách prostředků. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba nevyžaduje. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Řešeno v bodě B. 2. 10. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Řešeno v jiné části zprávy. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při práci na staveništi musí být splněny požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí na 
stavbě. 

Během výstavby zhotovitel mimo jiné dodrží ČSN 83 9034- Technologie vegetačních úprav v krajině- Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále zhotovitel provede v případě potřeby ochranu dřevin. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při práci na staveništi musí být splněny požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 

Dále na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň částečně zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na 
stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce. 

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. V případě lehčího úrazu bude 
lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Lehčí úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny 
v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci ponechány k ošetření přivolané záchranné službě. 

Během výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských 
sítí ať podzemních nebo nadzemních, které jsou v provozu, musí být provedeny ručně. Předání staveniště – zhotovitel zajistí 
přesné výškové a situativní vytyčení stávajících podzemních vedení. Montážní mechanizmy musí být zabezpečeny tak, aby byl 
zajištěn zákaz manipulace. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. V zimním období zajistit udržování 
cest po staveništi včetně sypání, aby nedošlo k úrazu.  

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být 
viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, PRE, Telecom a Policie ČR). 
Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami 
vymezujícími prostor staveniště a oploceny. 

 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti: 

Stavba svým charakterem a rozsahem naplňuje požadavky na určení potřebného počtu koordinátorů BOZP na staveništi, a to 
zejména výskytem prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, dle přílohy č. 
5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. určuje zadavatel jednoho koordinátora BOZP, který mimo jiné zpracuje plán 
BOZP. Plán BOZP je samostatnou části projektové dokumentace. 

V souladu s § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby (stavebník) povinen doručit oznámení o zahájení 
prací, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., oblastními inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Dále je zadavatel stavby (stavebník) povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavku 
§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Zhotovitel je povinen, vyžaduje-li to stavba, provést během výstavby všechny potřebné úpravy všech vnějších cest, pohybu po 
vymezené části staveniště atd. tak, aby umožňovaly bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. Úpravy provést v souladu 
s vyhláškou č.398/2009Sb. v platném znění. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Zhotovitel zajistí: 

- Zvláštní užívání komunikace 

- Povolení záboru 

- Povolení dopravního označení stavby 

- Povolení pro parkování aut 

- Atd. 

Dále je zhotovitel povinen se řídit závaznými předpisy ohledně povinností na dopravně inženýrské opatření. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod. 

- Zhotovitel bude odvážet odpadový materiál na skládky určené příslušným úřadem a ke kolaudaci bude nutné doložit 
doklady o uložení odpadů stavby.  

- Po celou dobu provádění prací bude umožněna dopravní obsluha a bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené 
oblasti, čistota a pořádek okolních pozemků a vnitřních prostorů.  

- Osvětlení staveniště i dokončeného objektu musí být řešeno tak, aby nedocházelo k oslnění stávajících objektů 
obytného charakteru.  

- Dále stavba zajistí takové provedení stavby, aby hluk vzniklý stavbou uvnitř stavby nepřekročil stanovené hodnoty 
příslušnými předpisy.  

- Zhotovitel musí splnit veškeré podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního povolení.  

- Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště všechny zákresy nadzemních a podzemích sítí včetně stanovisek 
správců sítí, které byly vyřízeny v rámci zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen na své náklady 
všechny zákresy sítí zaktualizovat včetně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí. Tento odstavec platí, pokud to 
stavby vyžaduje. 

- Zhotovitel zajistí v průběhu provádění přeložek inženýrských sítí potřebné přechody (lávky) pro pěší. 

 

Časový postup vyklizení zařízení staveniště 

Veškeré objekty zařízení staveniště jsou dočasné. Upřesnění termínu likvidace zařízení staveniště bude provedeno ve smlouvě 
o dílo. 

Zhotovitel se dále dodrží tyto závazné podmínky pro realizaci stavby (zohlední ve svém harmonogramu a cenové nabídce): 

- Staveniště bude po celou dobu výstavby řádně uklizeno.  Úklid bude prováděn dle potřeby i několikrát denně. 

- Pracovníci zhotovitele se budou na staveništi chovat slušně a nehlučně, nebudou mluvit vulgárně. Po celou dobu 
výstavby je na celé stavbě zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů. V případě, že bude zjištěno nevhodné 
chování pracovníků (porušením jakékoliv zde uvedené povinnosti nebo obecně platné přiměřenosti chování), má 
technický dozor stavebníka plné právo takovéhoto pracovníka vykázat ze stavby. Za vykázání nenáleží zhotovitele 
žádná finanční nebo časová náhrada. 

- Zhotovitel do své nabídky zahrne kompletně opatření k zajištění přístupu osob a mechanizace pro přístavbu výtahu 
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včetně projednání s DOSS. 

- Zhotovitel do své nabídky (do VRN) zahrne kompletně ochranu zeleně, vyžaduje-li to stavba. 

 

Požární ochrana během výstavby: 

Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb ve znění zákona o 
požární ochraně. Za požární bezpečnost v prostorech svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří jsou povinni dbát, 
aby jejich pracovníci dodržovali protipožární předpisy a opatření. Za vybavení prostředky požární ochrany na jednotlivých 
pracovištích odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu působnosti (objekty zařízení staveniště budou vybaveny 
příslušným zařízením pro protipožární zásah tak, aby byly splněny veškeré požární předpisy, vyhlášky i ČSN). 

Investor bude koordinovat a kontrolovat opatření jednotlivých dodavatelských organizací a zejména vypracování směrnic a 
požárních plánů. 

Zhotovitel je dále povinen označit během výstavby všechny únikové východy na jeho součástí zařízení. 

 

Pomocné konstrukce: 

Pro celý objem prací musí dodavatel uvažovat se zajištěním zařízení staveniště a pomocných konstrukcí potřebných pro 
odborné provedení jednotlivých prací. Jedná se především o lešení fasády, ostatní lešení, podpůrné prvky při provádění nosných 
konstrukcí, prvky bednění, pažení, ochranné zábradlí atd. Způsob použití pomocných konstrukcí musí odpovídat příslušným ČSN. 
Pomocné konstrukce musí splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce. 

 

Standardy: 

Veškeré konstrukce objektu i veškeré technologické postupy výstavby musí splňovat veškeré příslušné ČSN i hygienické 
předpisy, jakož i předpisy bezpečnostní.  

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Rozhodující dílčí termíny budou stanoveny investorem v zadávacích podmínkách. 

Zhotovitel je dále povinen zahájit přípravné práce na stavbě tak, aby výroba veškerých výrobků pro stavbu byla provedena 
s dostatečným předstihem a nebyla zpožděna dodávka stavby. V této souvislosti je vybraný zhotovitel stavby povinen provádět 
včasnou blokaci výrobní kapacity výrobců pro stavbu. 

 

Projektant nařizuje, aby zhotovitel před začátkem stavby vypracuje technologický postup stavby zpracovaný dle 
zákona č.309/2006Sb. a nařízení vlády č. 591/2006Sb. 

Technologický postup musí zejména stanovit: 

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.), 

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, 

f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, 

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
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Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce. 

Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti práce, musí být stanoveny v 
dodavatelské dokumentaci. 

Stavba je navržena jako celek bez dělení na etapy. Podrobný postup stanový zhotovitel ve svém technologickém postupu, který 
předloží před začátkem prací ke schválení investorovi. 

Termíny stavební připravenosti budou uvedeny ve smlouvách o dílo mezi odběratelem a jednotlivými zhotoviteli včetně dalších 
podrobností a stavební připravenosti potřebné pro zahájení a plynulé pokračování montážních prací. 

Stavba jako taková nemá limitující časové vazby k jiným stavbám. Postup stavebních prací předem konzultovat s investorem. 
Práce spojené se stavbou jsou náročné na technologii prací zejména ve vztahu na užívání objektu. 

 

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavbou není dotčeno, stávající beze změny. 

 

B. 10 Všeobecné smluvní podmínky 

Vypisovatel předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma, a proto odpovědností účastníka 
výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s 
příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude 
nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady 
nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Vypisovatele, Zpracovatele ani 
Objednatele. 

Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou 
Dodavatelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 

Je povinností Dodavatele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, 
podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.  

Závazek Dodavatele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení 
cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, 
předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 

Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, 
odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály 
a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

Dodavatel zahrne do nákladů rovněž výkony resp. dokumentaci, kterou zabezpečuje jako součást své dodávky resp. své 
výrobní přípravy (ve smyslu Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, čl. 2.6.2), zejména: 

- výrobní dokumentaci stavby nebo její části (stavební manažer obdrží tři vyhotovení, jedno schválené bude vráceno 
zpět dodavateli) 

- dokumentaci pro prokazování požadovaných vlastností dodávek (atesty, individuální a komplexní zkoušky apod.), 

- dokumentaci pro správné a bezpečné uvádění do provozu, 

- dokumentaci pro správné a včasné provádění údržby jím dodávaných strojů a zařízení, 

- uživatelské programové vybavení pro automatizaci řízení, 

- dokumentaci dočasných objektů zařízení staveniště, 

- konstrukční dílenské a montážní výkresy, 

- výkresy pomocných konstrukcí, bednění, výztuže prefabrikátů, pažení, jímek atd., 
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- výkresy a specifikace spojovacího materiálu, svarů, pomocného materiálu apod., 

- statické, dynamické a technicko – fyzikální výpočty, 

- podrobné vytyčení stavby zhotovitelem na základě vytyčení prostorové polohy pevných bodů JTSK, provedeného 
vypisovatelem, 

- dokumentace technologických zařízení,  

- dokumentaci pažení včetně statického posudku, 

- dokumentaci postavení lešení včetně zastřešení objektu, 

- dokumentace skutečného provedení stavby nebo její části ve dvojím vyhotovení, včetně elektronické formy – DWG, 
DOC (technická zpráva v minulém čase, specifikace a výpisy použitých dodávek a materiálů, dokumentace 
s hlavičkou dodavatele). 

 

Podkladem pro výše uvedené výkony, resp. dokumentaci, bude projekt pro výběr dodavatele a případné další koordinační 
výkresy, pokyny a instrukce vypisovatele a kontrolní dny projektu. Veškeré výše uvedené výkony, resp. dokumentace, podléhá 
schválení vypisovatelem (stavebním manažerem). Povinností jednotlivých firem je mít svého projektanta, který bude zodpovědný 
za zpracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Dodavatel zahrne do svých nákladů rovněž 
cenu: 

- na zřízení, provoz a likvidaci svého zařízení staveniště,  

- na několikanásobný přesun svého zařízení dle pokynů stavebního managementu v závislosti na průběhu výstavby, 

- na průběžnou likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě, 

- na průběžný úklid související s vlastní dodávkou, 

- zimní opatření, potřebná pro provádění nabízených prací (mimo temperaci objektu), 

- za práci v noci a o víkendu (musí počítat i s tím, že práce budou prováděny po částech na základě koordinačního 
harmonogramu, řízeného stavebním managerem). 

Ostatní: 

Pokud není stanoveno jinak, všechny obecné náklady spojené se staveništěm včetně zastavení činnosti nařízené objednatelem, 
přestávka zaviněná nepříznivým počasím nebo zimní přestávka musí být zahrnuty do rozpočtových cen. 

Předkladatel nabídky se musí seznámit s místními podmínkami staveniště před předložením nabídky, jelikož na pozdější 
námitky z důvodu nedostatku informací a z toho vyplývající nároky nebude brán zřetel. 

Zhotovitel se musí seznámit s požadavky stavby na montáž před zahájením montáže, zvláště se to týká vlhkosti konstrukce a 
s pracemi předchozích zhotovitelů. Pokud nebyla některá z předcházejících prací provedena, nebo byla provedena chybně, je 
třeba o tom informovat písemně vedení stavby. 

Materiál musí být objednán včas tak, aby nedošlo k nějakým zpožděním. 

Staveniště je třeba udržovat v čistotě po celou dobu a dopravní trasy musí být volné, stavební odpad, obalový materiál atd. se 
ukládá do zajištěných kontejnerů. Náklady za toto se dělí příslušným způsobem mezi všechny zhotovitele. Po provedení prací 
musí být pracovní prostory uklizeny. 

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený 
účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochranu proti hluku a na úsporu energií a tepla. Tyto vlastnosti musí být ověřeny dle příslušných předpisů příslušnými 
autorizovanými osobami a dodavatel o tom předloží příslušné doklady.  

V ceně je započítáno nezbytné zařízení staveniště a jeho zabezpečení. 

Osvědčení - Všechny materiály a produkty importované ze zahraničí musí mít požadované atesty. 

Režijní práce v hodinové sazbě lze provádět pouze s předchozím souhlasem vedení stavby. Výkazy těchto režijních prací se 
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předkládají denně ke schválení a podpisu vedení stavby. Na později předložené výkazy nebude brán ohled.  

Pro stanovení ceny jsou rozhodující výkresy projektanta. 

Zhotovitel se zavazuje započítat do nabídky uvedené práce v plném rozsahu, tzn. včetně prací a vedlejších činností, nutnost, 
jejichž provedení vyvstane v souvislosti s hlavními pracemi, i když tyto nejsou ve specifikacích prací výslovně uvedeny. 

Před zahájením prací je třeba jednotlivé položky projednat s vedením stavby případně s architektem, tak aby bylo možno použít 
určitá alternativní řešení. 

 Alternativní nabídky lze vzít v úvahu, avšak pouze jako doplněk a pokud jsou předloženy na zvláštním papíře a odpovídají 
příslušným specifikacím prací. Poptávané práce lze rovněž nabídnout ve formě alternativní nabídky. Nabízený produkt musí být 
označen, důkladně popsán a musí být doloženo, že má stejné vlastnosti jako materiál požadovaný v poptávce. 

Pokud by byly dodány stavební materiály nebo výrobky nesplňující příslušné normy, předpisy či nedosahující požadovaných 
vlastností a došlo tak z důvodů jejich výměny k nedodržení termínů, je za vše plně odpovědný jejich dodavatel. Veškeré náklady 
spojené s výměnou těchto materiálů či výrobků za schválené a certifikované jdou plně na vrub dodavatele. 

Dodavatel je povinen respektovat požadavky stanovené v platné technické zprávě požární ochrany, a to i v případech, kde to 
popis výkonů zvlášť neuvádí nebo detaily neřeší. 

Všechna potřebná lešení a pracovní podlahy budou montována udržována podle platných předpisů pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. 

Zhotovitel bude mít k dispozici potřebné montážní lešení. Vedení stavby neposkytuje v tomto ohledu žádnou výpomoc. Výběr 
typu lešení, stacionárního nebo mobilního, zůstává na zhotoviteli. 

Dodavatel odpovídá za kompatibilitu použitých materiálů. 

 

Položky v poptávce, ke kterým je třeba vysvětlení případně opravy, musí být označeny a zaznamenány písmeně před 
odevzdáním nabídky. 

 

Ceny budou platné po celou dobu realizace stavby. 

Vytyčení os a výšek bude zahrnuto do cen. 

 

Nové výrobky a konstrukce budou mít stejný vzhled a další vlastnosti jako stávající výrobky a konstrukce. 

 

Tyto povinnosti vyplývají z následujících zákonných předpisů: 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 244/ 1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- Platných českých norem ke dni zhotovení 

 

Výše uvedené smluvní podmínky jsou závazné co do obsahu a jejich důsledků. Každá odevzdaná nabídka bude vypracována 
v souladu a s vědomím s výše uvedenými Všeobecnými smluvními podmínkami. 

 

V Novém Boru dne 30. 1. 2024        Ing. Libor Kubát


