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OPĚRNÁ ZEĎ V ULICI JÁCHYMOVSKÁ, ČESKÁ LÍPA – PROJEKT ODVODNĚNÍ 
 

Identifikační údaje : 
 
Objednatel:   Město Česká Lípa, Náměstí T.G.M č.p.1, Česká Lípa, 470 36 
Zpracovatel :   Ing. Jan Vojta, U Vodárny 778,  473 01 Nový Bor, ČKAIT 050 0276 
Vypracoval :   Ing. Robert Michalovič, ČKAIT 130 1936 
Zhotovitel:   Statik CL s.r.o. 
    Hrnčířská 2985, 470 36 Česká Lípa,  
    IČ: 023 65 197 DIČ: CZ 023 65197 
Uživatel :    Město Česká Lípa, Náměstí T.G.M č.p.1, Česká Lípa, 470 36 
Místo stavby :         k.ú. Česká Lípa , parc. č. 5750/69, 5786/171 
Charakteristika území:  stabilizované, mírně klesající terén  
Stupeň Dokumentace:  dokumentace pro stavební povolení, ohlášení stavby 
 

Úvod : 

Tato dokumentace je zpracována pro stavební povolení (ohlášení stavby) v rozsahu dle vyhlášky 
499/2006 §2 pro stavební povolení a dle stavebního zákona 183/2006 §110 odstavce 5. Předkládaná 
dokumentace popisuje likvidaci dešťové vody v rekonstruované opěrné stěny u ulice Jáchymovská. 

Navrhovaný projekt řeší rekonstrukci částečně zborcené opěrné stěny, jenž v rámci rekonstrukce bude 
vybourána a zrealizována nově z gabionů. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě okolního prostoru a 
zpevněných ploch. Úpravami daných ploch musí dojít i k vyřešení likvidace dešťových vod, které v době 
dešťů, které v okolí stěny spadnou.  

Výchozí podklady : 
 

 Situace okolí opěrné stěny stávající  
 Situace okolí opěrné stěny ( návrh nového řešení ) 
 Koordinace s ostatními profesemi zúčastněnými na projektu 
 Příslušné normy 
 Fotodokumentace stávajícího stavu (Streetview) 
 Polohopis a výškopis (geodetické zaměření náměstí a blízského okolí) 
 Zákresy veřejných řadů 
 Požadavky investora 

 
Všeobecně : 

Podkladem pro vypracování projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení – situace 1:500, 
požadavky investora a ustanovení platných norem a předpisů. Pro zpracování dokumentace nebyly k dispozici 
přesné podklady (dokumentace zrealizovaného stavu všech vnitřních rozvodů). Veškeré rozvody jsou 
zakresleny dle informací uživatelů nemovitosti a zkušenosti realizovatelných stavů.  
 

ODVODNĚNÍ DEŠTOVÝCH VOD 
 

Účelem areálové dešťové kanalizace je odvést dešťové vody z okolí nové opěrné stěny, aby nedošlo 
vlivem nasáklé zeminy k opětovnému vyklopení námi navrhované opěrné stěny. Soustava je navržena pouze 
pro dešťovou kanalizaci.  Profily kanalizace jsou zobrazeny na výkresech půdorysů a podélných profilů. 
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Materiál, pro který byl projekt připraven je PVC SN 10 z důvodu vysokého tlakového zatížení v terénu nebo 
pod žlabovkami.  Minimální krytí dané výrobce pod komunikacemi je 1,0 m, nicméně v ojedinělých případech 
lze tuto výšku porušit ale je nutno kanalizace dodatečně zabezpečit, např. dodatečným nadbetonováním. Celá 
dešťová kanalizace je řešena gravitačně. 

Stávající řešení zcela nesplňuje dnešní vodní zákon 501/2006 přesněji § 20 a to likvidovat dešťové vody 
v místě jejich spadu. Právě naopak celé řešení je založeno na konceptu odvést dešťové vody pryč aby 
nepodmáčely, nevsakovali se místně a tím nezvyšovali hmotnost zeminy jenž bude tlakově působit na opěrnou 
stěnu. 

Minimální krytí pod terénem je dle ČSN 73 6005, dle tab. 1 a nejmenší dovolené vzdálenosti při 
souběhu podzemních sítí jsou dle ČSN 73 6005, tab. A.1. Rozvod kanalizace bude je veden v hloubce cca min. 
0,5 – 5 m pod terénem a kopíruje terén.  
 
NAVRHOVANÝ STAV  
 
 V rámci realizace projektu odvodnění se dá projekt rozdělit na tzv. 3 části. První část je veřejný řad 
drenážní kanalizace, která bude vedena ve svahu nad gabionovou stěnou.  Druhá část je dešťová kanalizace, 
která povede pod gabionovou stěnou u parkoviště, jenž povede pod žlabovkami. Třetí část je sběrný dešťový 
řad, do kterého se předchozí částí svedou a tento dešťový řad provede připojení a svedení dešťových vod do 
veřejné dešťové kanalizace. 
 Ve svahu nad gabionovou stěnou bude vybudována dešťová odvodňovací kanalizace typ. drenážní. 
Tato drenážní větev odvodní kanalizace bude zaústěna do nové revizní šachty ŠD2. Drenážní svodný systém 
bude z drenáží KORUDRAIN ( DN 150,200 např. Bohm-extruplast, je možné i alternativní řešení ). Spády 
drenážní větve jsou patrny z výkresu situace a podélného profilu. V klíčových místech na drenážní kanalizace 
budou umístěny tvrzeného PPR revizní šachty označené Š1, Š2, …, Š7. Bude se jednat o PPR šachty DN400 
s PP poklopem A15. Šachty budou umístěny na betonové loži tl. 100 mm z C20/25.  Samotné drenážní potrubí 
bude vedeno blízko gabionu a umístněno na těsnící folii tak aby voda v podloží vtekla do drenáže. Drenáž bude 
vedena ve spádu 0,5%. Dna revizních šachet s výtoky budou buď průtočná (180°) anebo kolmá (90°) u Š3. 
Z Š7 do ŠD2 bude projení zrealizováno z PVC, KG, SN8, DN200. 
 Pod gabionovou stěnou bude na terénu osazen liniový odtokový „žlab“ z betonových žlabovek. Tento 
žlab zajistí, aby vody z gabionů nebo z parkoviště bezpečně odtekly do dešťové kanalizace. Žlabovky budou 
osazeny do betonového lože a bude ve spádu. Tyto žlabovky budou po cca 6-7 m přerušeny navrhovanými 
montovanými uličními vpustmi bez čistících košů označovanými UV1, UV2,..,UV11 . Žlabovky budou 
osazeny ve spádu směrem k těmto uličním vpustím. Tyto vpusti budou jenom vtoková uliční mříž B125 
500x500mm s rámem, případně vyrovnávací prstence či uliční skruž nebo obojí, a uliční dno průtočné či s 1 
výtokem. Rohové uliční dno bude UV4 řešeno jako dno s kalovou prohlubní, do kterého se provede vyvrtáním 
nové otvory v požadovaném úhlu. Tyto uliční vpusti budou spojeny PVC, KG kanalizace SN 8 DN150,200, 
jenž bude vedena ve spádu 1%. Dna uličních vpustí se tedy budou měnit v závislosti na nutném spádu. Z UV11 
do ŠD2 bude propojení zrealizováno z PVC, KG, SN8, DN200. 
 Třetí část je spojovací úsek dlouhý cca 100 m od místa napojení na veřejný dešťový řad a prostorem 
nutným k odvodnění. Jedná se o standardní kanalizační řad PVC, SN10, DN250 vedený ve spádu 1,5% a 
1,18%. Připojení bude provedeno navrtávkou do stávající šachty s výškou poklopu 296,35 a dna 291,59. Poté 
řad povede přes nově zrelizované šachty ŠD1 k ŠD2 do které budou napojeny dešťové vody z pod/nad opěrné 
gabionové stěny. 
 
VÝPOČET DEŠŤOVÝCH VOD : 
 

DLE ČSN 73 6760,75 9010     cArQ **  
 
Q …je odtok dešťových vod v litrech za sekundu (l/s) 
r …intenzita deště za sekundu na metr čtvereční ( l/s/m2) 

- hodnota průměrných ročních srážek, od hydrometeorologického ústavu ČR  
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+-( úprava ) …. Návrh 15x minutový návalový déšť ( 1x 5 let ,oblast Hradec Králové) 
A …účinná plocha střechy, v metrech čtverečných ( m2 ) 
C …součinitel odtoku  
 

Plocha odvodnění  :         1921 m2 
Součinitel odtoku ( zatravněné plochy, ČSN 759010 tab.1) :  0,15( zvoleno 0,3) 
Součinitel bezpečnosti f :       2 
Hradec Králové (není k dispozici bližší lokalita pro návrhový dešť),  

15 minutový dešť, periodicita 0,2 :     182 l/s/ha  
   Q = (0,1921) x 182 x 0,3 = 10,5  l/s-1   

Množství návalového deště ,  V = 15 x 60 x 10,5 = 9,45 m3/15 minut ( největší extrém ) 
 
Rozložení ročních srážek : 
Česká Lípa – roční srážky :  => 300 m nad mořem což znamená průměrně 710 mm = 0,710 m Roční celkové 
množství dešťových vod : V = A x v =1921 m2 x 0,71 = 1364 m3/rok. 
 

Měsíc Procenta  % Celkový Objem V (m3) 

Leden 4,3 58,6 

Únor 4,5 62,4 

Březen 5,1 69,6 

Duben 8 109,1 

Květen 11,4 155,5 

Červen 13,1 178,7 

Červenec 14,3 195,0 

Srpen 12,9 175,9 

Září 8,2 111,8 

Říjen 7,2 98,2 

Listopad 5,7 77,7 

Prosinec 5,3 72,3 

 
 
ULOŽENÍ DRENÁŽE 
 

Drenáž DN150,200 bude uložena do výkopů tl. 800 mm a obsypáno viz. schéma uložení. Pod drenáží 
budou umístěna těsnící folie. Bylo by vhodné zkontrolovat možný průtok vody a po úspěšném položení bude 
výkop zasypán do výšky 30,50 cm štěrkem frakce 16/32. Štěrk bude od zásypové zeminy oddělen geotextílií. 
Provádění zemních prací se řídí v plném rozsahu ČSN 73 3050 “Zemní práce” a další související vyhlášky a 
předpisy. Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit stávající inženýrské sítě, a pokud se 
nějaké budou v místě stavby nacházet požádat jejich správce o vytyčení. 
 
PAŽENÍ VÝKOPU 
 
 Při výkopu v místě nově navržených rozvodů vody je nutno zajistit výkop pažením. Tento výkop bude 
zajištěn rozepřeným pažením při hloubce výkopu vyšší než 1,3m v zastavěné území musí být opatřeny pažením 
dle ČSN 73 3050. S ohledem na stav zeminy a zejména s opakovanými otřesy při pojezdu automobilové 
techniky je nutné snížit propustnost neroubených stěn na 0,7m. Řádně zapažený výkop převezme na stavbě 
statik a geolog. Po dokončení všech stavebních prací na vedení bude pažení těsně před zásypem demontováno. 
 Šířka výkopu drenáže a kanalizace pod žlabovkami bude 0,8 m. Šířka výkopu dešťového řadu mezi 
šachtami ŠD1, ŠD2 bude min. 1,2 m v terénu. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
 
 Při výkopu rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubí. Po hrubém výkopu se 
odstraní všechny nerovnosti dna a stěn rýh, zajistí se trvale osa a výškové uložení kanalizačního vedení 
potrubí. Pro případ výskytu podpovrchových vod bude na staveništi připravena čerpací souprava s výtlačnou 
výškou kalového čerpadla do 10m při výkonu 10 litrů x sec. Dno výkopu musí být vyrovnáno a upraveno do 
předepsaného sklonu a tvaru. V případě, že dno bude narušené vodou, mrazem je nutno tyto vrstvy odstranit a 
v místech podzemní vody nahradit betonem tř.10. v místech s podzemní vodou bude odstraněná vrstva zeminy 
nahrazena vrstvou štěrku v celé šířce rýhy. Funkce případné drenáže bude končit vždy po vybudování přípojky.   

 
ULIČNÍ VPUSTI, SKRUŽOVÉ ŠACHTY 
 
Uliční vpusti budou osazeny v následující sestavě: 

 mříž litinová 500 x 500 mm bez vložky pro uliční vpusti třídy B125 a vyšší, dle DIN 19583 díl 1. a 2. 
 rám litinový s betonem bez vložky pro uliční vpusti třídy B125 a vyšší, dle DIN 19583 díl 1. a 2. Mříž i 

rám co do konstrukčních zásad, zkoušení i označování musí odpovídat ČSN EN 124. 
 vyrovnávací prstence (krycí desky) výšky 40,60,80,100 mm 
 betonové skruže výšky 300 mm 
 dno uliční vpusti s jedním odtokem DN150, dvěma odtoky(průtočné) DN150 nebo DN200, nebo dno 

s kalovou prohlubní pro místní navrtání otvorů 
 
Minimální hloubka vpusti je cca 570 mm a maximální hloubka je cca 1270 mm. Výškové varianty se 

tvoří dle místních podmínek použitím vyrovnávacích prstenců ve tloušťce 60, 80, a 100 mm, Připojení uličních 
vpustí na kanalizační řad bude provedeno z PVC potrubí DN 150,200.  Definitivní osazení uličních vpustí bude 
provedeno dle projektu komunikací. 
 Navrhované revizní šachty budou betonové skružové montované (standardní dodávky PREFA). 
Kanalizační revizní šachta je samonosná umístěná v terénu. Jedná se o šachtu betonovou, skružovou o tlouštce 
stěny 120 mm. Šachta bude kruhová o vnitřním rozměru d=1000 mm a výšce závislé od hloubky dna 
kanalizace. Dále součástí šachet mohou být šachtové skruže na které se umístí zákrytové desky.  
Vyrovnávacími prstenci 6,8,10,12 cm dojde vyplnění mezery mezi poklopem C250 a zákrytovou deskou. 
 
 
Závěr 

Na závěr musí být provedeny zkoušky dle ČSN 75 6909. Zkouška vodotěsnosti vzduchem, zkouška 
vodotěsnosti vodou a o všech zkouškách budou provedeny zápisy. Věci, které nejsou konkrétně definované, 
jsou v možnosti vlastního návrhu dodavatele. Zásyp bude proveden po provedení výše uvedených zkoušek 
potvrzených dozorem budoucího provozovatele kanalizační sítě. Ke kolaudaci stavby budou dodány 
následující doklady: 

 Dokumentace skutečného provedení 
 Souborné zpracování geodetických prací a potvrzení o předání geometrického 

zaměření na institut městské informatiky 
 
Použité normy 
 
ČSN 75 9010  Vsakování dešťových vod 
TNV 75 9011  Hospodaření se srážkovými vodami 
ČSN 01 3463  Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 
ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy část 2: 
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ČSN EN 12056-2 změna 1 
ČSN EN 12056-2 změna 2 
ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy část 3: 
ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
ČSN 73 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 73 6111  Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 183/2006 Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhláška 268/2009 O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 
Vyhláška 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb v aktuálním znění 
Zákon 360/1992 O výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů, techniků činných ve výstavbě 

v aktuálním znění 
 
Bezpečnost práce 

 Při stavbě je nutno dodržovat všechny normy a předpisy platné pro realizaci a prací tím souvisejících, 
dále pak pravidla o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci a další platné předpisy a platné vyhlášky podle 
platných norem a předpisů. 

 Charakter stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska protipožární ochrany. Z hlediska 
nadzemních objektů je staveniště zabezpečeno veřejnými vodovody. 
 

Předpisy a normy 

 Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN 
k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného zařízení. 

- Zákoník práce/2001 hlava pátá 

 - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75  o evidenci a registraci pracovních úrazů 

 - Stavební zákon č.50/76 Sb, ve znění pozdějších předpisů a zákonů 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích včetně souvisejících norem 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP ve 
znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČBÚ č. 55/96 Sb., o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 

- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 

- Předpisy k zajištění BOP provozovatele 

Výčet předpisů BOZP pro projektovaná zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy BOZP 
dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky nařízení BOZP pro 
konkrétní činnosti dodavatele a provozovatel zařízení. 

BOZP při výstavbě 

 Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, 
jedná se zejména o : 

1 používání vhodných ochranných montážních prostředků 
2 používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 
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3 montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno 
k montáži. 

4 V montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 

Práce na budou prováděny v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat další inženýrské 
sítě a proto bude nutno kromě požadavků stanovených jednotlivými provozovateli sítí, dodržet tyto zásady : 

5 před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytyčena a zřetelně vyznačena správcem a 
v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně mustí být provedeno odstavení, nebo vypnutí 
dotčeného vedení 

6 splaškovou kanalizaci realizovat za odborného dozoru správce sítí 

BOZP za provozu 

 Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými 
prostředky. Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje Místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

Upozornění na možná nebezpečí 

 Veškeré zemní práce v blízkosti inženýrských sítí a objektů musí být prováděny opatrným ručním 
výkopem bez použití mechanismů. 

Požární ochrana (PO) 

Předpisy a normy 

 Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektováno platné znění 
právních předpisů, vyhlášek a norem ČSN, k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby 
nebo zařízení, např. vyhláška 26/1999 ” Obecné technické požadavky na výstavbu v hl. městě v Praze”, vyhl. 
137/1998, 1999 „Obecné technické požadavky na výstavbu“. Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné 
v souladu se zákoníkem práce 2001 – hlava 5. Výčet předpisů pro projektovanou stavbu či zařízení není 
taxativní, jedná se jenom o hlavní předpisy PO dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další 
související předpisy, vyhlášky a nařízení PO pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel stavby nebo 
zařízení. 

Upozorněná na možná nebezpečí 

 Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečí bude 
ustanovena požární hlídka dle paragrafu 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/85, ve znění pozdějších předpisů) 
a paragrafu 16, vyhlášky č.21 Ministerstva vnitra, kterou se provádí některá ustanovení zmíněného zákona. Při 
skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny a jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné 
bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně samovznícení), výbuchu nebo nežádoucímu 
rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 

 Při stavbě je nutno dodržovat všechny normy a předpisy platné pro stavbu kanalizací a prací s tím 
souvisejících, dále pak Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další platné předpisy a vyhlášky 
podle platných norem, vyhlášek a bezpečnosti předpisů. 

 Charakter stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření s hlediska protipožární ochrany. Z hlediska 
nadzemních objektů je staveniště zabezpečeno veřejnými vodovody a vysazenými požárními hydranty. 

Závěr 

Investor je povinen před zahájením prací zajistit u správců inženýrských sítí vytyčení jejich vedení. 
V případně pochybností zajistí provedení vyhledávacích (kopaných) sond. Dodavatel je povinen zajistit 
zaměření provedených objektů a sítí zjištěnými sondami na geodetickou sít. Před zahájením prací na přípojce 
je nutné zajistit skutečnou výšku na řadu a zkontrolovat toto s navrženým projektem. 
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