

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Plně určený sp. znak písemnosti: 91.1 -

Skartační znak/lhůta: A/10

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/34832/2024/ORMI/MH

Č. j.: MUCL/101898/2024

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Mgr. Bc. Magdalena Hadrovská

Telefon: 487 881 284

Datum: 02.08.2024



celivp24v00jh6

Doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků a ulice Havířská, Okružní a Pod Hůrkou Česká Lípa“ zadávanou dle směrnice č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a vedenou na profilu pod IVZ P24V00000090 zadavatel odpovídá na dotaz dodavatele následovně:

Dotaz:

„V soupise prací zveřejněném v rámci Dodatečných informací č.1 byly změněny a doplněny položky pro sanaci aktivní zóny, aniž by na to zadavatel v Dodatečných informacích upozornil. Vzhledem ke všem provedeným změnám se poměrně navýšila kalkulovaná cena zakázky. Upřesní zadavatel nový odhad ceny zakázky?“

Odpověď:

Zadavatel si je vědom, že změnu v položce 15 nezvýraznil, přestože byla provedena, nicméně tato změna je součástí doplnění zadávací dokumentace č. 1. Rovněž si zadavatel uvědomuje, že provedenou změnou dojde ke zvýšení nákladů na realizaci veřejné zakázky, nikoli však nad limit stanovený zákonem pro veřejné zakázky malého rozsahu. V této souvislosti tedy zadavatel nebude zveřejňovat upravenou výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost
Mgr. Bc. Magdalena Hadrovská
referent veřejných zakázek