

Spis. zn.: MUCL/7426/2025/ORMI/BUZK

Č. j.: MUCL/33420/2025

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Karolína Bůžková

Telefon: 487 881 293

Datum: 17.03.2025



celivp25v006nq

Změna zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při stavbě Splaškové kanalizace Lada**“, zadávanou dle Směrnice rady města č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek, a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P25V00000034 zadavatel provádí níže uvedenou změnu zadávací dokumentace:

Zadavatel mění délku výkonu činnosti TDI a BOZP v průběhu stavby z původních 65 týdnů na **62 týdnů**. Tato změna se týká v zadávací dokumentaci na 1. část VZ přílohy č. 1.1. – Příkazní smlouva TDI a v zadávací dokumentaci na 2. část VZ přílohy č. 2.1. - Příkazní smlouva BOZP. V této souvislosti bude dále provedena změna ve Výzvě k podání nabídek v bodě 5.2. a 5.3.

Tato změna zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Příloha č. 1.1. – Příkazní smlouva TDI opravená

Příloha č. 2.1. - Příkazní smlouva BOZP opravená

Výzva k podání nabídky – opravená II.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Ing. Karolína Bůžková
referent veřejných zakázek