




BLOK SOCIÁLEK - VODOVOD


BLOK SOCIÁLEK - KANALIZACE

BLOK SOCIÁLEK - VODOVOD

BLOK SOCIÁLEK - KANALIZACE



4 PODLAŽÍ



ROZPIS MÍSPŤNOSPŤ 4 PODLAŽÍ

ČÍSLO NÁZEV	M2	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
501	4,32	ZATĚŽOVÝ KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
502	21,8	ZATĚŽOVÝ KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
503	7,0	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
504	4,1	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
505	3,9	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
506	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
507	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
508	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
509	1,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
510	1,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
511	2,5	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
512	12,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
513	4,2	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
514	4,2	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
515	1,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
516	2,5	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
517	12,4	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
518	3,8	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
519	7,0	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
520	1,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
521	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
522	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
523	1,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OBKLAD
524	3,7	DLAŽBA	OBKLAD
525	20,5	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
526	21,6	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
527	22,7	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
528	20,3	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
530	11,5	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
531	4,65	KOBEREK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
532	1,4	BETON	NEPŘÍSPŮPNO
533	17,3	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
534	33,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
535	11,6	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
536	26,3	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Vedoucí projektu	Zodpov. projektant	vypracoval	 Ing. Hana Hermová tel: 604 531 808 h.hermova@gmail.com Ladova 192, 460 14 Liberec XVII IČO: 88504816	
Ing. Hana Hermová	Ing. H. Hermová	Ing. H. Hermová		
Investor : Město Česká Lípa Náměstí T. G. M. č.p. 1, 470 36 Česká Lípa				
Stavební úpravy ZTI v budově ZUŠ Česká Lípa Arbesova 411/2			Datum	03/2018
			Stupeň	DPS
			Zak.č.	008/2018
			Měřítko výkresu	1:50
			Č.výkresu	Paré
Výkres D1.4.1 -Zdravotně technické instalace				
Půdorys 5.NP			06	