

Plně určený sp. znak písemnosti: 91.1 -

Skartační znak/lhůta: A/10

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/16085/2025/ORMI/BUZK

Č. j.: MUCL/55370/2025

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Karolína Bůžková

Telefon: 487 881 293

Datum: 30.04.2025



celivp25v00b4s

Změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa“, zadávanou dle Směrnice rady města č. 6/2025, o zadávání veřejných zakázek, a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P25V00000076 zadavatel provádí níže uvedenou změnu zadávací dokumentace:

Zadavatel chybně uvedl dobu plnění veřejné zakázky v příloze č. 2 – Časový harmonogram. Z tohoto důvodu upravuje dobu plnění v této příloze tak, aby byla v souladu s ostatními přílohami zadávací dokumentace.

Tato změna zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Časový harmonogram – opravený

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Ing. Karolína Bůžková
referent veřejných zakázek