

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/7137/2025/ORMI/BUZK

Č. j.: MUCL/57513/2025

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 1/0

Vyřizuje: Ing. Karolína Bůžková

Telefon: 487 881 293

Datum: 07.05.2025



celivp25v00bkh

Změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Splásková kanalizace Lada“ zadávanou dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. Z2025-022730 a vedenou na profilu zadavatele pod č. P25V00000050 zadavatel ve smyslu ust. § 99 zákona provádí níže uvedenou změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel z důvodu administrativní chyby provádí změnu v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 ZD), a to v položce č. 80, 81, 82 a 83 na listu stavebního objektu IO 08 – Výtlač. Změna spočívá ve snížení množství u položky č. 81 a ve zvýšení množství u položek č. 80, 82 a 83.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, protože považuje stávající lhůtu za dostatečně dlouhou pro to, aby mohli potenciální účastníci zpracovat nové informace a připravit nabídku.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přílohy:

Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - opravený

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Ing. Karolína Bůžková
referent veřejných zakázek