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B.1 Celkový popis území a stavby 

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání, údaje 

o dotčené pozemní komunikaci (kategorie a č. silnice, staničení apod., účel užívání stavby), 

o Jedná se o zpevnění povrchových vrstev komunikace, výstavbu objektů pro odvodnění srážkových vod a veřejného osvětlení. 

o Účelem nové pozemní komunikace je zajištění obsluhy rodinných domů v lokalitě Stará Lípa. V lokalitě se v současnosti nachází 

cca 20 rodinných domů, další jsou vy výstavbě a další se plánují. Lokalita se nachází na východním okraji města Česká Lípa 

a v současnosti je obsloužena krátkou bezejmennou zpevněnou komunikací, která u objektu teplárny (ČLT) přechází 

v nezpevněnou cestu. Doprava je do řešené oblasti převáděn ul. Libereckou. 

o Je navržena jedna páteřní komunikace Větev 1 v celkové délce 0,506 88 km. 

o V první části ukončené staničením km 0,464 75 se jedná o místní obslužnou komunikaci třídy C s návrhovou rychlostí 40 km/h, se 

základní šířkou vozovky 5,5 m s bezpečnostním odstupem 1,00 m a s jednostranným chodníkem šířky 2,00 m s bezpečnostním 

odstupem 0,25 m při východní hraně vozovky. Kategorie MO2 8,75/6,5/50. 

o V navazujícím staničení 0,464 75 – 0,506 88 (KÚ) se jedná komunikaci funkční skupiny D1 - obytnou zónu s návrhovou rychlostí 20 

km/h se šířkou vozovky 5,50 m, které je zúžena směrovou šikanou na 3,50 m kategorie MO1 8/5,5/20 (základní šířka uličního profilu 

min. 8,00). 

o Dále se jedná se o novou stavbu dešťové stoky DK v celkové délce 658,3 m, která bude zajišťovat odvodnění rekonstruované 

vozovky pomocí uličních vpustí. Dešťová kanalizace bude navržena z PP potrubí (plnostěnné), SN 10, DN 300. 

o Nová dešťová stoka bude napojena do stávající kanalizační šachty DK.0, odkud bude voda odtékat stávajícím korytem do řeky 

Ploučnice.  

o V rámci hospodaření s dešťovou vodou jsou navrženy 3 retenční nádrže (RN1, RN2, RN3), které budou sloužit pro zajištění 

regulovaného odtoku srážkových vod. 

o V rámci stavby je navrženo 21 nových svítidel s podzemní kabelovou trasou a bude osazeno 15 listnatých dřevin.  

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k 

záplavovému území, poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických 

poměrů apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod., 

o Zájmová oblast se nachází: 

• v katastrálním území Stará Lípa k. ú. 621439 (okres Česká Lípa v Libereckém kraji), 

• a je zřejmá ze situačních výkresů.  

o Zájmové území je svažitého charakteru. 

o V zájmovém území se nachází splašková kanalizace, vodovod, plynovod, silové vedení NN podzemní a nadzemní a silové 

vedení VN nadzemní a podzemní a sdělovací vedení podzemní. 

o Zákresy inženýrských sítí byly na základě oficiálních žádostí získány od příslušných provozovatelů. 

o V převážné části stávající zájmové oblasti je pouze nezpevněná vozovka bez dalších stavebních úprav (asfaltová vozovka je 

pouze v části jižního úseku předmětné ulice). Dojde ke zpevnění povrchu vozovky s výstavbou chodníku, parkovacích stání, 

objektů pro odvodnění srážkových vod, veřejného osvětlení a k sadovým úpravám. 

o V zájmové oblasti se nachází nevyhovující systém pro rozvod pité vody a pro odvodnění. Oba systémy budou demontovány 

a nahrazení novým vodovodem a splaškovou kanalizací (řešeno samostatnou projektovou dokumentací „Lokalita RD Stará Lípa, 

vodovod a splašková kanalizace“). 

o Rekonstrukce je řešena na veřejně přístupných plochách. 

 

o HG a IGP lokality Česká Lípa parc. č. 309, 135/5, 135/3 (RNDr. Karel Lusk, 11/2020) 

• Místo stavby není součástí registrovaného sesuvu či jiného geohazardu.  

• Vrtnými pracemi bylo možno ověřit charakter zemin do hloubky 2,5 m. Vyhodnocením historických vrtných prací pak do 

hloubky významně převyšující úroveň budoucích výkopových prací.  

• Úroveň hladiny podzemní vody je v severní (výše položené) části lokality na úrovni cca 16 m zatímco v dolní (jižní části) vykliňuje 

až na úroveň cca 2 m pod terén.  

• Podzemní vody v podobě HG rajónu jsou pak vázány na hlubší polohy a nemají vliv na založení objektů v dané lokalitě.  

• Většina zemin v dosahu výkopových zakládacích prací je NAMRZAVÁ!  

• Hydrogeolog tímto konstatuje, že zájmová lokalita se vyznačuje přítomností velmi mocné vrstvy jemnozrnných zemin (slínů 

a slínovců), které limitují infiltrační schopnosti horninového prostředí na minimum.  

• Zbudování funkčního infiltračního prvku pro likvidaci srážkových vod z plánované zpevněné plochy příjezdové komunikace je 

tak nereálné a doporučit lze v rámci opravy inženýrských sítí zbudování samostatné dešťové kanalizace s vyústěním do 

vodoteče (Ploučnice).  

•   je zjevně v dané lokalitě již využíván, když hydrogeolog konstatuje existenci odvodňovacích vpustí a propustků pod ulicí 

Liberecká a silnicí Česká Lípa – Zákupy.  

• Srážkové vody z plánovaných zpevněných ploch na pozemcích p. č. 309,135/5,135/3 v katastru Česká Lípa 

o Výpis geologické dokumentace archivních vrtů: 

• GDO – 626665 a 732447 

• Umístění vrtů je patrné na serveru http://mapy.geology.cz dle klíče báze GDO pro konkrétní vrt. 

• Dle geologických map http://mapy.geology.cz se zájmové území nenachází v poddolovaném území. 
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Tab. 1 - Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO – 626665  

Hloubkový interval [m] Stratigrafie 

 Křída – křída svrchní 

0,00 – 15,20 pískovec jemnozrnný, jílovitý, světle žlutohnědý; geneze sedimentární 

15,20 -127,00 jílovec homogenní, šedý; geneze sedimentární 

127,00 - 190,60 jílovec prachovitý, šedý; geneze sedimentární  

Hladina podzemní vody – neuvedena 

 

Tab. 2 - Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 732447 

Hloubkový interval [m] Stratigrafie 

0,00 – 0,60 navážka (čedič, štěrk, hlína)  

0,60 – 1,00 
zelenohnědý žlutě smouhovaný jíl tuhý až pevný s polohami 

šedomodrých slínu 

1,00 – 1,30 
světle hnědá žlutě smouhovaná jílovitá hlína tuhá až pevná s polohami 

šedomodrých slínů 

1,30 – 2,00 
šedohnědý jemnozrnný písek ulehlý s polohami tuhých jílovitých hlín, jílů a 

slínů 

2,00 – 2,30 dtto 1,0 – 1,3 

2,30 – 3,60 dtto 1,3 – 2,0 

3,60 – 4,20 ztráta jádra 

4,20 – 4,80 šedohnědý jemnozrnný písek ulehlý 

4,80 – 10,0 modrošedý slín pevný 

Hladina podzemní vody – 2,70 m 

 

o Předpokládá se nahrazení 100% vytěžené zeminy. 

o Zájmové území se nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů.  

o Zájmová oblast se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

Tab. 3 - Seznam dotčených pozemků stavbou  

Par. č. LV 
Výměra 

[m2] 
Vlastník/jiný oprávněný Podíl Adresa 

Způsob 

využití/druh 

pozemku 

Způsob 

ochrany 

133/2 1 13557 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

ostatní 

komunikace / 

ostatní plocha 

- 

135/3 1 435 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

ostatní 

komunikace / 

ostatní plocha 

- 

135/2 1 227 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

manipulační 

plocha / 

ostatní plocha 

- 

134 1 568 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

manipulační 

plocha / 

ostatní plocha 

- 

132/1 5093 21321 Českolipské teplo a.s. - 
Kačírkova 682/4, 

Jinonice, 158 00 Praha 5 

jiná plocha / 

ostatní plocha 
- 

132/10 1767 264 

SJM Susfał Witold 

Kazimierz a Susfałová 

Dorota 

- 
Liberecká 18, Stará Lípa, 

470 01 Česká Lípa 

jiná plocha / 

ostatní plocha 
- 

138 1767 135 

SJM Susfał Witold 

Kazimierz a Susfałová 

Dorota 

- 
Liberecká 18, Stará Lípa, 

470 01 Česká Lípa 

trvalý travní 

porost 
ZPF 

136 1767 347 

SJM Susfał Witold 

Kazimierz a Susfałová 

Dorota 

- 
Liberecká 18, Stará Lípa, 

470 01 Česká Lípa 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

- 

137 1767 246 

SJM Susfał Witold 

Kazimierz a Susfałová 

Dorota 

- 
Liberecká 18, Stará Lípa, 

470 01 Česká Lípa 

trvalý travní 

porost 
ZPF 

306/1 1 553 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

ostatní 

komunikace / 

ostatní plocha 

- 

307/1 1 798 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 
orná půda ZPF 

307/2 1 65 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 
orná půda ZPF 

135/1 1 385 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

manipulační 

plocha / 

ostatní plocha 

- 

135/5 1 811 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

jiná plocha / 

ostatní plocha 
- 
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308 1 1052 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

trvalý travní 

porost 
ZPF  

309/1 1 4664 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

ostatní 

komunikace / 

ostatní plocha 

chráněná 

značka 

geodetické

ho bodu 

309/2 1 168 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 

jiná plocha / 

ostatní plocha 
- 

310/36 1 1696 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 
orná půda ZPF 

310/10 1 178 Město Česká Lípa - 
náměstí T. G. Masaryka 

1/1, 470 01 Česká Lípa 
orná půda ZPF 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech 

dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, 

o Dokumentace pro povolení stavby je v souladu s povolením záměru. 

o Zohlednění podmínek závazných stanovisek je zpracováno v samostatné části E. Dokladová část 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů a měření; v podrobnosti pro provedení stavby, 

v případě průzkumu základových poměrů zejména jeho geotechnické hodnocení pro účely návrhů 

geotechnických konstrukcí; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, 

o Terénní průzkum a fotodokumentace zájmové oblasti (TIMAO s.r.o., 12/2022), 

o Zaměření zájmové oblasti (GEOTOP, 10/2020), 

o HG a IGP lokality Česká Lípa parc. č. 309, 135/5, 135/3 (RNDr. Karel Lusk, 11/2020). 

o Z průzkumů nevyplývají žádné závěry. 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů včetně rozsahu omezení a podmínek pro 

ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, 

o Dotčené pozemky výstavbou se nenachází v památkové zóně ani ve zvláště chráněném území apod. 

o Pozemky parc. č. 138, 137, 307/1, 307/2, 308, 310/36 a 310/10 jsou evidovány jako ZPF. Pozemek parc. č. 309/1 je evidován jako 

chráněná značka geodetického bodu. 

 

Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích): 

o (3): Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 

stranu: 

• a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, 

• b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• c) u vodovodní řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

Dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích): 

o (2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m po stranách krajního vedení. 

 

Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon): 

o (5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy: 

• do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu,  

• nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

o Pro stávající elektrorozvody do 0,4 kV není stanoveno, je chráněno technickými vzdálenostmi dle ČSN EN 50341-1 ED.2 Elektrická 

venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV a ČSN 73 6005. 

 

Dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon): 

o (2) OP pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

• a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na 

obě strany od půdorysu, 

• b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

• c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.  

 

Dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon): 

o (2) Ochranné pásmo teplovodního zařízení: 
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• je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné 

vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinu, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné 

energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území a požadavky 

na monitoringy, vč. vlivu na režim podzemních vod, 

o Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Během výstavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti v okolí stavby. 

o Součinitel povrchového odtoku bude provedením povrchu vozovky z asfaltu / betonové dlažby oproti stávajícímu stavu navýšen 

cca o 20 – 30 %. Principy hospodaření se srážkovou vodou budou podpořeny realizací podélných vsakovacích pásů, parkovacích 

stání z vegetační dlažby. Tyto objekty budou vybaveny bezpečnostními přelivy, které boudou zaústěny do nově navrhované 

dešťové kanalizace. 

o Na dešťové kanalizaci jsou navrženy 3 podzemní (zakryté) ŽB retenční nádrže, které zajistí regulaci odtoku z příslušného povodí tak, 

aby celkový odtok z řešeného povodí byl 3 l/s/ha.  

g) požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 

o V rámci výstavby dešťové kanalizace budou prováděny výkopy převážně v provizorním zpevněném terénu a částečně 

v komunikacích. Povrchové vrstvy zasažených komunikací budou obnoveny do původního stavu, povrchové vrstvy zpevněného 

terénu budou obnoveny jako dle stavebního objektu 100 – Objekty pozemních komunikací. Bude dodržena skladba konstrukčních 

vrstev vozovky a další podmínky dle vyjádření příslušných správců komunikací (TP 146). 

o V rámci stavby dojde ke kácení 12 ks stromů (vyžadující povolení) a k tomu 2 ks nevyžadující povolení. Podrobněji viz samostatný 

stavební objekt 800. 

o Budou odstraněny stávající vrstvy nezpevněné komunikace. 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa, 

o Pro pozemky parc. č. 137, 138, 307/1, 307/2, 308, 310/36 a 310/10 bylo provedeno vynětí ze ZPF. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku 

určená podle jiného právního předpisu, 

o Tab. 4 - Seznam dotčených pozemků ochranným pásmem dešťové kanalizace a VO 

Par. č. LV 
Výměra 

[m2] 

Vlastník/jiný 

oprávněný 
Adresa 

Způsob využití/druh 

pozemku 
poznámka 

135/3 1 435 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

ostatní komunikace / 

ostatní plocha 
OP kanalizace, VO 

135/2 1 227 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

manipulační plocha / 

ostatní plocha 
OP kanalizace, VO 

134 1 568 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

manipulační plocha / 

ostatní plocha 
OP kanalizace, VO 

135/1 1 385 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

manipulační plocha / 

ostatní plocha 
OP VO 

139/1 4670 110 Oreščáková Miroslava 
Palackého 208, Cvikov II, 

471 54 Cvikov 

manipulační plocha / 

ostatní plocha 
OP VO 

141 1687 411 Roženský Pavel 
Liberecká 63, Stará Lípa, 

470 01 Česká Lípa 
zahrada OP VO 

132/1 5093 21272 Českolipské teplo a.s. 
Kačírkova 982/4, Jinonice, 

158 00 Praha 5 

jiná plocha / ostatní 

plocha 
OP VO 

132/10 1767 264 

SJM Susfał Witold 

Kazimierz a Susfałová 

Dorota 

Liberecká 18, Stará Lípa, 

470 01 Česká Lípa 

jiná plocha / ostatní 

plocha 
OP VO 

138 1767 135 

SJM Susfał Witold 

Kazimierz a Susfałová 

Dorota 

Liberecká 18, Stará Lípa, 

470 01 Česká Lípa 
trvalý travní porost OP kanalizace, VO 

136 1767 347 

SJM Susfał Witold 

Kazimierz a Susfałová 

Dorota 

Liberecká 18, Stará Lípa, 

47001 Česká Lípa 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
OP kanalizace 

307/2 1 65 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 
orná půda OP VO 

304/48 5142 93 Peltan Čestmír 
Stará Lípa 151, 47001 Česká 

Lípa 
orná půda OP VO 

308 1 1052 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 
trvalý travní porost OP kanalizace, VO 

135/5 1 811 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

jiná plocha / ostatní 

plocha 
OP kanalizace 
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309/1 1 4664 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

ostatní komunikace / 

ostatní plocha 
OP kanalizace, VO 

304/42 5146 1240 Maderová Jaroslava 
Československé armády 

1472/20, 470 01 Česká Lípa 
orná půda OP VO 

304/41 5147 855 
SJM Brož Jan a Brožová 

Kristýna 

Stará Lípa 154, 470 01 Česká 

Lípa 
orná půda OP VO 

304/24 5143 880 
SJM Černý Vít a Černá 

Tereza 

Stará Lípa 148, 470 01 Česká 

Lípa 
orná půda OP VO  

309/2 1 168 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

jiná plocha / ostatní 

plocha 
OP VO 

309/3 1 122 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 

jiná plocha / ostatní 

plocha 
OP VO 

310/36 1 1696 Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 

470 01 Česká Lípa 
orná půda OP VO 

 

o Pro místní komunikaci IV. třídy a účelové komunikace se silniční ochranné pásmo nestanovuje. 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby  

o Na dešťové kanalizaci, jsou navrženy 3 retenční nádrže, kterými bude regulován odtok z ulice na 3 l/s. 

o Níže uvedené hydrotechnické výpočty jsou uvedeny pro cílový stav, tedy pro realizaci místní komunikace až do staničení 0,6786. 

o Návrh objektů HDV byl proveden dle normy ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 s aplikací prvků modrozelené infrastruktury. 

o Principem je odvádění povrchového odtoku srážkových vod do zelených pásů (ve vhodných profilech s výsadbovými jamami 

stromů), popřípadě do ploch parkovacích stání s povrchem ze vsakovací betonové dlažby). Pod zelenými pásy i parkovacími 

stáními je navržena štěrková rýha pro vytvoření retenčně vsakovacího prostoru. S ohledem na pouze podmíněně vhodné 

podmínky pro vsakování budou tyto rýhy vybaveny drenážním potrubím, které bude napojeno na dešťovou přípojku oddílné 

dešťové kanalizace (bude plnit funkci bezpečnostního přelivu). Drenážním potrubím a navazující přípojkou budou vybaveny také 

výsadbové jámy stromů, které tak budou chráněny proti nadměrného zatopení kořenových systémů. 

 

Tab. 5 – Výpočet celkového povrchového odtoku z povodí (bez uvažování regulace) pro st. (44) Mimoň (p = 0,5 a T = 15 min). 

celková plocha povodí [m2] 12079 

průměrný součinitel odtoku [-] 0,62 

celková redukovaná plocha [m2] 4396 

návrhová vydatnost deště [l/s/ha] 143 

celkový odtok (neregulovaný) [l/s] 62,9 

 

o Dešťová kanalizace je navržena v dimenzi DN/ID = 300 mm s minimálním sklonem 1,0 % v úseku DK.14 – DK.18 (Qkap = 90 l/s), resp. 

v nejnižším úseku s maximálním průtokem 1,2 % v úseku DK.0 – DK.1 (Qkap = 99 l/s). Ve výpočtu je uvažováno s drsnostním 

součinitelem podle Manninga na konci životnosti potrubí (n = 0,014). Kapacita potrubí vyhovuje. 

o S ohledem na svažitost terénu a výškové uspořádání retenčních nádrží jsou stokové úseky posuzovány i na maximální rychlosti. 

Nejvíce rizikové jsou úseky DK.1 – DK.2 a DK.5 – DK.6 se sklonem 10 %. V tabulce níže jsou stanoveny rychlosti proudění těmito úseku 

pro návrhový stav (1) regulovaného odtoku 3,0 l/s, (2) maximálního návrhového průtoku 63 l/s a (3) průtoku 393 l/s při plnění 81 %. 

 

Tab. 6 – Výpočet maximálních rychlostí v úsecích s maximálním sklonem 10 % (n = 0,01) 

h h/ID R C v Q Fr Re 

[m]   [m]   [m/s] [l/s]     

0,02 6,2 % 0,012 47,9 1,7 3,0 4,7 0,47E+06 

0,08 27 % 0,047 60,0 4,1 62,9 5,5 1,16E+06 

0,24 81 % 0,091 67,1 6,4 393,2 4,0 1,81E+06 

 

o Limitní rychlost 5,0 m/s je při 81 % plnění překročena (pro n = 0,010) u sklonů větších než 6,1 %. Je proto nutno provádět realizaci 

z potrubí, které je odolné vůči rychlostem větším než 7,0 m/s. 

o V úsecích se sklonem i  ≥ 6 %, budou dolní šachty provedeny s opevněním čedičovým obkladem dna (kyneta i berma), popř. 

bude provedeno vyzdění dna z žulových kostek apod.). Jedná se o 4 šachty: DK.1, DK.5, DK.6 a DK.7.  

o Na stoce jsou dále navrženy spadišťové šachty DK.4 a DK.10. Tato šachta bude vystrojena obtokovým potrubím PP DN 200 s 

obetonováním (300 D.1.d.3). Dno bude vyloženo opracovaným kamenem, stěny budou obloženy čedičovým obkladem.  

o Nově navrhovanou dešťovou kanalizací budou vody odtékat směrem k ul. Liberecká, kde budou napojeny na stávající systém 

odvádějící vody do řeky Ploučnice. Na této dešťové kanalizaci jsou navrženy 3 podzemní (zakryté, pojezdové) retenční nádrže pro 

regulaci vypouštěných vod. Umístění retenčních nádrží je zřejmé ze situačních výkresů. 

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, 

odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, 

stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.), 

o Na základě výše uvedených hydrotechnických výpočtů byl proveden návrh objemů a geometrie retenčních nádrží. 
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Tab. 7 - Výpis parametrů dimenzování objektů retenčních nádrží 

  RN1 RN2 RN3 

povodí  [m2] 746 3029 3315 

půdorysná plocha  [m2] 15,87 33,59 33,59 

efektivní hloubka  [m] 0,27 1,33 1,78 

objem RN  [m3] 4,29 44,68 59,79 

objem v šachtě  [m3] 0,02 0,04 0,37 

objem potrubí  [m3] 0,00 0,00 3,11 

objem šachty + potrubí  [m3] 0,02 0,04 3,47 

objem celkem  [m3] 4,31 44,72 63,27 

Qin,i přítok p = 0,5 a T = 15 min [l/s] 6,6 26,9 29,4 

Qreg  [l/s] 3 1,5 0,5 

doba plnění  [min] 14,0 28,8 36,5 

Hreg (dno odtoku) [m n.m.] 257,43 260,97 280,54 

HBP (horní hrana BP) [m n.m.] 257,70 262,30 282,32 

 

o Regulace průtoku bude zajištěna nerezovými vertikálními vírovými ventily. Parametry jednotlivých regulátorů jsou rekapitulovány 

v tabulce níže.  

 

Tab. 8 - Charakteristiky vertikálních vírových ventilů 

  RN1 RN2 RN3 

Qreg  [l/s] 3 1,5 0,5 

Hreg (dno odtoku) [m n.m.] 257,43 260,97 280,54 

HBP (horní hrana BP) [m n.m.] 257,70 262,30 282,32 

hmax,reg (Hreg – HBP) [m] 0,27 1,33 1,78 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě, 

o V rámci stavby se neuplatní. 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související 

(podmiňující, vyvolané) investice, 

o Stavba bude zahájena po nabytí právní moci povolení stavby v koordinaci se záměry: 

• „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a splašková kanalizace“ investor město Česká Lípa (TIMAO s.r.o./2023),  

• „CL-Č. Lípa OI mezi R CL_CL_CLDU-SP CL_0797“, investor ČEZ DISTIBUCE a.s. (Ing. Ladislav Novák, 03/2023), 

• „CL-Česká Lípa, Liberecká 63, 18,66 – vNN, kNN“, investor ČEZ DISTIBUCE a.s., 

• „K_CL-Stará Lípa, p. č. 304/43, kNN“, investor ČEZ DISTRUBUCE a.s., 

• „Staveništní komunikace, lokalita Stará Lípa“ (TIMAO s.r.o./2024), 

• „Instalace KJ v areálu Stará Lípa“, investor ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (SITEZ, 2022). 

• stavba je podmíněna přeložením/stranovým posunem podzemní kabelové trasy NN v délce 45 m u šachty DK.6. 

o Nové povrchy komunikace musí být provedeny až po realizaci investičních záměrů uvedených výše. 

o S ohledem na rozsah stavby a místní podmínky bude stavba rozdělena do etap, kdy bude zajištěn provizorní příjezd západně 

a severně kolem areálu ČLT (pozemky parc. č. 131/1, 132/1, 310/1 a 310/10) – není předmětem této PD. 

o Předběžný orientační návrh etapizace, který byl zpracován ještě před nabytím právní moci rozhodnutí o povolení záměru a před 

zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavby, tvoří přílohu B.1 této zprávy. Přesný harmonogram bude zpracován vybraným 

zhotovitelem na základě aktuálních termínů při podpisu smlouvy o dílo. 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení 

a užívání stavby, 

o S ohledem na rozsah a typ stavby se nepředpokládá její předčasné užívání. 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků 

zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. 

o Pro dokončení jednotlivých částí bude provedeno zaměření skutečného stavu (dokumentace skutečného provedení stavby). 
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B.2 Architektonické řešení 

Větev 1 

o Jedná se o asfaltovou vozovku vetknutou do betonových obrub, chodník bude dlážděný.  Sousední nemovitosti nacházející se za 

chodníkem budou na komunikaci napojeny formou chodníkových přejezdů, tedy bez výškového prolomení pěší trasy. Vyrovnání 

výškového rozdílu bude řešeno nájezdovou obrubou klopenou 1:2,5 nebo krátkou vyrovnávací rampou, tak aby průchozí profil 

chodníku nebyl užší než 0,90 m. 

o V navazujícím staničení 0,464 75 – 0,506 88 (KÚ) se jedná komunikaci funkční skupiny D1 - obytnou zónu s návrhovou rychlostí 20 

km/h. Základní šířka dvoupruhové vozovky 5,50 m je zúžena směrovou šikanou na 3,50 m. Kategorie komunikace MO2 8/5,5/20 

(základní šířka uličního profilu min. 8,00). 

o Úsek, který je stavebně řešen jako obytná zóna, bude zhotoven s krytem z betonové dlažby vetknuté do betonových obrub, 

chodník bude v místě začátku OZ zaústěn do společného dopravního prostorou. Sousední nemovitosti budou na komunikaci 

napojeny formou samostatných vjezdů. 

o Vozovka je klopena jednostranným příčným sklonem. Výškové vedení nivelety navazuje na stávající terén a nabývá hodnot od 

o -0,5% až po +12,7%. 

o Ve staničeních: 0,072 31 km; 0,245 22 km; 0,456 60 km jsou navrženy stykové křižovatky pro plánované rozšiřování uliční sítě. Ve 

staničení 0,018 30 km je napojena autobusová točna. 

Točna 

o Autobusová točna se zastávkou a nástupištěm se nachází při stykové křižovatce ul. Liberecká a Větve A. Točna je navržena 

s jízdním pruhem v šířce 6,00 m s nástupištěm šířky 2,20 m. Nástupiště je navrženo se zastávkovým (kasselským) obrubníkem. Točna 

je jednosměrná s vjezdem z Větve A a s výjezdem do ul. Liberecká. 

o Vozovka je klopena jednostranně 2% směrem do středového ostrůvku zeleně. Výškové vedení nivelety navazuje na navržený 

stávající stav. 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

o Jedná se změnu dokončené stavby spočívající ve stavebních úpravách (zpevnění) stávajících komunikací s výstavbou chodníku, 

parkovacích stání, objektů pro odvodnění srážkových vod, veřejného osvětlení a sadových úprav. 

 

100 – Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

o Je navržena jedna páteřní komunikace Větev 1 v celkové délce 0,506 88 km. 

o V první části ukončené staničením km 0,464 75 se jedná o místní obslužnou komunikaci třídy C s návrhovou rychlostí 40 km/h, se 

základní šířkou vozovky 5,5 m s bezpečnostním odstupem 1,00 m a s jednostranným chodníkem šířky 2,00 m s bezpečnostním 

odstupem 0,25 m při východní hraně vozovky. Kategorie MO2 8,75/6,5/50. 

o V navazujícím staničení 0,464 75 – 0,506 88 (KÚ) se jedná komunikaci funkční skupiny D1 - obytnou zónu s návrhovou rychlostí 20 

km/h se šířkou vozovky 5,50 m, které je lokálně zúžena směrovými šikanami na 3,50 m kategorie MO1 8/5,5/20 (základní šířka uličního 

profilu min. 8,00). 

o Detailněji viz samostatný objekt 100. 

 

300 – Vodohospodářské objekty 

o Jedná se o novou stavbu dešťové stoky DK v celkové délce 658,3 m, která bude zajišťovat odvodnění rekonstruované vozovky 

pomocí uličních vpustí. Dešťová kanalizace bude navržena z PP potrubí (plnostěnné), SN 10, DN 300. 

o Nová dešťová stoka bude napojena do stávající kanalizační šachty DK.0, odkud bude voda odtékat stávajícím korytem do řeky 

Ploučnice.  

o V rámci hospodaření s dešťovou vodou jsou navrženy 3 retenční nádrže (RN1, RN2, RN3), které budou sloužit pro zajištění 

regulovaného odtoku srážkových vod. 

o Uliční vpusti budou z potrubí PP DN 200, SN 10, napojení bude provedeno odbočnými tvarovkami 300/200 (odbočka 45° + koleno). 

o Uliční vpusti umístěné v zelených pásech (retenčně vsakovacích objektech) budou sloužit jako bezpečnostní přelivy. Při vyčerpání 

povrchové kapacity konkrétního prvku HDV dojde k navzdutí vody do úrovně bezpečnostního přelivu (hrana mříže převýšené uliční 

vpusti) a srážkový voda bude natékat do dešťové kanalizace.  

o Podmínky pro vsakování srážkových vod jsou v místním prostředí velmi omezené. Jako ochrana před nadměrným vzdutím srážkové 

vody v objektech HDV, nadměrnému zamokření kořenů navrhovaných stromů a pro odvodnění zemní pláně místní komunikace 

je navržen drenážní systém. Ten bude zaústěn do příslušných uličních vpustí. Navrženo je drenážní potrubí PE d110 s perforací v 

rozsahu 360° (celoperforovaná) a sběrnou plochou ≥ 50 cm2/m. Přesná poloha vedení drenážního potrubí bude provedena 

vyhnutím (ohybem dle pokynů výrobce). Volné konce všech drenážních per budou zaslepeny systémovými záslepkami. Minimální 

sklon drenáže je 0,5 %. 

 

400 – Elektro a sdělovací kabely 

o Je navrženo 21 nových svítidel s podzemní kabelovou trasou. 

o Hlavní kabelové vedení VO: 1-CYKY-J 4x10 mm2 a 1-AYKY-J 4x25 mm2. Pro propojení svítidla se svorkovnicí bude použit kabel CYKY-

J 3x1,5 mm2. 
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o Nové stožáry VO budou napojeny do nového spínacího bodu, respektive rozvaděče RVO. Do tohoto rozvaděče bude napojena i 

část stávajícího vedení VO v ulici Liberecká, která se odpojí od stávající větve, která je takto velmi dlouhá. Nový spínací bod bude 

umístěn na parcele 135/1 v zeleném pásu. Rozvaděč RVO bude v kompaktním pilíři s částí pro fakturační měření a částí pro 

ovládání a spínání vedení VO.  

o Rozvaděč bude dodán jako celek dle standardu města Česká Lípa, což je typ RVO 2022 WL od výrobce DATmoLUX. 

o Pro napájení rozvaděče RVO z distribuční sítě NN, požádá investor o zřízení nového přípojného místa distributora. Nová přípojková 

skříň bude osazena vedle nového RVO. Požadovaný jistič před elektroměrem je 3x20A. 

o Stožáry VO budou osazeny do „futer“ z PVC v betonovém základě, které budou založeny do hloubky předepsané výrobcem pro 

daný typ stožáru. Pro odjištění jednotlivých svítidel budou ve svorkovnicích osazeny pojistky 6A. 

o Podrobněji viz samostatný stavební objekt 400. 

 

800 – Objekty úpravy území  

o Ve stávajícím stavu je zeleň tvořena pozůstatky a fragmenty náletové doprovodné zeleně pěšiny směřující do krajiny. Vyskytují se 

zde pomístně i bezkoncepční výsadby obyvatel. Hlavní složku vzrostlé zeleně tvoří náletové a výmladkové porostní skupiny, které 

byly v minulosti redukovány pro rozšíření cesty či vytvoření spontánních parkovacích míst. 
o Zeleň byla v rámci průzkumu rozčleněna na solitérní dřeviny, porostní skupiny a keře a keřové skupiny, které jsou detailně popsány 

v samostatném stavebním objektu 800. 
o Celkem bude osazeno 15 listnatých dřevin. Jedná se o vícedruhovou výsadbu situovanou po obou stranách komunikace a její 

spon je nepravidelný právě kvůli množství limitů, které musí být respektovány. Budou použity alejové vysokokmenné stromy s větším 

obvodem kmene pro rychlou funkčnost a lepší ujímavost – 14/16 cm se zemním balem a nasazením koruny ve výšce 220 cm. 
o 12 ks stromů je určených ke kácení (vyžadující povolení) a k tomu 2 ks nevyžadující povolení.   
o Podrobněji viz samostatný stavební objekt 800. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti stavby, se specifikací jednotlivých částí stavby, které podléhají požadavkům na 

přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí, 

o Viz kapitola B.5.f 

o Řešení byl navrženo dle vyhl. 398/2009 Sb. (dle původního SZ č. 183/2006 Sb.) resp. dle aktuální ČSN 73 4001. 

o Jednotlivé parametry a prvky jsou zřejmé z dílčích části objektu 100. 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání 

veřejností, zejména informační a orientační systém stavby, 

o viz kapitola výše. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 

technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

o viz kapitola výše. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

o Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k nepřijatelnému nebezpečí poškození majetku 

nebo zdraví uživatelů. 

o Vlastník a správce komunikace bude zodpovědný za zimní údržbu. 

o V rámci rekonstrukce povrchů budou provedeny úpravy tak, aby nebyly v rozporu s normou ČSN 73 4001. 

B.3.4 Technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

o V lokalitě se v současnosti nachází cca 20 rodinných domů, další jsou vy výstavbě a další se plánují. Lokalita se nachází na 

východním okraji města Česká Lípa a v současnosti je obsloužena krátkou bezejmennou zpevněnou komunikací, která u objektu 

teplárny (ČLT) přechází v nezpevněnou cestu. Doprava je do řešené oblasti převáděn ul. Libereckou. 

o V zájmové oblasti se nachází nevyhovující systém pro rozvod pité vody a pro odvodnění. Oba systémy budou demontovány a 

nahrazení novým vodovodem a splaškovou kanalizací (řešeno samostatnou projektovou dokumentací „Lokalita RD Stará Lípa, 

vodovod a splašková kanalizace“). 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

o Konstrukce nových zpevněných ploch budou provedeny v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek 

pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS*14 s účinností od 1.12.2004 včetně dodatku č. j. 682/10-

910-IPK/1 s účinností od 1. 9. 2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost 

zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. Veškerý materiál použitý do 



TIMAO s.r.o. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ w w w . t i m a o . c z

B – Souhrnná technická zpráva zakázka č. 230416 revize č. 000-25-03-24 

            

Projektová příprava komunikace Stará Lípa  strana 13 z 20 

 

díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Napojení nových konstrukčních vrstev na stávající vozovky bude provedeno ve 

spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. 

o Je doporučeno začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu 

zemní pláně a tím zabránit jejímu zvodnění. V případě, že navrhované úpravy silniční pláně a následné pokládky konstrukčních 

vrstev nebudou provedeny v těsném sledu bez časové prodlevy a dojde ke zvodnění, rozbřednutí, nebo rozježdění zemní pláně 

vozidly stavby, je nutné za účasti odpovědného geotechnika stavby navrhnout následná sanačních opatření – nejlépe nahrazení 

poškozené vrstvy konstrukce novým násypem a zhutnění na požadované hodnoty doložené novými zatěžovacími zkouškami. 

 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace 

vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

o V rámci objektu 300 je navržena nová stoka oddílné dešťové kanalizace DK délky 658,3 m, která bude zajišťovat odvodnění nově 

rekonstruované vozovky formou bezpečnostních přelivů z prvků MZI. Dešťová kanalizace (PP DN 300) bude zaústěna do stávající 

kanalizační šachty (DK.0) jejíž odtokové potrubí je vyústěno do otevřeného koryta. Otevřené koryto je propustky pod ul Liberecká 

a pod silnicí č. 262 (ul. U Ploučnice) zaústěna do pravého břehu řeky Ploučnice (ř. km 38,08).  

o Součinitel povrchového odtoku bude provedením povrchu vozovky z asfaltu / betonové dlažby oproti stávajícímu stavu navýšen 

cca o 20 – 30 %. Principy hospodaření se srážkovou vodou budou podpořeny realizací podélných vsakovacích pásů s výsadbovými 

jamami, parkovacích stání z vegetační dlažby. Na dešťové kanalizaci, do které budou zaústěny bezpečnostní přelivy výše 

uvedeném prvků HDV, jsou navrženy 3 podzemní (zakryté) ŽB retenční nádrže, které zajistí regulaci odtoku z příslušného povodí tak, 

aby byl celkový odtok z řešeného povodí 3 l/s/ha. 
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B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

a) popis stávajícího stavu 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

b) popis navrženého řešení  

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) energetické výpočty 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr 

stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

o Jedná se o stavební úpravy stávajícího uličního prostoru, dojde ke zpevnění povrchu vozovky s výstavbou chodníků, parkovacích 

stání, objektů pro odvodnění srážkových vod a veřejného osvětlení (stožár 6,0 m). 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za 

kulturní památku. 

o V rámci stavby se neuplatní. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

o Stavba bude realizována v souladu s platnými hygienickými normami, právními předpisy a požadavky dotčených orgánů. 

o Bude zajištěno bezpečné odvádění a zasakování srážkových vod. 

o Pro realizaci budou použity tomu určené výrobky s příslušnými atesty a certifikací. 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

o V rámci stavby se neuplatní. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

o Nově navržená stoka DK bude zaústěna do stávající kanalizační šachty oddílné dešťové kanalizace, která je vyústěna 

do otevřeného koryta. Otevřené koryto je propustky pod ul Liberecká a pod silnicí č. 262 (ul. U Ploučnice) zaústěna do pravého 

břehu řeky Ploučnice (ř. km 38,08).  

o Návrhem trasy dešťové kanalizace vznikne nutná přeložka sil. vedení NN podzem. (ČEZ distribuce) v délce cca 40 m (viz C.3 

Koordinační situační výkres). 

B.5 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení a dopravního režimu, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, 

poloměry okružních křižovatek a jejich vjezdů a výjezdů, vlečné křivky, 

Větev 1 

o Je navržena jedna páteřní komunikace - Větev 1 v celkové délce 0,506 88 km. Komunikace je na ul. Libereckou napojena stávající 

stykovou křižovatkou. V první části ukončené staničením km 0,464 75 se jedná o místní obslužnou komunikaci třídy C s návrhovou 

rychlostí 50 km/h. Základní šířka vozovky je navržena 5,50 m (2 x 2,75 m) s bezpečnostním odstupem 1,00 m. Jednostranný chodník 

šířky 2,00 m s bezpečnostním odstupem 0,25 m se nachází při východní hraně vozovky. Kategorie komunikace MO2 8,75/6,5/50. 

o Jedná se o asfaltovou vozovku vetknutou do betonových obrub, chodník bude dlážděný.  Sousední nemovitosti nacházející se za 

chodníkem budou na komunikaci napojeny formou chodníkových přejezdů, tedy bez výškového prolomení pěší trasy. Vyrovnání 

výškového rozdílu bude řešeno nájezdovou obrubou klopenou 1:2,5 nebo krátkou vyrovnávací rampou, tak aby průchozí profil 

chodníku nebyl užší než 0,90 m. 

o V navazujícím staničení 0,464 75 – 0,506 88 (KÚ) se jedná komunikaci funkční skupiny D1 - obytnou zónu s návrhovou rychlostí 20 

km/h. Základní šířka dvoupruhové vozovky 5,50 m je zúžena směrovou šikanou na 3,50 m. Kategorie komunikace MO2 8/5,5/20 

(základní šířka uličního profilu min. 8,00). 
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o Úsek, který je stavebně řešen jako obytná zóna, bude zhotoven s krytem z betonové dlažby vetknuté do betonových obrub, 

chodník bude v místě začátku OZ zaústěn do společného dopravního prostorou. Sousední nemovitosti budou na komunikaci 

napojeny formou samostatných vjezdů. 

o Vozovka je klopena jednostranným příčným sklonem. Výškové vedení nivelety navazuje na stávající terén a nabývá hodnot od 

o -0,5% až po +12,7%. 

o Ve staničeních: 0,072 31 km; 0,245 22 km; 0,456 60 km jsou navrženy stykové křižovatky pro plánované rozšiřování uliční sítě. Ve 

staničení 0,018 30 km je napojena autobusová točna. 

Točna 

o Autobusová točna se zastávkou a nástupištěm se nachází při stykové křižovatce ul. Liberecká a Větve A. Točna je navržena 

s jízdním pruhem v šířce 6,00 m s nástupištěm šířky 2,20 m. Nástupiště je navrženo se zastávkovým (kasselským) obrubníkem. Točna 

je jednosměrná s vjezdem z Větve A a s výjezdem do ul. Liberecká. 

o Vozovka je klopena jednostranně 2% směrem do středového ostrůvku zeleně. Výškové vedení nivelety navazuje na navržený 

stávající stav. 

 

o Podrobněji viz samostatný objekt 100. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy, 

o Stavebními úpravami nebude měněno. Křižovatka s ul. Liberecká bude (s dílčími změnami tvaru) zachována. 

c) přeložky dopravní infrastruktury, 

o V rámci stavby se neuplatní. 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony, 

o V uličním prostoru jsou navrženo celkem 15 parkovacích stání z toho je 1 parkovací stání vyhrazeno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

e) pěší a cyklistické stezky, 

o V prvním úseku větve V1 je navržen jednostranný chodník šířky 2,0 m, další úsek uličního prostoru patří do Obytné zóny. 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění 

závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

o Navrhovaná stavba nijak nemění stávající podmínky v daném území, nevytváří žádné nové překážky nebo bariéry. 

o Všechny navrhované komunikační plochy budou vybaveny ve smyslu opatření ČSN 73 4001. Jedná se o zřízení vodících 

a signálních prvků pro usnadnění orientace osob se sníženým zrakovým vjemem jako jsou zejména: 

• provedení varovného pásu v š. 400 mm se schváleným hmatově a barevně odlišným povrchem při obrubnících nižších než 

80 mm 

• zřízení signálních pásů v šířce 800 mm a délce min. 1500 mm pro navádění na přechody pro chodce (napojených kolmo 

na varovný pás) a místa pro přecházení (odsazených o 400 mm od varovného pásu) 

• v místech kde není možno zřídit signální pás v min, délce bude přechod pro chodce (místo pro přecházení) vybaveno vodícím 

pásem v šířce 550 mm  

• zřízení vodících pásů na přechodech pro chodce a místech pro přecházení, které jsou delší než 8,0 m, šikmá, nebo vycházejí 

z chodníkového nároží o poloměru < 12m 

• obruby, které slouží jako vodicí linie, osadit +60 mm nad povrchem chodníku 

• podél vodící linie zajistit min. průchozí profil v šířce alespoň 900 mm, bez umístnění překážek 

• na komunikacích pro pěší se nevyskytují překážky pro chodce (telefonní automaty, lavičky, stavby pro reklamu, stojany na kola, 

informační zařízení, stromy nebo jiné prvky městského mobiliáře), které by zasahovaly do průchozího prostoru podél přirozené 

nebo umělé vodicí linie v šířce 1 500 mm 

• pokud bude vodící linie přerušena na víc jak 8 m, bude doplněna vodící linie umělá 

• nad komunikacemi pro chodce nevystupují do prostoru ve výšce 250 až 2200 mm žádné pevné části stavby z obrysu stěn více 

jak 100 mm 

• Materiál pro hmatové prvky (varovné a signální pásy, umělá vodicí linie) musí splňovat podmínku vládního nařízení č.163/2002 

Sb. a technické návody TN TZUS 12.03.04 a TN TZUS 12.03.06. Při použití dlažebních prvků nepravidelných tvarů musí být 

bezpodmínečně použito krajovek pro zarovnání. Pro okolní povrch hmatových prvků musí alespoň v min. šířce 250 mm zajištěn 

funkční hmatový kontrast. 

• Jestliže je použito dlažebních prvků, které nesplňující odpovídající paramenty, je nutno použit přídlažby z rovinných desek s 

minimální osovou vzdáleností spár 200 mm kladených na spáru v maximální šířce 4 mm. 

• Signální a varovné pásy musí být vizuálně kontrastní oproti okolí (sytost + barva) 

• Podél nástupní hrany vozidel hromadné dopravy osob je zřízen pás hladké dlažby v barvě kontrastní vůči navazujícímu 

povrchu. Šířka kontrastního pásu + šířka obrubníku = šířce bezpečnostního odstupu od vozovky, tedy 500 mm. V navazujícím 

pásu o šířce 600 mm smí být použito pouze jednobarevné dlažby bez vzoru, v navazující ploše nástupiště pak pouze dlažby 

dvou barev. 
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• Předpokládaná poloha předních nástupních dveří vozidla hromadné dopravy osob je vyznačena signálním pásem 

odbočujícím z vodící linie kolmo na nástupní hranu. Signální pás je veden ve vzdálenosti 800 mm od označníku zastávky a je 

ukončen 500 mm od nástupní hrany. 

• samostatné sjezdy k napojení přilehlých nemovitostí jsou řešeny formou chodníkových přejezdů, nájezdová hrana výšky 12 cm 

bude osazena obrubníkem se základním nášlapem +2 cm se zkosením ve sklonu 1:2,5 (realizace formou naklopených 

obrubníků, nebo obrub se zkosenou hranou) 

o Dále pak dodržení maximálních podélných a příčných sklonů pro osoby se sníženou schopností pohybu: 

• Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných 

tvarových úprav. 

• 1:12 (8,33%) maximální podélný sklon komunikace pro pěší 

• Vyrovnávací rampy 1:16, 6,25% 

• Výška nástupní hrany zastávkového obrubníku činí 200 mm nad vozovkou 

• 2% příčný sklon chodníku alespoň v šířce minimálního průchozího profilu 900 mm 

• 1:8 (12,5%) maximální sklony vyrovnávacích ramp při přechodech a místech pro přecházení 

• Základní šířka průchozího prostoru komunikace pro chodce činí 1500 mm, ve výjimečných případech bude umístněním sloupku 

SDZ nebo stožáru veřejného osvětlení místně zúžen. Vždy však bude zachován min. průchozí profil 900 mm 

o Řešení vychází z neměnných návazností na stávající objekty, jejich výšky a potřeby zajistit odtok vody z povrchu chodníků a vjezdů. 

o Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu nebudou 

prováděny žádné speciální úpravy uvnitř prostoru staveniště a dočasných objektů zařízení staveniště. 

o V době výstavby bude staveniště pro veřejnost uzavřeno. Nebudou narušeny žádné trasy pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, protože se jedná o novostavbu.  

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) popis a parametry terénních úprav, 

o Terénní úpravy nejsou plánovány (dojde k drobnému urovnání nivelety). Výškové napojení vjezdů okolních objektů zůstane 

zachováno. 

b) vegetační prvky, 

o Je navrženo 15 ks nových stromů (viz samostatný objekt 800). 

c) biotechnická opatření. 

o Biotechnická a protierozní opatření nejsou v rámci této PD navržena. Protierozní ochrana navrhovaných nezpevněných ploch 

bude zajištěna založením trávníků (ohumusování a osetí). 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, 

zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích 

účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, 

včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu 

zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu, 

o Součinitel povrchového odtoku bude provedením povrchu vozovky z asfaltu / betonové dlažby oproti stávajícímu stavu navýšen 

cca o 20 – 30 %. Principy hospodaření se srážkovou vodou budou podpořeny realizací podélných vsakovacích pásů s výsadbovými 

jamami, parkovacích stání z vegetační dlažby. Na dešťové kanalizaci, do které budou zaústěny bezpečnostní přelivy výše 

uvedených prvků HDV, jsou navrženy 3 retenční nádrže, kterými bude regulován odtok z ulice na 3 l/s/ha. 

o Po dokončení stavebních úprav místní komunikace nebude produkován žádný odpad. 

o Stavba nemá negativní dopady na přírodu a krajinu. 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem, 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 



TIMAO s.r.o. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ w w w . t i m a o . c z

B – Souhrnná technická zpráva zakázka č. 230416 revize č. 000-25-03-24 

            

Projektová příprava komunikace Stará Lípa  strana 17 z 20 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji, 

o Stavba bude koordinována s investiční akcí: „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a splašková kanalizace“ investor město Česká Lípa 

(TIMAO s.r.o./2023), kde jsou řešeny stavební práce na vodovodním potrubí.  

b) odpadní vody - nakládání a likvidace, 

o Stavba bude koordinována s investiční akcí: „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a splašková kanalizace“ investor město Česká Lípa 

(TIMAO s.r.o./2023), kde jsou řešeny stavební práce na systému oddílné splaškové kanalizace.  

c) srážkové vody - využití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby  

o viz. kapitoly výše 

o V souladu s platnou legislativou je doporučeno zajistit hospodaření se srážkovými vodami na soukromých pozemcích a vody ze 

střech nezaúsťovat do uličního prostoru.  

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

o V rámci předmětné stavby je řešeno odvodnění srážkových vod ze zájmových uličních prostor. Celkové vodohospodářské řešení 

stavby je podrobně popsáno v kapitolách výše.  

o V souladu s platnou legislativou je doporučeno zajistit hospodaření se srážkovými vodami na soukromých pozemcích a vody ze 

střech nezaúsťovat do uličního prostoru.  

B.9 Ochrana obyvatelstva 

o Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 

plánování, 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení, 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, 

jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti, 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

o Zajistí zhotovitel stavby dle aktuálního harmonogramu platného v době realizace stavby. 
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b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby, 

o Staveniště bude odvodněno povrchově do přilehlých travnatých ploch. Zhotovitel je povinen zabránit nadměrnému vnosu 

mechanického znečištění. Dále je povinen zajistit, aby odváděné vody nebyly kontaminovány (např. výplachy stavebních směsí, 

ropné a olejové látky). 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu 

po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

o Přístup na stavbu bude možný z ulice Liberecká. 

o Pro výstavbu bude vybudována staveništní komunikace (PD „Staveništní komunikace, lokalita Stará Lípa“, TIMAO s.r.o.), která zajistí 

dopravní obsluhu residenčních objektů v lokalitě Stará Lípa. Zároveň bude sloužit pro potřeby staveništní dopravy po dobu výstavby 

inženýrských sítí a komunikace v předmětné lokalitě. 

o Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, 

zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor 

vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras, 

o Stavba bude výškově navazovat na výškové řešení stávající komunikace. 

o Bezbariérové užívání je v souladu s požadavky ČSN 73 4001 (podrobněji viz samostatný objekt 100). 

o V okolí stávající zástavby budou prováděny výkopy. Bude provedeno zajištění výkopů včetně lávek pro přechod a přejezd kočárků 

popř. invalidních vozíků, případně bude vyznačena a zajištěna objízdná / obchozí trasa.  

o Při případném záboru chodníků je zhotovitel povinen zajistit bezpečné obchozí trasy (přechodové lávky, zábradlí atd.).  

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů, 

o Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Během výstavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti v okolí stavby. 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, 

o Stavba bude nakládat s odpady ze své činnosti v souladu s platnými normami. 

o Stavební odpad bude tříděn a likvidován dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech vznikající odpady budou klasifikovány podle 

vyhlášky č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů. 

o Likvidace odpadů vzniklých při realizaci nové výstavby bude zajištěna dodatečnými smlouvami u místních firem. Jednotlivé 

protokoly o způsobu likvidace odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

o Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a pravidelně odvážen oprávněnou firmou na skládku. 

o Splaškové vody produkované pracovníky během stavby budou akumulovány v zařízeních pro to určených – mobilní sanitární 

buňky s pravidelným vývozem na nejbližší možné místo určené pro likvidaci. 

o Z hlediska znečištění vzduchu v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení kvality vzduchu, avšak toto zhoršení bude dočasné 

a pomine s dokončením výstavby. 

o Výstavbou nebudou ohroženy vodní zdroje a nedojde k znehodnocení krajiny. 

o Během výstavby dojde ke zvýšení negativního vlivu na životní prostředí – zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby vlivem prováděných 

stavebních prací a pohybem manipulační techniky a dopravy. Eliminace těchto negativních vlivů bude zabezpečena technickou 

údržbou pracovních strojů a čištěním před výjezdem strojů na pozemní komunikace. Za stav vozového parku a stavební 

mechanizace odpovídá provádějící firma. Ze strojů a vozidel nesmějí unikat provozní kapaliny. 

o Stavební práce budou probíhat v předem dané době – mimo dobu nočního klidu. 

o Dešťové vody budou odváděny stokovou sítí.  

o Po dokončení stavby nebude vznikat žádný výrazný vliv na životní prostředí nebo vliv na zdraví osob. 

o Zhotovitel zajistí, aby zařízení staveniště splňovalo požadavky předepsané přílohou 1, NV č. 591/2006 Sb. a určí způsob zabezpečení 

staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 

i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  

o Do úseků staveniště, kde má být zamezen vstup nepovolaných osob, musí být vyznačeny všechny vstupy a vjezdy, které k nim 

vedou, bezpečnostní značkou. 

o Samotné staveniště musí být zřízeno a udržováno tak, aby byly jasně stanovené přístupové cesty pro dopravu materiálu. Staveništní 

komunikace nesmí být v kolizi s jednotlivými pracovišti.  

o Během výstavby dojde ke zvýšení negativního vlivu na životní prostředí - zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby vlivem prováděných 

stavebních prací a pohybem manipulační techniky a dopravy. Všechny práce musí být prováděny tak, aby byly minimalizovány 

vlivy stavební činnosti (zhotovitel je povinen minimalizovat hladinu hluku a prašnosti, znečišťování, ovzduší a komunikací). Eliminace 

výše uvedených vlivů bude zabezpečena technickou údržbou pracovních strojů a čištěním před výjezdem strojů na pozemní 

komunikace. Ze strojů a vozidel nesmějí unikat provozní kapaliny (za stav vozového parku a stavební mechanizace odpovídá 

prováděcí firma).  

o Doporučená opatření na omezení prašnosti ze stavební a demoliční činnosti: 

• Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo musí být skladovány 

nejlépe v krytých prostorech. Důležité je co nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky se musí co nejdříve odvézt ze staveniště. 

• Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. 
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• U déle trvajících staveb neprovádět odkrývku celého povrchu najednou. 

• Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném počasí (např. překračuje-li rychlost 

větru 5 m/s). 

• Plochy určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co 

nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče, či aplikaci jiných 

řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace, apod.) dočasně zhutnit. 

• Instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace tak, 

aby se zamezilo znečištění komunikace staveništní technikou. Vhodná jsou např. štěrková lože, případně roštové pásy, které 

pomocí otřesů odstraňují nečistoty z podvozků nákladních automobilů. Realizace tohoto typu opatření je nezbytná zejména u 

větších stavenišť. Není doporučována instalace tzv. bazénů, kdy vozidla pouze projedou vodou (ve většině případů nedojde 

k plnému odstranění prachových částic a ty poté zanáší veřejné komunikace bahnem, které se po vyschnutí stává zdrojem 

prašnosti). Pokud je bazén instalován, musí být jeho správná funkce zajištěna několika předsazenými prahy, které oklepu většinu 

částic, a bazén poté slouží pouze pro omytí pneumatik. 

• Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací. 

• Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní 

podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap stavebních prací. 

• Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum. 

o Zhotovitel je povinen respektovat metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOO-

MP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf 

o Stavební práce budou probíhat v předem dané době - mimo dobu nočního klidu a mimo dny pracovního klidu. 

g) požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 

o V rámci výstavby dešťové kanalizace budou prováděny výkopy převážně v provizorním zpevněném terénu a částečně 

v komunikacích. Povrchové vrstvy zasažených komunikací budou obnoveny do původního stavu, povrchové vrstvy zpevněného 

terénu budou obnoveny jako dle stavebního objektu 100 – Objekty pozemních komunikací. Bude dodržena skladba konstrukčních 

vrstev vozovky a další podmínky dle vyjádření příslušných správců komunikací (TP 146). 

o V rámci stavby dojde ke kácení 12 ks stromů (vyžadující povolení) a k tomu 2 ks nevyžadující povolení. Podrobněji viz samostatný 

stavební objekt 800. 

o Budou odstraněny stávající vrstvy nezpevněné komunikace. 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

o Trvalé zábory pro staveniště nebudou realizovány. 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, 

předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci 

těchto materiálů, jejich odstranění atd., 

o Stavební odpad bude tříděn a likvidován dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech vznikající odpady budou klasifikovány podle 

vyhlášky č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů. 

o Likvidace odpadů vzniklých při realizaci nové výstavby bude zajištěna dodatečnými smlouvami u místních firem. Jednotlivé 

protokoly o způsobu likvidace odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

o Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a pravidelně odvážen oprávněnou firmou na skládku. 

j) bilance zemních prací podle tříd těžitelnosti nebo podle vhodnost použití, požadavky na přísun nebo deponie 

zemin, 

o Podrobné bilance viz výkaz výměr. 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření 

proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na 

životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, 

opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin, 

o S veškerými materiály deponovanými a používanými na stavbě bude nakládáno v souladu s pokyny výrobce. 

o Zhotovitel je povinen zajistit veškeré materiály tak, aby nemohlo dojít k negativnímu vlivu na zdraví a životní prostředí. 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

o Navrženými stavebními úpravami uličního prostoru nedojde ke změnám v požárně bezpečnostní řešení přilehlých staveb.  

o Pro realizaci této stavby se nepředpokládá nutnost zabezpečení území novou stavbou požární ochrany.  

o Protipožární zásah budou provádět hasičské jednotky ze stávajících hasičských stanic (nejbližší profesionální Stanice HZS Česká 

Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 01, Česká Lípa, tel. 950 475 500), dojezdová vzdálenost cca 3 km. 

o Z hlediska zabezpečení požární ochrany je během stavby nutné zajistit následující opatření: 

• stavební činností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrantů 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOO-MP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOO-MP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf
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• v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel 

• pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu, je nutné tuto skutečnost nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušné 

hasičské záchranné stanici 

o Navržená místní komunikace III. třídy je dvoupruhová se základní šířkou vozovky 5,5 m. Navržená místní komunikace IV. třídy (obytná 

zóna) je dvoupruhová se základní šířkou vozovky 5,5 m, lokálně zúžená směrovými šikanami, které jsou vysazeny o 2,00 m. Koncový 

úsek obytné zóny v délce 57,9 m je dvoupruhový. Minimální požadovaná šíře jízdního pruhu 3,5 m je zaručena na celé délce 

navržené komunikace včetně obytné zóny. Tím pádem je umožněn příjezd techniky HZS ke všem přilehlým objektům (viz situační 

výkres objektu 100). 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, požadavky na výluky provozu drážní dopravy a výluky 

jiné veřejné dopravy, 

o Zájmovými úseky komunikací nejsou vedeny žádné linky hromadné dopravy – není nutné řešit jejich objízdné trasy. Je však nutný 

dočasný posun autobusové zastávky linky 206 „Stará Lípa“ do ul. Liberecká. Po dobu prací přímo v křižovatce s ul. Liberecká bude 

manipulace BUS u této zastávky omezena. Přesný způsob provizorních úprav zastávky a případné výluky budou projednány 

s dopravcem.  

o Zhotovitel je povinen požádat investora o souhlas s harmonogramem stavby a průběhem uzavírek. Plán uzavírek musí být 

projednán a schválen zástupcem investora a s místně příslušným silničním správním úřadem. 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností 

staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, požadavky na 

přebírky základových spár a plání apod., 

o Viz kapitoly výše a předběžný orientační harmonogram stavby. 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek 

leteckého provozu podle jiného právního předpisu, 

o V rámci stavby se neuplatní. 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) 

reálné doby výstavby, 

o Viz kapitola B.1.m 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy 

a realizace výstavby a další specifické požadavky. 

o Je nutné dbát na zajištění příjezdu vozidel IZS k jednotlivým objektů (stavební práce musí být koordinovány s výstavbou 

a zprovozňováním staveništní komunikace). 

r) dočasné stavby, 

o V rámci stavby se neuplatní. 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 

o S ohledem na charakter stavby se předpokládá provedení kontrolních prohlídek stavby po uložení retenčních jímek (před jejich 

zasypáním). 
    

    

 V Praze, 24. března 2025 Vypracovali: Ing. Iveta Pelánová 

Ing. Zdeněk Tesař 

   Ing. Karel Kříž, Ph.D. 

 

 


