



\_\_\_\_\_

Page 10 of 10

OK01

OK02

TK

ATYP

KL03

PR01

POZN.1 KOMÍNOVÁ TĚLESA SE KOMPLETNĚ OPRAVÍ. VYSPÁRUJÍ SE CIHELNÉ SPÁRY  
KONSTRUKCE SE OČISTÍ A HORNÍ DESKA SE VYBETONUJE NOVÝ Z BETONU  
C16/20 XC2 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 4/150/150. CELKEM 0,12 m3. TL. 100mm

KL01

KL02

KL03

KL04

KL05

|  |                                      |  |         |  |        |
|--|--------------------------------------|--|---------|--|--------|
|                                     |                                      | JIŘÍ BARTA<br>Maňušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa<br>tel.: +420 721 650 552<br>email: jirka.bartik@seznam.cz |         | HIP<br>KONTROLOVAL<br>VYPRACOVAL<br>JIŘÍ BARTA<br>JIŘÍ BARTA |        |
| OBJEDNATEL<br>MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA  |                                      |  |         | ČÍSLO VÝTISKU  |        |
| NÁZEV ZAKÁZKY<br>OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTU,<br>JEŘÁBKOVO NÁM. 456, ČESKÁ LÍPA<br>NA P.P.Č. 370, K.Ú. ČESKÁ LÍPA |                                      |  |         |  |        |
| STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST<br>ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  |                                      |  |         |  |        |
| STUPĚN   | UDRŽOVACÍ PRÁCE<br>V PODROBNOSTI DPS | DATUM  | 12/2024 | MĚŘÍTKO  | 1 : 50 |
| VÝKRES   |                                      |  |         | ČÍSLO ZAKÁZKY<br>036_2024                                    |        |
| STŘEŠNÍ PLÁŠŤ<br>NOVÝ STAV   |                                      |  |         | ČÍSLO VÝKRESU<br>D.1.1.3.06                                  |        |