

Spis. zn.: 27912/2025/ORMI/HOFM

Č. j.: MUCL/85847/2025

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová

Telefon: 487 881 192

Datum: 23.06.2025



celivp25v00kg0

Změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Oprava střechy ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa – IV. etapa**“, zadávanou dle směrnice Rady města Česká Lípa č. 6/2025 o zadávání veřejných zakázek, vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P25V00000086, zadavatel na základě připomínky od účastníka mění přílohu č. 2 – soupis stavebních prací.

V soupisu stavebních prací, který byl součástí zadávací dokumentace a uveřejněný na profilu zadavatele, v záložce „zakázka“ v druhém řádku u položky „penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně“ chybí vzorec pro výpočet celkové ceny této položky. Zadavatel proto mění soupis stavebních prací, který je přílohou č. 1 této změny zadávací dokumentace.

Tato změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Příloha:

č. 1 – OPRAVENÝ Soupis stavebních prací

V z. Ing. Hana Ezrová
vedoucí oddělení investic a dotací

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic