

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/27897/2025/ORMI/BUZK

Č. j.: MUCL/102772/2025

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 1/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 31.07.2025



Doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Stavební úpravy DPS, Česká Lípa**“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení dle § 56 zákona a vedenou ve Věstníku VZ pod ev. č. Z2025 – 034690 a na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000085, zadavatel informuje dodavatele, že obdržel dotazy k zadávací dokumentaci. Jedním z nich je požadavek na doplnění stavebního povolení na realizace stavebních prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel proto doplňuje do zadávací dokumentace Stavební povolení č.j. MUCL/82665/2024 ze dne 26.7.2025, které nabylo právní moci dne 13.8.2024, viz příloha.

Zadavatel zároveň informuje dodavatele, že na další dotazy v současné době připravuje odpovědi. V této souvislosti sděluje, že dojde zejména k doplnění výkazu výměr k „D-4.4 Zařízení pro vytápění staveb“, upřesnění a úpravám v projektu elektroinstalace a u výplní otvorů, doplnění schématu kuchyňských linek apod.

Odpovědi a upravenou zadávací dokumentaci zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v nejbližších pracovních dnech a s ohledem na provedené úpravy adekvátně prodlouží lhůtu pro podání nabídek ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona.

Toto doplnění zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Příloha:

Stavební povolení č.j. MUCL/82665/2024 ze dne 26.7.2025, které nabylo právní moci dne 13.8.2024

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic