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A. POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNiI KONSTRUKCE

a) Popis vychozich podkladul, popis nepodstatnych odchylek proti pfedchozimu
stupni dokumentace

Z vychozi podkladu dokumentace pro stavebni povoleni jsou veSkeré prace jasné
a nepredpokladaji se odchylky.

b) Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani, referenéni materialy, vypis pouZzitych
pravnich pfedpist a norem v€etné data vydani

Veskeré Narizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pri praci

Viyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Viyhlaska ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Zakon ¢. 283/2021 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)
CSN 73 0833 CSN 730802 Pozérni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a
ubytovani

CSN 73 8101 Leseni — Spoledné ustanoveni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN EN 12 811-1 Doéasné stavebni konstrukce

CSN EN 365 Osobni ochranné prostredky proti p&dim z vysky

CSN EN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — ochrana strom,
porostt a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich

CSN 73 4108 Satny, umyvérny a zachody

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 73 3610 Klempifské prace stavebni

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana strom(, porostti
a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich

CSN 73 0540-1 Tepelnéa ochrana budov — Cast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelné ochrana budov — Cést 2: PoZadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veligin

CSN 73 0540-4 Tepelné ochrana budov — Cést 4: Vypoétové metody Eurokéd 2:
Navrhovani betonovych konstrukci Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -
Céast 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukcei - Cast 2: Volba materiéli,
konstruovani a provadeni zdiva.

CSN 73 1901 — Navrhovéni stfech — zakladni ustanoveni

CSN 73 6760 — Vnitini kanalizace.

CSN 73 0600 — Ochrana staveb proti vods.

c) Clenéni objektti podle zatfidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znageni

Objekt neni délen na objekty.
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d) Pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni — ucel, funk&ni napln, popis a zakladni
parametry

Stavajici objekt slouzi pro bydleni s jednotlivymi provozovnami umisténymi v 1NP.

e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a konstrukcni
feseni,

Zamérem stavebnika jsou drobné stavebni prace ve dvou stavajicich kancelafich.
Z kancelari se nove vytvori bytove jednotky.

V feSenych prostorach dlouhodobé zatékalo a omitky véetné podhledu jsou ve
Spatném technickém stavu. Nové se vytvori nové naslapné vrstvy, podhledy. Dale
dojde ke zméne uZzivani jednotlivych prostor. V ramci stavebnich uprav se nebude
zasahovat do nosného konstrukéniho systemu. Z divodu dodrZzeni normovych
poZadavk(l na pozZarni bezpecénost budou provadény drobné stavebni prace i na
stavajicich chodbach. Konkrétné se nové vytvofi nouzové osvétleni a stavajici
rozvadéce se provedou v pozarni odolnosti. V INP dojde k vyméné stavajicich
dvefi do provozovny prodejny oble¢eni a k zazdivce stavajiciho okna.

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni
udaje, zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna
plocha, poCet osob, poCet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy
zadrzenych vod, délky uprav, kapacity uprav, délky potrubi, priméry apod.),

parametry stavby
a) Obestavény prostor Neméni se
b) Zastavéna plocha 531 m? prevzato z KN
c) Podlahova plocha Resenych prostor 41,90 m2 a 65,53 m2
d) Pocet podzemnich podlazi 1
e) Pocet nadzemnich podlazi 3
f)  Zplsob vyuziti Bytovy dum s provozovnami
g) Druh konstrukce Zdéna stavba
h) Zpusob vytapéni Plynové kotle umisténé v jednotlivych BJ
i) Pfipojka vodovodu Stavajici
j) Pfipojka kanaliza¢ni sité Stavajici
k) Pfipojka plynu Stavajici
[) wvytah Neni
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Predpokladana kapacita osob ve stavbé:

podlazi | Byt/ prostor Poéet os. dle
projektového
refeni
3np Bytova jednotka 5 4
Bytova jednotka 6 4
Bytova jednotka 7 4
2np Bytova jednotka 4 4
Bytova jednotka 3 3
Bytova jednotka 2 3
Bytova jednotka 1 4
1np Kadeinictvi - dvar 8
Prodejna textilu 10
Kosmeticky salon 5
celkem 49

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypoctové parametry
venkovniho vzduchu (zima, 1éto),

Jedna se o stavebni prace uvniti stavajiciho objektu. Na stavbu budou i nadale
kladeny stejné poZadavky jako doposud.

Jedna se o prostory, uvniti objektu. V pfipadé zimniho poc¢asi budou prostory
stavby vytapény elektrickymi pfimotopy bytové jednotky plynovymi kotly. V letnim
c¢ase budou pracovnici chranény pred slunecnimi paprsky.

Obecna charakteristika klimatu

Ceské Lipa leZi v mirném podnebném pasmu s vyraznymi roénimi obdobimi.
Klimatické podminky jsou ovlivnény blizkosti hor (Ceské Svycarsko) a vodnimi
toky (napf. feka Ploucnice).

Viypoctové parametry venkovniho vzduchu

Zimni obdobi:

Teploty: Prumérné minimalni teploty se pohybuji kolem -3 °C az -5 °C v lednu, coz
Je nejchladnéjsi meésic.

Snih: V zimé byvéa snéhova pokryvka prumérné mezi 10 cm az 30 cm, ale mizZe
se lisit podle konkrétniho roku.

VIhkost vzduchu:

Relativni vlihkost vzduchu v zimnich mésicich obvykle dosahuje hodnot kolem
80%.
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h)

)

Extrémni povétrnostni jevy: Silné mrazy mohou nastat zejména koncem ledna a
zacCatkem unora.

Letni obdobi:

Teploty: Pramérné maximalni teploty dosahuji hodnot kolem 25 °C az 28 °C v
cervenci, ktery je nejteplejsim mésicem.

Nocéni teploty: Minimalni no¢ni teploty mohou klesnout na pfiblizné 15 °C.

Vihkost vzduchu: V Iété se relativni vihkost pohybuje okolo 60 % -70 %, coZz muze
vytvaret pocit dusna pri vysSich teplotach.

Bourky a extrémy: Béhem léta nejsou neobvykle letni boure s intenzivnim destém.

bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy,
tepelné ztraty Ci zisky apod.),

Pocet osob a jednotlivych jednotek. Tepelné ztraty se neméni

podlazi | Byt/ prostor Pocet os. dle
projektového
feSeni
3np Bytova jednotka 5 4
Bytova jednotka 6 4
Bytova jednotka 7 4
2np Bytova jednotka 4 4
Bytova jednotka 3 3
Bytova jednotka 2 3
Bytova jednotka 1 4
1np Kadefnictvi - dvir 8
Prodejna textilu 10
Kosmeticky salon 5
celkem 49

pozadavky na stavebni fyziku,

Jedna se o drobné stavebni Upravy a nezasahuje se do nosnych konstrukci ani se
neovlivnuji pozadavky na tepelné viastnosti konstrukci. PoZzadavky na stavebni
fyziku tedy nejsou reseny.

pozadavky na efektivni hospodafeni s energiemi,
nefesi se u této stavby
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K)

p)

Q)

provozni rezim stavby nebo zafizeni - trvaly, obCasny, nepferusovany,
Trvaly

navrhova zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, udaje o pozadované jakosti
navrzenych materiall a o pozadované jakosti provedeni

Stavebni upravy jsou drobného charakteru a nemaji vliv na Zivotnost stavajiciho
objektu. Jednotlivé pouzitée materialy jsou tvofené z SDK konstrukci, omitkoviny a
dal$ich certifikovanych nezavadnych materialt. Jejich technické vlastnosti budou
doloZeny ke kolaudaci stavby.

pozadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni poZzadavky na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci,

nejsou poZzadavky na netradicni postupy

pozadavky ochrany zivotniho prostredi,

Jedna se o stavajici prostory a jejich uZzivani nebude mit vliv na ochranu Zivotniho
prostredi.

pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organu, limity stanovené pro misto a
provoz,,

doplnit po vydani SP

pozadavky na feSeni pfistupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které
podléhaji poZzadavkim na pfistupnost, v€etné dopadu pred€asného uzivani a
zkuSebniho provozu a vlivu objektu na okoli,

Neresi se, netyka se této stavby. PFistupy jsou stavajici a objekt se neméni. Jedna
se o vnitfni stavebni prace.

stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvka a
konstrukci a stavebnich vyrobku (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné
technické, pevnostni apod.),

Veskeré konstrukce budou provadény v souladu s platnymi montaznimi pfedpisy
konkrétnich vyrobcd. Zaroveri musi byt dodrzeny pozZadavky na rovinnost
konstrukci dle montéznich predpisti konkrétnich vyrobct a platnych CSN. Jedna
se o vnitrni prace, které nemaji vliv na vyse uvedené vlastnosti.

zmeény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli,
preventivni a ochranna opatfeni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpe&nymi
odpady a latkami, odhad vyuzitelnych materialt apod.,
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Y

v)

V ramci stavebnich praci se vybouraji stavajici naslapné vrstvy s konstrukci nad
nosnou konstrukci podlahy. Ve stavbé se neoCekava pritomnost azbestu. Veskere
bouraci prace jsou podrobné popsany v technické zpraveé.

vnéjSi prostfedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a
omezeni - zejména ochrana pied pronikanim radonu z podloZzi, pfed bludnymi
proudy a korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani,
plyny (zejména vyskyt metanu) apod.),

Nemeni se.
pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni,

Jedna se o bytovy dim a vnitroblok. Neni tedy predpokladana ochrana pred
hlukem a vibracemi. Ohrani¢eni bytovych jednotek je ze stavajiciho historického
zdiva, které vyhovuje na poZadavky proti pronikani hluku. Stavajici pavia¢ neni
mozZné zvukoveé odizolovat v dostate¢né mire. Neni tedy do této konstrukce
zasahovani takovym zptsobem, aby bylo mozné spinit limity dle CSN

pozadavky pozarné bezpecnostniho feseni

Z davodu zmény jednotlivych prostor bude v ramci pozarné bezpecénostniho reseni
unikoveé cesty vybaveny nouzovym osvétlenim. Nové se feSené rozvadéce opatfi
protipozarnimi dvirky. Vyméni se dvefe do prodejny oble¢eni a osadi se na
stavajici provozovny nové samozavirace. Podrobnéji Feseno v ¢asti PBR a pfilohy
— vykresy.

pozadavky na vyrobky.

Veskeré konstrukce budou provadény v souladu s platnymi montaznimi predpisy
konkretnich vyrobcu. Zaroven musi byt dodrzeny pozadavky na rovinnost konstrukci
dle montaznich predpist konkrétnich vyrobct a platnych CSN.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobkl, jedna se pouze o
priklady slouzici pro specifikaci vlastnosti - technickych a uzivatelskych standardu.
zhotovitel dokumentace vyslovné uvadi, ze tyto vyrobky lze nahradit jinymi vyrobky
stejnych vlastnosti - standardil a shodné, nebo vyssi kvality. stejnym zplisobem jsou
(mohou byt) v dokumentaci uvedeni jako priklad informativné i mozni v uvahu
prichazeji vyrobci, nebo dodavatelé!

Jednotlivé vyrobky budou certifikované a bézné dostupné na evropském trhu.
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B.

b)

D.1.1.2. RESENi POZADAVKU NA OBJEKT A JEHO STAVEBNI
KONSTRUKCE

Objekty stavby — objektova soustava, znaceni, navaznost a propojeni

Stavebni prace nejsou déleny na objekty. Jedna se o jednoduché stavebni
prace.

celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni
feSeni, technické a bezpec€nostni parametry - popis a vypocet,

Zamérem stavebnika jsou stavebni upravy za u¢elem zmény uzivani kancelari
na bytoveé jednotky umisténé ve 2NP. Pristup do jednotlivych prostor je stavajici
pfes pruchod z namésti T.G. Masaryka a po stavajicim historickém schodisti.
Nové se bytove jednotky pozarne oddéli od ostatnich prostor.

Bytova jednotka pfedni ¢ast je navrZzena jako 2+KK

Bytova jednotka v zadni ¢asti je navrzena jako 1+KK

Dispozi¢ni feSeni koresponduje se stavajicim rozvrzenim objektu. Dispozice se
neméni pouze ucel uzivani jednotlivych prostor.

popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického,
konstrukcniho a technologického feSeni a pfislusné parametry stavby nebo
objektu

Zamérem stavebnika jsou drobné stavebni prace ve dvou stavajicich
kancelafich. Z kancelari se noveé vytvori bytové jednotky.

V feSenych prostorach dlouhodobé zatékalo a omitky véetné podhledu jsou ve
Spatném technickém stavu. Vytvofi se nové naslapné vrstvy, podhledy. Dale
dojde ke zmeéné uZivani jednotlivych prostor. V ramci stavebnich dprav se
nebude zasahovat do nosného konstrukéniho systému. Z divodu dodrzeni
normovych poZadavku na poZarni bezpecnost budou provadény drobné
stavebni prace i na stavajicich chodbach. Konkrétné se nové vytvori nouzoveé
osvetleni a stavajici rozvadéce se provedou v poZarni odolnosti. V 1Np dojde
k vyméné stavajicich dvefi do provozovny prodejny obleCeni a k zazdivce
stavajiciho okna.

Bytova jednotka 2+KK v pfedni ¢asti: (byt 2) dispozi¢né:

OZNACENI |NAZEV MISTNOSTI P'-gﬁ']"‘"‘
201A |CHODBA 7.90
202A  |OBYVACI POKOQJ A KUCHYNE 18,05
203A |POKOJ 11,10
2.04A |KOUPELNA + WC 5,01

CELKOVA PLOCHA MISTNOSTI 42,06




CESKA LiPA
Stavebni

upravy

PROJEKTOVA DOKUMENTACE pro provedeni stavby Strana 10 (celkem25)

d)

f)

9)

h)

Bytova jednotka 1+KK v zadni ¢asti: (byt 3) dispozi¢né:

OZNAZENI |NAZEV MISTNOSTI PN
2018 |CHODBA 8,65
2028 |KOUPELNA + WC 3,77
2088 |HALA 33,54
2.04B |OBYVACI POKOJ 19,71

CELKOVA PLOCHA MISTNOSTI 65,67

provozné bezpecnostni feSeni stavby nebo zafizeni v€etné feSeni ochrany
obyvatelstva,

V ramci stavebnich uprav dojde ke zlepSeni evakuace osob v feseném objektu.
Nové dojde k upraveé elektroinstalace v ramci unikové cesty. Vyméni se uzavéry
elektroinstalaci za pozérni. Resené bytové jednotky se oddéli od ostatnich
prostor dle normovych poZadavki pozZarni bezpecénosti staveb.

feSeni pozadavku pfistupnosti stavby: popis navrzenych opatieni - zejména
pristup ke stavbé, vstup do objektu, vertikalni a horizontalni pohyb, hygienicka
zarizeni a Satny, informacni, orientaéni, komunikacni a pfistupové systémy,
unikové cesty a popfipadé popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni
zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych dlivodd nebo jinych
vefejnych zajmu,

Resené prostory jsou i nadale pfistupné po stavajicich komunikacnich
plochach, které se neméni. Jedna se o stavajici historické schodisté a prostory.

V ramci stavebnich uprav dojde ke zlepSeni evakuace osob v feseném objektu.
Nové dojde k upravé elektroinstalace v ramci tnikové cesty. Vyméni se uzavéry
elektroinstalaci za pozarni. Re$ené bytové jednotky se oddéli od ostatnich
prostor dle normovych poZadavkt pozarni bezpecnosti staveb.

zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a feSeni,
Neresi se, netyka se této stavby

zajisténi vykopd,

Neresi se, netyka se této stavby

zalozeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkl priazkumu
zakladovych pomeérd,

Jedna se o stavajici stavbu, ktera je zaloZena nejspiSe na piskovcovych nebo
kamennych zakladech do kterych vlivem stavebnich uprav nebude zasahovano.
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i) konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby - popis
stavby po konstrukénich ¢astech stavby, véetné pozadavkl na kvalitu a
provedeni, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté,
stfecha, pficky, vyplné otvoru, obvodovy plast, stfesSni plast, podlahy, podhledy,
izolace, povrchové upravy apod.,

Urbanismus

Jedna se o stavajici objekt uréeny k bydleni umistény v historické zén& mésta Ceska Lipa.
Konkrétné je objekt umistén v pamatkove zoné. Stavajici objekt je umistén v fadové zastavbeé
na p.p.¢. 289, k.u. Ceska Lipa o velikosti nejdelSich rozmérech cca 43,00 m x 13,00m.

Stavebnimi Upravami se neméni vzhled objektu.

Architektonické reSeni

Stavebni Upravy za Uéelem zmény uzivani na p.p.¢. 289, k.u. Ceska Lipa

Zamérem stavebnika jsou drobné stavebni prace ve dvou stavajicich kancelafich. Z kancelafi
se noveé vytvori bytové jednotky.

V feSenych prostorach dlouhodobé zatékalo a omitky v€etné podhledl jsou ve Spatném
technickém stavu. Nové se vytvofi nové naslapné vrstvy, podhledy. Dale dojde ke zméné
uzivani jednotlivych prostor. V ramci stavebnich Uprav se nebude zasahovat do nosného
konstrukéniho systému. Z ddvodu dodrzeni normovych pozadavk( na pozarni bezpeénost
budou provadény drobné stavebni prace i na stavajicich chodbach. Konkrétné se noveé vytvori
nouzové osvétleni a stavajici rozvadée se provedou v pozarni odolnosti. V 1INp dojde
k vyméné stavajicich dvefi do provozovny prodejny obleceni a k zazdivce stavajiciho okna.

STAVEBNi KONSTRUKCE
PROVEDENE PRUZKUMY

Pfed zpracovanim této dokumentace byla provedena obhlidka a pasportizace mista
budouciho stavenisté projektantem. V kazdé bytové jednotce je plisen zplUsobna
dlouhodobym zatékanim. V mistnosti 2.02A a 2.03B je degradovan podhled a podlaha.

ZALOZENI
Neresi se.
HLAVNI SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Zdivo
Stavajici zdivo je tvofené ze smiSeného zdiva. Neméni se.
Stropni konstrukce

Stropni konstrukce jsou stavajici tvofené z cihelné klenby a tramové stropni konstrukce.
Neméni se.
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V ramci stavebnich Uprav dojde k zadélani stavajiciho prostupu mezi bytem €. 2 a sousedni
bytovou jednotkou ve 3NP. Nové se vytvofi ram, ktery je patrny ve vykresové Casti detaily. Je
navrzena konstrukce uchycena do difevéné konstrukce kolem ramu z KVH konstrukéniho
hranolu o velikosti 60/120 mm a 60/100 mm. Napojeni na stavajici konstrukci se provede na
zavitové tyce a vruty. Po odhaleni se upfesni velikosti jednotlivych prvku.

VYPIS TRUHLARSKYCH PRVKL

KVH FOSNA 60/140mm V DELCE 8 m
CELKEM 0,068 m3

KVH FOSNA 60/100mm  DELCE & m
celkem 0,048 m3

POZNAMKA VESKERE 'u"r""K"’ A TLDU""TKY MATEF{IHL'J

SE UPRESKI NA STAVBE NA ZAKLADE PRESNE WSKY
ODHALENE KONSTRUKCE. SPOJOVANI SE STA'U'A.JICI
KONSTRUKCI SE PROVEDE PREu ZAVITOVOU TYC M10
OSTATNI SPOJE JSOU NA'I;'RZENE NAVRUTY

KVH HRANOLY SE OPATRI NATEREM PROTI DREVOKAZNYM
SKUDCUM (NAPR. BOCHEMIT)

Konstrukce krovu

Konstrukce krovu se v ramci opravy stfesnich plastd opravila v ramci pfedchozich stavebnich
Upravach.

Pozn.: veSkeré dfevéné prvky budou opatreny natérem proti dfevokaznym houbam a hmyzu.
STRESNI PLAST

Stiedni plast je stavajici. V rdmci stavebnich uprav dojde k dopinéni prostupu do plechové
krytiny pro vedeni odkoufeni nového plynového kondenzacniho kotle. Prostup bude FeSit
zhotovitel. Jelikoz je stfeSni plast v zaruce bude nutna domluva s montazni firmou stfesni
krytiny.

- 1 x prostup pro odkoureni a privod priimér odkoureni 125/80 mm.

TEPELNE IZOLACE

NereSi se na této stavbé.

KOMPLETACE
DVERE, OKNA

Vnitini dvere — jsou navrZzeny jako dfevéné z dérované DTD s povrchovou Upravou CPL.
Dvefe budou kotveny do ocelovych nebo oblozkovych zarubni. Historické dvefe se odvezou
do dilny a obrousi se stavajici natéry. Na misté stavby se obrousi stavajici zarubné a budou
natfené do odstinu vybranych dvefi.

Vnitfni dvefe do koupelny bytu €.3 jsou navrzené jsou navrzeni jako skladaci v€etné zamku.
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——

Vstupni dvere budou provedeny jako bezpeénostni v odstinu dle vybéru investora,

Dverfe do jednotlivych bytovych jednotek jsou navrzené z protipozarni varianté EW30 DP3
vCetné bezpelnostniho kovani ve varianté RC3. Na chodbach v INP budou dvefe do
provozoven osazeny samozaviraci.

Dvefe do provozovny prodejny obleceni. Jsou navrZzené prosklené s pozarni odolnosti

s dvefmi a svétliky do puvodniho stavebniho otvoru. Dvefe budou v provedeni tepelné
izolaénich min U= 1,2 W/m-2. s bezpe&nostni vlozkou RC3

DVE) 1555

| =y

p— — ol

2090
i
2040

15, %00 309,

Osazeni novych protipozarnich dvifek pro elektro rozvadéce. Pied stavajici rozvadéce, které
je nutné chranit bude vystavena pficka o tl. 75 mm, které jsou lepené na tenkovrstvé znackové
lepidlo. Pficka je navrzena z porobetonovych tvarnic jako pfedsténa. Do této konstrukce se
ukotvi noveé dvifka s pozarni odolnosti.

Dvifka jsou v PD uvaZovana od firmy PROMAT.

Revizni dvifka Promat®, typ SP, jednokfidla
Revizni dvifka Promat®, typ SP, dvoukfidla
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Jedna se 0 mozné vyrobky slouzici jako vzor a mohou byt zaménény za jiné podobné vyrobky
a o stejnych vlastnostech.

PODHLEDY

Podhledy celkové jsou patrné z vykresové €asti a budou provedeny jako protipozarni na
ocelovém jednovrstvém nebo dvouvrstvém rostu (dle typu stropni konstrukce). Zaklopy
podhledd budou provedeny jako dvojité z desek Knauf RED Piano tl. 2x12,5 mm. Podhledy
budou certifikovanym vyrobkem a budou vykazovat pozarni odolnosti dle PBR (D.3) na min.
REI45 nebo EI45. Do podhledu pokud to bude mozné se osadi akusticka izolace z mineralni
vaty tl. Min 40mm. Muze se jednat napf. o skladu z pozarniho katalogu KNAUF D112.cz nebo
D151.cz a D611.cz. Jedna se o priklady skladeb, které mohou byt nahrazeny od jiného
vyrobce.

SDK konstrukce budou zavé3ené a kotvené do stavajici dfevéné konstrukce na vhodné
uchycovaci prvky (Srouby) ZavéSené budou na pfimé zavésy (nebo zavésené) dle mezery
mezi konstrukci s prvni fadou CD profild. Jednotlivé body pro uchyceni, rozteCe budou
dimenzovany pro dvé desky pro zatizeni do 30 kg/m?2. Uchyceni se ovéfi po odkryti konstrukci.
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Maximalni roztece spodni konstrukce

ToZmery ' mm

a i

Vzalenoat z3via(
(Upeviicuadch prag)

.
: Odstupy po cbvode
£ - b + b 1 E;ﬁj;bf{:am 1,
Osova vzdalenost montairech profill
Bz poZami odolnast - rosne 3 ment2ni profily UACD
OBove Veddenosti zavéad 2
vzdalenosti
nosmych Hmatroat podhiledu v kgm*
P:“ﬂ'.‘ Do 15 Do 30 Do 501 Do 65"
Honiusovy Fmen 40 kg
500 2600 2050 1600 1200
600 2450 1050 1300 1000
00 300 1850 100 850
800 o0 1650 1000 =
oo 150 1450 = =
1000 050 1300 = =
1100 000 12007 - -
1200 1950 = - -
13ce 1900 = - -
1400 1850 = - -
1500 1750 = - -

Pozn.: ve vihkych prostorach budou osazeny desky v provedeni green / redgreen

Podhledy budou osazeny dle montazZnich a technologickych listd vyrobce.

v v

PRICKY

PFicky jsou také tvofeny z typovych sadrokartonovych konstrukci, které jsou navrzeny na
jednotlivé pozadavky normy na neprizvuénost CSN 73 0532 a dale na pozarni odolnost dle
pozadavkl pozarné bezpecnostniho feSeni ,Cast D.3.“ ktera je soucasti této PD. Veskeré

prace budou provadény v souladu s technickymi listy vyrobce.

vrwv

Jednotlivé specifikace pficek je uvedena ve vykresové ¢asti.
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PODLAHY

V koupelnach s WC je stavajici betonova mazanina a jsou navrZzené podlahy z keramické

dlazby.

Dlazdice musi byt v |. kvalitativni tfidé, max. odchylky 0,5% v rozmérech, pfimosti,

pravouhlosti a rovinnosti licnich hran; odolnost

Dlazby budou v celém objektu kladeny do flexibilniho lepidla. Ve vlhkych prostorach
(koupelny) bude pod dlazbou provedena izola¢ni stérka napf. Mapei. Stérka bude provedena
na podlaze, na sténach do vysky min. 200 mm v misté sprchového koutu do vySky 2,0m,. Na
rohy se pouZzije specialni hydroizolaéni paska. Bude pouzit kompletni systém pfedepsany

vyrobcem —tj. vyztuzné a pfechodové pasky, listy apod.

P-03N

PODLAHA KOUPELNY +WC NOVY STAV

(mm)

Keramicka dlazba do tmele - dle vybéru investora

AN
U

Hydroizolacni stérka (napf. Mapei Mapegum)

betonova mazanina - stav

1
2
2
3

nosna tramova konstrukce! klenba - stav

Podlahy

v misté stavajicich parket a na chodbé je navrzena nova skladba viz. Nize

P-01N (PODLAHA novy stav (mm)
1{lepene PVC - lepeny vinyl na OSE desky 3
Nivelacni vrstva vhodna na OSE desky 5
2|zéklopz OSE desek tl. 2 x 12,5mm 25
3|dfevény rodt - stav (bude avéfena) 50
4|nasna tramaova konstrukce - stav pfedpoklad véetné izolace
4|podhled z palubek
Podla_hy tramovy strop v misté parket N
OZNACEN POPIS TLOUSTKA
P-02N |PODLAHA novy stav (mm)
1|lepené PVC | lepeny vinyl 3
2| Nivelacni vrstva 5
3| podlahovy dilec s prolepenymi sparami napf Rigistabil 125
4|podlahovy dilec s prolepenymi sparami napf Rigistabil 125
b|Kragejova izolace z mineralni vaty {napf isover t-p 30) 30
6|Konstrukéni deska napr. Rigistabil - proSroubovana do konstrukce 125
7 |Vyrovnava liapor na stavajici bednéni - dle finalni tl. 40
8| parotésna zabrana PE falie 0.2
9|nosna tramova konstrukce/ klenba - stav
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POVRCHOVE UPRAVY

POVRCHY VNEJSICH STEN

Jedna se o stavajici omitky do kterych nebude zasahovano

POVRCHY VNITRNIiCH STEN

Omitky- budou kompletné oskrabany od stavajicich natéri a provede se otluéeni
poskozenych ¢&asti vrozsahu cca 50% na opravené Casti se pouZije cementova jadrova
omitka. Stény se pfestérkuji s provedou se nové finalni vapenné Stukové omitky, které budou
nasledné vymalovany

V misté prljezdu je navrzena porobetonova predsténa, ktera se po vyzdéni prestérkuje
lepidlem s perlinkou a nasledné tyto konstrukce budou finalné dotvofeny vapennym Stukem.
Veetné vymalby

Sadrokartony - finalni Uprava: tmeleni, brouseni, dvakrat natér kvalitni otéruodolny bily - bude
proveden dle firemnich pfedpist a typovych detail( vyrobce (napf. KNAUF)

Obklady keramické — Obklady budou vybrany dle pozadavku investora. V koupelné s WC
budou vytvofeny nové keramické obklady. Dlazdice musi byt v I. kvalitativni tfidé, max.
odchylky 0,5% v rozmérech, pfimosti, pravouhlosti a rovinnosti licnich hran; odolnost
Kvalita a provedeni podlah se bude fidit normou CSN 74 4505.
Malby, natéry

Malby — 2 x otéruvzdornd malba napf. Primalex Plus (v€. penetrace), ve vlhkych
prostorach a prostorach s poZzadavkem na zvySenou mechanickou odolnost napf. Primalex

Fortisimo.

Natéry — pfed montazi krovu budou veskeré zakryté prvky krovu opatfené natérem
proti hmyzu a dfevokaznym houbam napf. BOCHEMIT PLUS.

NASLAPNE VRSTVY PODLAH

LEPENY VINYL/PVC

PVC - bytové jednotky

Finalni vrstva PVC krytiny/ lepeného vinylu je navrzena z celoplo$né lepené s naslapem vrstvy
min. 0,7mm a tfidou zatéze min. 34-35. Vybér dekoru bude vybran a odsouhlasen investorem.
PVCl/vinyl se osadi na nivela¢ni vrstvu.
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FOTODOKUMENTACE STAVU RESENYCH PROSTOR:
BYTC.2-2+KK

e

:
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BYT C. 3- 1+ KK
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ZAVER

Veskeré konstrukce budou provadény v souladu s platnymi montaznimi pfedpisy konkrétnich
vyrobcl. Zarovei musi byt dodrZzeny poZadavky na rovinnost konstrukci dle montaznich
predpisu konkrétnich vyrobcl a platnych CSN.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobku, jedna se pouze o
priklady slouzici pro specifikaci vlastnosti - technickych a uzivatelskych standardd.
zhotovitel dokumentace vyslovné uvadi, ze tyto vyrobky lze nahradit jinymi vyrobky
stejnych vlastnosti - standardii a shodné, nebo vyssi kvality. stejnym zplsobem jsou
(mohou byt) v dokumentaci uvedeni jako pfiklad informativhé i mozni v uvahu
pfichazeji vyrobci, nebo dodavatelé!

Pfipadné zmény oproti PD budou projednany s projektantem v ramci objednaného autorského
dozoru.

J) FeSeni netradi¢nich technologickych postupl a zvlastnich pozadavku na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci;

k) v pfipadé bouracich praci - navrh bourani a zajisténi stavby - statické
posouzeni a posouzeni stability, postup praci, pfipadné technické podminky
bourani, opatfeni pfi nakladani s azbestem, nebezpecnymi odpady a latkami,
dekonstrukce, demontaz, selektivni tfidéni odpadu k dalSimu vyuziti apod.

BOURACI PRACE

UPOZORNENI: PRED ZAPOCETIM VESKERYCH BOURACICH PRACI BUDE CAST
OBJEKTU ODPOJENA OD PRIVODU ELEKTRO A DALE OD VODOVODU. PRED
FINALNIM ODSTRANENIM VYDREVY BUDOU JEDNOTLIVE KONSTRUKCE
KONTROLOVANY A V PRIPADE ZJISTENI JAKEKOLIV PORUCHY BUDOU VESKERE
POSTUPY KONZULTOVANY S TDI, STAVEBNIM PROJEKTANTEM A STATIKEM.

Za ucelem zmény uzivani a uzplUsobeni prostoru pro trvalé bydleni jsou navrzeny tyto bouraci
prace:

Bouraci prace spole¢né prostory

- Demontuji se stavajici ocelova dvifka u rozvadécu v poctu 3 ks. Rozvadécu s odvozem
do sbérny druhotnych surovin.

- Demontuje se stavajici dvefe se svétliky do prodejny obleeni véetné okna
s hlinikovym ramem o velikosti dvefi 1,555 x 2,39m a okno 1,55 x 1,59m.

- Zjisti se stav moznosti napojeni budouci kuchyné na kanalizaci a to z kadefnictvi
(prostup)

- Doplni se prostupy pro pfivod plynu dle ¢asti D.1.2.

- Zasekaji se stavajici elektricka vedeni z divodu zlepSeni pozarni bezpe&nosti

Bouraci prace byt €. 2 (2+KK)

- Vstupni dverfe v&etné ocelové zarubné se vybouraji a odvezou na skladku.
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Demontuje se prosklena ¢ast nad vstupnimi dvefmi okno o velikosti 1,03 x 0,715m
Dale se rozebere stavajici okno sméfujici na schodisté (toto okno se vyjme opatrné a
uskladni v objektu) okno o velikosti 1,0 x 2,0 m vCetné dfevéného parapetu

Dale se odstrani okno ze sklenénych tvarnic z koupelny do stavajici chodby o velikosti
(1,0x0,59m)

Demontuje se dfevéna délici sténa mezi umyvarnou a wc. PFfiCka je dfevéna o vysce
2,95m s difevénymi dvefmi, které se vysadi

Dale dojde k demontazi zafizovacich pfedmétl a to umyvadla véetné pfisluSenstvi a
klozetu s nadrzkou. VEetné odvozu a likvidace na skladce.

Vybouraji se sklenéné luxfery mezi chodbou a sousedni bytovou jednotkou. Jedna se o
luxfery o tl. 200mm o velikosti otvoru 1,22 x 2,14m (pfed zahajenim téchto praci se
domluvi postup s obyvatelem této bytové jednotky v&etné jednotlivych domluv na
postupu)

Demontuji se historické dvefe s oblozkou zarubni s difevénymi dvefmi, které také
sousedi se sousedni bytovou jednotkou. Dvefe jsou o velikosti 1,3 x 2,205 m (pfed
zahajenim téchto praci se domluvi postup s obyvatelem této bytové jednotky vcetné
jednotlivych domluv na postupu)

Vysadi se stavajici dvere z mistnosti do chodby a odvezou se na skladku.

Dvefe mezi jednotlivymi mistnostmi jsou v provedeni historickych oblozek. Jelikoz je
Sifka dvefi pouze 0,7m je navrZeno vybourani této konstrukce a odvezeno na skladku.
Dale se demontuje historicka otopna soustava ktera vede ze sousedni bytové jednotky.
Pfed demontazi bude ovéfeno napojeni a zda toto neni funkéni soucdast sousedni
bytové jednotky.

Na stavajici chodbé se demontuje prkenny zaklop pro novou konstrukci podlahy

V mistnosti 2.02A a 2.03A se odstrani stavajici vrstva z dfevénych parket tl. 30mm,
dfevéna konstrukeni prkna tl. 25mm a vybere se stavajici nasyp ze strusky tl. 50mm az
na bednéni nad stavajicim tramovym stropem.

V umyvarné a WC se demontuji stavajici obklady

V mistnosti 2.02A, kde dochazelo k zatékani se demontuje cely podhled z VPC
rakosoveé omitky.

Odstrani se cca 4 m? difevéného bednéni a zkontroluje se stav stropni konstrukce zda
dlouhodobym zatékanim nedoslo k naruseni statiky této konstrukce

Veskeré stavajici omitky se o8krabou a provede se otlueni v rozsahu cca 50%.
Stavajici dvefe do umyvarny s nadsvétlikem se zachovaji.

Demontuji se stavajici instalace elektro v€etné zafivkovych svitidel v poctu 3ks
Demontuji se instalace vody, které jsou vedené na povrchu v délce 3m.
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Bouraci prace byt €. 3 (1+KK)

- Demontuji se stavajici vstupni dvefe do chodby v€etné ocelové zarubné o velikosti 0,9
x 2,025m véetné likvidace na skladce

- Vyvési se dvefe do nové vytvorené haly v€etné likvidace na skladce 0,8x1,97m

- Demontuji se stavajici wafky v poc¢tu dvou kusu.

- Vybouraji se dvefe zumyvarny do chodby vcetné ocelové zarubné o velikosti
0,8x1,97m véetné likvidace na skladce.

- Vyboura se délici pficka mezi WC a umyvarnou o tl. 100mm o velikosti 2,065 x 2,5m
s dvefmi Sitky 0,7m vcetné odvozu a likvidace na skladce

- Demontuji se zafizovaci predméty a to bojler, klozet a umyvadlo.

- Demontuji se pfisazena svitidla v poc¢tu 6ks.

- Odstrani se cca 4 m? dievéného bednéni a zkontroluje se stav stropni konstrukce zda
dlouhodobym zatékanim nedoslo k naruSeni statiky této konstrukce

- Demontuje se podhled v chodbé z dfevénych palubek pro osazeni pozarni SDK
konstrukce. V¢etné likvidace na skladce

-V mistnosti 2.01B a 2.02B se odstrani stavajici vrstva z dfevénych parket tl. 30mm,
dfevéna konstrukeni prkna tl. 25mm a vybere se stavajici nasyp ze strusky tl. 50mm az
na bednéni nad stavajicim tramovym stropem

- VeSkeré stavajici omitky se oSkrabou a provede se otlu¢eni v rozsahu cca 50%.

Celkové poznamky:
Veskeré bouraci prace jsou patrné ve vykresové Casti. V pfipadé opravy stropnich tramu bude
konstrukce podepfena difevénou vydrevou.

Demontuji se veSkereé zasuvky, pfivody vody rozvody a stavajici pojistkové skfiné.
Odstrani se veSkeré naslapné vrstvy a odvezou se na skladku.

Pfed zahgjenim bouracich praci budou uzaviené jednoznacné dohody mezi zhotovitelem a
uzivateli, ohledné pfistup(l, pracovni doby, apod.

Bouraci prace jsou provadény i ve vySkach a musi byt zajist€na odpovidajici bezpecnost
pracovnikd a ochrana okoli stavenisté.

Rozkryté konstrukce musi byt nalezit¢ chranény proti povétrnostnim vliva, zejména proti
zateCeni srazkové vody. Zhotovitel pfijme nezbytna opatfeni, zaplachtovani apod., aby
nedoslo k poskozeni ciziho majetku, v opacném pfipadé je zhotovitel povinen na své naklady
zajistit napravu.

Béhem bouracich praci budou pfijata takova opatfeni, aby nedoSlo k nadmérné hluénosti,
vibracim a prasnosti, a aby byly minimalizovany negativni vlivy na okoli v souladu s platnymi
predpisy.

Dodavatel zajisti ekologickou likvidaci veSkerého odpadu vzniklého pfi bouracich praci
v souladu s vyhlaskou o odpadech.

I) pfizménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni
konstrukce, prostfedi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance),

Zména se tyka stavajicich vnitfnich kancelafi u kterych se provede zména uzivani
a opravi se stavajici konstrukce. Stavajici konstrukéni systém se neméni. Zména
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se tyka stavajicich chodeb, které budou uzptsobena na nové pozadavky na
unikové cesty. Zejména se provede ochrana stavajicich rozvadécu. Vyméni se
dvefe, doplni se dvefe o samozaviraCe a pro

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prizkumu

p)

Q)

Y

stavajiciho nosného systému stavby pfi navrhu zmény stavby,

Neméni se.

popis feSeni stavebni fyziky,

Neméni se.

prukaz splnéni limitd (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity,
odpady a pod.) ve vztahu k technické infrastrukture - popis a technické
podminky,

Neméni se.

popis feseni hygienickych pozadavku a ochrany proti hluku a vibracim béhem
provozu,

Neméni se.

popis feSeni ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi,
zejména pred povodnémi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni
a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv
poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu),

Nemeéni se.

popis feSeni pozadavkl pozarni ochrany (napfiklad pozarni odolnost a ochrana
stavebnich konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné
bezpec€nostniho feseni,

V ramci pozarni bezpec€nosti budou vytvofeny dva noveé pozarni useky a nové
Castecné chranéna unikova cesta. Stavajici rozvadéce se opatfi novymi dvifky

s pozarni odolnosti. Dale je vytvofeno nouzové osvétleni a oddéleny nové bytové
jednotky jako samostatny pozarni usek.

feSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecnostni feseni,
zdravotni instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace,
vzduchotechnika, natéry, izolace, méfeni a regulace apod.),

Stavajici rozvody jsou pfesné dané a byla provedena koordinace s profesemi ohledné
novych rozvodu .

ostatni vypocty,

Neméni se,




CESKA LiPA
Stavebni upravy
PROJEKTOVA DOKUMENTACE pro provedeni stavby Strana 25 (celkem25)

u) kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méfeni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych pfedpistu a norem,

Nejsou uvazovany.

v) stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviiujici jeji zivotnost, feSeni poZzadavkl na jakost
vyrobkl a zpracovani,

Nezasahuje se do nosné konstrukce, tedy Zivotnost stavby se neméni.

w) specifikace vyrobki a jejich poZzadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon
a jejich parametry) v€etné vyrobkUl zajistujicich pfistupnost a bezbariérové
uzivani,

Neméni se.

X) polozkovy vykaz vymér.

Je vypracovan rozpocet stavby, kde jsou pfesné dany jednotlivé vyméry

E. ZAVER

Veskeré konstrukce budou provadény v souladu s platnymi montaznimi pfedpisy konkrétnich
vyrobcu. Zaroven musi byt dodrZeny poZadavky na rovinnost konstrukci dle montaznich
predpisu konkrétnich vyrobcl a platnych CSN. Tato projektova dokumentace nenahrazuje
projekt pro provedeni stavby.

Pfipadné zmény oproti PD budou projednany s projektantem v ramci objednaného autorského
dozoru.

V Ceské Lipé& 12/2024

Jifi Barta




