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STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO POZN.1

POZN.2

POZN.3BOURACÍ PRÁCE

DOZDÍVKY NOVÉ 
KERAMICKÉ TVÁRNICE

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SKLENĚNÝCH LUXFER TL. 200 mm

DEMONTÁŽ UMYVADLA S PRŮTOKOVÝM OHŘÍVAČEM
UMÍSTĚNÝM NAD UMYVADLEM

DEMONTÁŽ KLOZETU SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU NA STĚNĚ

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ SKŘÍNĚ POD PARAPETEM

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE ELEKTRO. PŘÍVOD BUDE 
CHRÁNĚN PŘED POŠKOZENÍM! PŘED ZAPOČETÍ PRACÍ SE ODPOJÍ 
JEDNOTKA OD EL. ENERGIE!

VYSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 

VYSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL DVEŘÍ VČETNĚ PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BOJLERU VČETNĚ LIKVIDACE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLYNOVÝCH VAFEK VČETNĚ ZAPRAVENÍ
A UTĚSNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU STĚNOU. VČETNĚ VYŘEZÁNÍ
A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU - OCELOVÉ POTRUBÍ O DÉLCE 10M
PŘED DEMONTÁŽÍ BUDE ZKONTROLOVÁNO ŘÁDNÉ ODPOJENÍ OD PLYNU!

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ NÁTĚRY SE OŠKRÁBOU NA JÁDROVOU
OMÍTKU. 

POZN.4

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY
VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ROŠTU. ROZSAH NEBO
VÝMĚNA SE UPŘESNÍ NA ZÁKLADĚ ROZEBRÁNÍ
FINÁLNÍ VRSTVY

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PARKET VČETNĚ SPODNÍHO
DŘEVĚNÉHO ROŠTU A ČÁSTEČNĚ NÁSYPU. 
DEMONTÁŽ RÁKOSOVÉ OMÍTKY PODHLEDU Z DŮVODU
ZATÉKÁNÍ DO KONSTRUKCE 100% V MÍSTNOSTI 102 V ROZSAHU 100%

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY O VÝŠCE 2,5m VČETNĚ DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ

V MÍSTĚ DLOUHODOBÉHO ZATÉKÁNÍ DO PODHLEDU
SE PROVEDE PO ODKRYTÍ KONTROLA DŘEVĚNÉHO 
ZÁKLOPU A DOJDE K VÝMĚNĚ V ROZSAHU 20%

POZN.5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PRKEN PODLAHY TL. 25 MM
PO DEMONTÁŽI SE ZKONTROLUJE STÁVAJÍCÍ KONSTURKCE A 
UPŘESNÍ SE SKLADBA PRO FINÁLNÍ VRSTVU. 

POZN.6 Z DŮVODU VÝŠKOVÝCH POMĚRŮ MEZI NADPRAŽÍM A PODHLEDEM. 
BUDE PODHLED Z PALUBEK ODSTRANĚN A NAHRAZEN ZA NOVOU
KONSTRUKCI Z SDK DESEK.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH 
ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL

VYBOURÁNÍ CIHLENÉ PŘÍČKY O VÝŠCE 2,5M

VYSAZENÍ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH OBLOŽKOVÝCH
ZÁRUBNÍ S DVEŘMI. JEDNÁ SE O VSTUPNÍ PROSTOR DO SOUSEDNÍ
BYTOVÉ JEDNOTKY. VČETNĚ USKLADNĚNÍ

DEMONTÁŽ A VYVĚŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA DO CHODBY
OKNO BUDE DEMONTOVÁNO S OPATRNOSTÍ A USKLADNĚNO
V OBJEKTU PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SVĚTLÍKU NAD DVEŘMI

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO TEPLOVOVNÍHO TOPENÍ
VČETNĚ VYŘEZÁNÍ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE
PRO SOUSEDNÍ BYTOVOU JEDNOTKU! VIZ. TZ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁSTĚNÉHO ROZVADĚČE ELEKTRO
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ SE ODPOJÍ JEDNOTKA OD EL. ENERGIE!
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STAV PŘÍVOD VODY

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ POTRUBÍ KANALIZACE
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 

[m²] PODLAHA STĚNA STROP

CHODBA 7,90 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KANCELÁŘ 18,04 ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KANCELÁŘ 11,10 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
UMÝVÁRNA 2,50 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
WC 2,36 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 41,90

OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 
[m²] PODLAHA STĚNA STROP

KANCELÁŘ 19,71 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KANCELÁŘ 33,54 ŠTUKOVÁ OMÍTKA
CHODBA 8,72 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
UMÝVÁRNA 1,59 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
WC 1,97 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 65,53
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VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO NOVÝ PLYNOVÝ KOTEL

STÁVAJÍCÍ DVŮR

STÁVAJÍCÍ CHODBA STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ JEDNOTKA
NEZAMĚŘITELNÁ PLOCHA

V/Š = 500 / 950 (0.48m2) Allplan 2024

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝKRES

MĚŘÍTKOSTUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST

OBJEDNATEL

KONTROLOVAL

DATUM

HIP

VYPRACOVAL

ČÍSLO VÝTISKU

ČÍSLO VÝKRESU

JIŘÍ BÁRTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa

tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz
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STAVEBNÍ ÚPRAVY ZA ÚČELEM ZMENY UŽÍVÁNÍ 
KANCELÁŘÍ NA BYTOVÉ JEDNOTKY V OBJEKTU 
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