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TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Projektova dokumentace fesi vnitini rozvod plynu v noveé vzniklych bytech rekonstruovaném bytovém domeé
na Namésti T. G. Masaryka, &. p. 169, na p. p. &. 289, k. u. CESKA LIiPA.

Projektova dokumentace je zpracovana v Urovni pro stavebni povoleni. Projekt byl zpracovan na zakladé
nasledujicich podkladu:

. TPG 700 01 Pouziti médénych materialu pro rozvod plynu

. TPG 704 01 /21 Odbérna plynova zafizeni a spotfebite na plynna paliva v budovach

. TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani a provoz.

. TPG 923 01 Certifikace procesu. Ovéfovani odborné urovné a kvality prace v oblasti plynovych
zarizeni

. CSN EN 12 007 Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$im provoznim tlakem do 16 bart

. CSN EN 12 327 Zasobovani plynem - Tlakové zkous$ky, postupy pti uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky

2. PRIPOJKA PLYNU A VNITRNi ROZVODY

2.1 Vnitini plynovod

V patfe na spoleéné chodbé bude z patefniho plynovodu vyveden odbocka, na které budou umistény
fakturaéni plynoméry G4 (Qmin=0,016m3/h, Qmax=6m?3h, PN 0,5bar, DN 25, rozte¢ 250mm - velikost a typ upfesni
plynarenské spole¢nost ). Pfed a za plynoméry budou umistény kulové kohouty na plyn DN 25. Plynoméry budou
pfemostén vodivou nastavitelnou rozpérkou podle TPG 93401. Od kazdého plynoméru bude vedeno potrubi 22x1
k zavésnému kondenzacénimu plynovému kotli s pratokovym ohfevem TV o jm. vykonu 23,2kW a spotfebé zemniho
plynu 2,4m3/h, které budou umistény v jednotlivych bytech. U kotle bude plynovod ukoncen plynovym kulovym
kohoutem s protipozarni armaturou DN 15 a kotel bude na plynovod napojeny pomoci nerezové plynové hadice.

Rozvod plynu bude proveden z médéného potrubi a spoje budou provedeny pomoci pressfitinek uréenych pro
instalaci plynovych rozvod(. Potrubi pfi prachodech zdi bude opatfeno ocel. chrani¢kami. Plynovod bude proveden
v souladu s CSN EN 1775, TD 700 01 a TPG 704 01

Potrubi volné vedené bude opatfeno ochrannym syntetickym natérem odstin 6200 - Zlut chromova.

2.2 Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu

Zavésné plynové kotle budou v provedeni odkoufeni TURBO ( spotfebi¢ typu C), kdy odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu bude vyveden do stavajicich kominovych praduchd, které budou vyvloZkovani plastovou
vlozkou uréenou pro kondenzaéni provoz, nebo pfimo nad stfechu objektu.,

2.3 Zkouska tésnosti a pevnosti plynovodu
Zkouska pevnosti u plynovodu bude provedena zkuSebnim tlakem nejméné 1 bar. Doba trvani
zkousky bude nejméné 15 minut.

Zkouska tésnosti bude provedena zkuSebnim tlakem nejméné stejnym jako tlak provozni, nejvyse
v8ak 10 kPa. Doba pro vyrovnani teplot je nejméné 15 minut.

Doba trvani zkousky:
e 15 minut u plynovodd o vnitfnim geometrickém objemu do 50 | a nejvysSim provoznim tlaku
do 5 kPa véetné
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e 30 minut u plynovodl o vnitfnim geometrickém objemu nad 50 | a nejvy$Sim provoznim tlaku
do 5 kPa vCetné

e 30 minut u plynovodud o nejvy$S§im provoznim tlaku nad 5 kPa

e nad 300 | vnitfniho geometrického objemu se na kazdych zapoc&atych 100 | prodluzuje doba trvani
zkouSky o 5 minut

Plynovod je povazovan za tésny, pokud v prabéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho tlaku,
nebo pokud nelze zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na po&atku a konci pfi€ist zménam
teploty atmosférického tlaku. V pochybnostech je nutné zkouSku opakovat. Trvani tlakové zkousky bude v
souladu s CSN EN 12 327. K méFeni tlaku musi byt pouZito tlakoméru s tfidou pfesnosti min. 0,6 a
s méficim rozsahem 1,1-1,5xnasobku zkudebniho tlaku.

3. BILANCE TEPLA A PALIVA

1 x BYT
Spott. tepla Spott. paliva Spot. tepla Spott. paliva Roéni spotf. Roéni spotf.
maximalni max. Minimalni min. tepla paliva
W m3/h w m3/h MW/rok m3/rok
Vytapéni 23 200 2,40 3400 0,40 6,9 750
Ohiev TV 4,0 350
CELKEM (max, min) 23 200 2,40 3 400 0,40 10,9 1100

4. LIKVIDACE ODPADU

Pfi provadéni stavby vzniknou odpady z obalovych materiala pouzitych vyrobkd, stavebni sut a dal$i material.
Jednotlivé materidly budou ¢lenény podle druhu a ukladany do zvlast k tomu uréenych pytli a nadob. Vyuzitelné
odpady budou pfedany do sbérny druhotnych surovin, pfebyteéné stavebni sut bude vyvezena na k tomu zfizenou
skladku. O zplsobu likvidace odpadnich hmot na skladce povede provadéci firma evidenci. Pfi provozu zafizeni
nevznikaji zadné odpady.

5. ZAVER

Projekt byl vypracovan dle platnych CS a EU norem a hygienickych predpisti s ohledem na hospodarnost
provozu a flexibilitu systému. Projekt nezodpovida za pfipadné vady s pouziti dokumentace k jinym u¢elim. Veskeré
zmény oproti projektové dokumentaci museji byt schvaleny projektantem.
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