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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. ÚVOD 
 
 Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvod plynu v nově vzniklých bytech rekonstruovaném bytovém domě 
na Náměstí T. G. Masaryka, č. p. 169, na p. p. č. 289, k. ú. ČESKÁ LÍPA.  
 

Projektová dokumentace je zpracována v úrovni pro stavební povolení. Projekt byl zpracován na základě 
následujících podkladů: 

 
• TPG 700 01  Použití měděných materiálu pro rozvod plynu  
• TPG 704 01 /Z1  Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
• TPG 934 01 Plynoměry. Umisťování a provoz. 
• TPG 923 01 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových 

zařízení 
• ČSN EN 12 007 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů  
• ČSN EN 12 327 Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a 

odstavování z provozu - Funkční požadavky 
 

2. PŘÍPOJKA PLYNU A VNITŘNÍ ROZVODY 
 

 

2.1 Vnitřní plynovod 
 V  patře na společné chodbě bude z páteřního plynovodu vyveden odbočka, na které budou umístěny 
fakturační plynoměry G4 (Qmin=0,016m3/h, Qmax=6m3/h, PN 0,5bar, DN 25, rozteč 250mm - velikost a typ upřesní 
plynárenská společnost ). Před a za plynoměry budou umístěny kulové kohouty na plyn DN 25. Plynoměry budou 
přemostěn vodivou nastavitelnou rozpěrkou podle TPG 93401. Od každého plynoměru bude vedeno potrubí 22x1 
k závěsnému kondenzačnímu plynovému kotli s průtokovým ohřevem TV o jm. výkonu 23,2kW a spotřebě zemního 
plynu 2,4m3/h, které budou umístěny v jednotlivých bytech. U kotle bude plynovod ukončen plynovým kulovým 
kohoutem s protipožární armaturou DN 15 a kotel bude na plynovod napojeny pomocí nerezové plynové hadice.  
 
 Rozvod plynu bude proveden z měděného potrubí a spoje budou provedeny pomocí pressfitinek určených pro 
instalaci plynových rozvodů. Potrubí při průchodech zdí bude opatřeno ocel. chráničkami. Plynovod bude proveden 
v souladu s ČSN EN 1775, TD 700 01  a TPG 704 01 
 
 Potrubí volně vedené bude opatřeno ochranným syntetickým nátěrem odstín 6200 - žluť chromová. 

 
 

2.2 Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu 
 Závěsné plynové kotle budou v provedení odkouření TURBO ( spotřebič typu C), kdy odvod spalin a přívod 
spalovacího vzduchu bude vyveden do stávajících komínových průduchů, které budou vyvložkování plastovou 
vložkou určenou pro kondenzační provoz, nebo přímo nad střechu objektu.,   
 
2.3 Zkouška těsnosti a pevnosti plynovodu 
 Zkouška pevnosti u plynovodu bude provedena zkušebním tlakem nejméně 1 bar. Doba trvání 
zkoušky bude nejméně 15 minut. 
 
 Zkouška těsnosti bude provedena zkušebním tlakem nejméně stejným jako tlak provozní, nejvýše 
však 10 kPa.  Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut.  
 
 Doba trvání zkoušky: 

• 15 minut u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu do 50 l a nejvyšším provozním tlaku                       
do 5 kPa včetně  
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• 30 minut u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu nad 50 l a nejvyšším provozním tlaku                    
do 5 kPa včetně  

• 30 minut u plynovodů o nejvyšším provozním tlaku nad 5 kPa  
• nad 300 l vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100 l prodlužuje doba trvání 

zkoušky o 5 minut  
  
 Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, 
nebo pokud nelze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a konci přičíst změnám 
teploty atmosférického tlaku. V pochybnostech je nutné zkoušku opakovat. Trvání tlakové zkoušky bude v 
souladu s ČSN EN 12 327. K měření tlaku musí být použito tlakoměru s třídou přesností min. 0,6 a 
s měřícím rozsahem 1,1-1,5xnásobku zkušebního tlaku. 

 
3. BILANCE TEPLA A PALIVA  
 
1 x BYT 

 
 

Spotř. tepla 
maximální 

Spotř. paliva 
max. 

Spot. tepla 
Minimální 

Spotř. paliva 
min. 

Roční spotř. 
tepla 

Roční spotř. 
paliva 

W m3/h W m3/h MW/rok m3/rok 
Vytápění 23 200 2,40 3 400 0,40 6,9 750 
Ohřev TV     4,0 350 
CELKEM (max, min) 23 200 2,40 3 400 0,40 10,9 1 100 

 
4. LIKVIDACE ODPADŮ 

Při provádění stavby vzniknou odpady z obalových materiálů použitých výrobků, stavební suť a další materiál. 
Jednotlivé materiály budou členěny podle druhu a ukládány do zvlášť k tomu určených pytlů a nádob. Využitelné 
odpady budou předány do sběrny druhotných surovin, přebytečné stavební suť bude vyvezena na k tomu zřízenou 
skládku. O způsobu likvidace odpadních hmot na skládce povede prováděcí firma evidenci. Při provozu zařízení 
nevznikají žádné odpady. 
 
5. ZÁVĚR 

Projekt byl vypracován dle platných ČS a EU norem a hygienických předpisů s ohledem na hospodárnost 
provozu a flexibilitu systému. Projekt nezodpovídá za případné vady s použití dokumentace k jiným účelům. Veškeré 
změny oproti projektové dokumentaci musejí být schváleny projektantem. 
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