

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/51665/2025

Č. j.: MUCL/9952/2026

Počet listů: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 2/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 19.01.2026



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Projektová příprava stavby Rekonstrukce Jiráskovy ulice v České Lípě**“, zadávanou dle Směrnice rady města č. 6/2025, o zadávání veřejných zakázek, a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P25V00000113 zadavatel odpovídá na dotaz účastníka následovně:

Dotaz č. 1

Dobrý den, žádáme zadavatele o vysvětlení, zda parkovací objekt na území C bude řešen pouze v Části 2 - Studie – návrh řešení nebo i v rámci Části 3 – zpracování dokumentace pro povolení stavby a Části 5 – zpracování dokumentace pro provádění stavby?

Pokud by zadavatel požadoval parkovací objekt řešit i v rámci Části 3 – zpracování dokumentace pro povolení stavby a Části 5 – zpracování dokumentace pro provádění stavby, žádáme zadavatele o upřesnění o jaký typ objektu se bude jednat (parkovací dům, zakládací garáže, parkovací plocha) a jeho základní technické parametry (počet nadzemních/podzemních podlaží, předpokládanou kapacitu).

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje zpracování dalších stupňů dokumentace parkovacího objektu pouze pro variantu 1, tzn. pozemní parkoviště. V případě, že se zadavatel rozhodne pro variantu 2, tzn. kapacitnější parkovací objekt, bude studie sloužit pro výběr zhotovitele formou Design and Build. Studie parkovacího objektu bude zpracována tak, aby ji bylo možné pro tento účel použít. V tomto případě nebude dokumentace parkovacího objektu součástí dalších stupňů dokumentace. Zadavatel v tomto smyslu upravil přílohy č. 2 a 4, které jsou přílohami tohoto dokumentu. Úpravy jsou provedeny červeně.

Tato odpověď na dotaz na dotaz účastníka se stává nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přílohy:

příloha č. 2 SoD – Minimální rozsah služeb a podrobnost dokumentace – úprava

příloha č. 4 SoD – Cena dle části díla - úprava

Mgr. Jolana Nebřenská

vedoucí odboru rozvoje města a investic

v.z. Ing. Hana Ezrová

vedoucí oddělení investic a dotací