

Rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Část I - předprojektová příprava			
hydrologický a geologický průzkum	29 000,00 Kč	6 090,00 Kč	35 090,00 Kč
statické posouzení objektu	29 200,00 Kč	6 132,00 Kč	35 332,00 Kč
celkem část I.	58 200,00 Kč	12 222,00 Kč	70 422,00 Kč
Část II - projektová dokumentace			
a dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) v rozsahu dle přílohy č. 1 SoD			
SO odvodnění pozemku - drenážní a dešťová kanalizace	19 200,00 Kč	4 032,00 Kč	23 232,00 Kč
SO oprava atria	19 200,00 Kč	4 032,00 Kč	23 232,00 Kč
b dokumentace k provedení stavby (DSP + DPS) v rozsahu dle přílohy č. 1 SoD			
SO statické zajištění objektu	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
SO odvodnění pozemku - drenážní a dešťová kanalizace	19 200,00 Kč	4 032,00 Kč	23 232,00 Kč
SO oprava atria	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
c předpokládaný harmonogram výstavby	9 600,00 Kč	2 016,00 Kč	11 616,00 Kč
d položkový rozpočet a výkaz výměr	19 200,00 Kč	4 032,00 Kč	23 232,00 Kč
celkem část II.	150 400,00 Kč	31 584,00 Kč	181 984,00 Kč
část III - studie vestavby MŠ do ZŠ			
zpracování studie v rozsahu a obsahu přílohy č. SoD	38 400,00 Kč	8 064,00 Kč	46 464,00 Kč
celkem část III.	38 400,00 Kč	8 064,00 Kč	46 464,00 Kč
část IV - inženýrská činnost			
IS vedoucí k zajištění pravomocných stavebních povolení	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
celkem část IV	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
Část V - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb			
součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
celkem část V	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
Část VI - autorský dozor stavby			
autorský dozor stavby	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
celkem část VI	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
cena celkem	343 000,00 Kč	72 030,00 Kč	415 030,00 Kč

V Liberci dne 25.8.2016

ing. Vít Hušek v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče