

Město Česká Lípa
městský úřad
Odbor rozvoje, majetku a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: ev. č. 67809/2017

MUCL/58304/2017

Vyřizuje: Alena Kuthanová

Telefon: 487 881 284

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 2/

Datum 16.06.2017

Změna zadávacích podmínek č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Rekonstrukce bytu a výměna výplní otvorů objektu Mariánská čp. 210**“ zadávanou na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/51430/2017 ze dne 6.6.2017 (dále jen výzva) zadavatel na základě opravy chyby v projektové dokumentaci a v souladu s čl. 16.3 výzvy mění zadávací podmínky následovně:

Příloha č. 1 výzvy - Projektová dokumentace

List D.1.1. – Architektonicko-stavební řešení

Zadavatel ve spolupráci s projektantem opravil chyby v listu D.1.1. a doplnil výkresy. Všechny konkrétní opravy jsou vyznačeny barevně vyznačeny. Součástí této změny zadávacích podmínek je opravená příloha č. 1 výzvy – Opravená projektová dokumentace, která představuje kompletní aktuální verzi projektu, tzn. včetně opraveného listu D.1.1.

Příloha č. 2 výzvy - Soupis stavebních prací

S návazností na opravu projektové dokumentace zadavatel ve spolupráci s projektantem opravil Soupis stavebních prací, list 02 stavební rozpočet ZTI,ÚT, a to:

oddíl 64 – výplně otvorů, v položkách 21,22,23 a 24

oddíl 766 – konstrukce truhlářské, v položkách 152, 153, 154, 155, 156, a 166.

Opravy jsou vyznačeny barevně.

Součástí této změny zadávacích podmínek je opravená příloha č. 2 výzvy – Opravený soupis stavebních prací.

Lhůta pro podání nabídek

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel původní lhůtu pro podání nabídek, tj.
21. června 2017 do 11:00 h

prodlužuje do 29. června 2017 do 11:00 h

Tato změna zadávacích podmínek č.1 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni ji ve svých nabídkách respektovat.

Přílohy:

č. 1 – opravená projektová dokumentace

č. 2 - opravený soupis stavebních prací

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referent veřejných zakázek