



- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: **JTSK**
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **B. p. v.**

Investor:		<b>MĚSTO ČESKÁ LÍPA</b> náměstí T. G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa
-----------	---	--

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div> <b>KAP ATELIER s.r.o.</b>            Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4            tel.: +420 241 400 056            website: www.kapatelier.cz         </div>	
Ing. Vladimír Kousal	Josef Gabrhel			
stavba:  <b>Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, Česká Lípa - PD</b>			formát	A4
			číslo zakázky	16101
			stupeň dokumentace	DSP + PDPS
			datum	04 / 2017
část PD: SO 301 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH			měřítko	
obsah: <b>Doklady</b>			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:	E.	

**OBSAH:**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....	2
2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE .....	3
3. SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ .....	3
4. SEZNAM DOKLADOVÉ ČÁSTI .....	5
4.1 Seznam správců technické infrastruktury: .....	5
4.2 Seznam dotčených orgánů státní správy .....	5
4.3 Seznam souvisejících dokumentů .....	6

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

Název stavby: Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, Česká Lípa - PD

Část PD: **SO 301 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH**  
E. DOKLADY

Investor: **MĚSTO ČESKÁ LÍPA**  
náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428  
ID DS: bkfb3p

Projektant: Generální projektant stavby:

**KAP ATELIER s.r.o.**  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČ: 27338614, DIČ: CZ27338614  
ID DS: qn9e24g

Zodpovědná osoba:

**Ing. Vladimír Kousal**  
Hrdinů 1161, 431 11 Jirkov  
Č. autorizace: 0300400 – IV00 – stavby vodního a krajinného inženýrství

Vypracoval:

**Ing. Lenka Kosnarová**

Stupeň PD: PD pro stavební povolení / provedení stavby

Datum: duben 2017

## 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Předmětem řešení této projektové dokumentace je regenerace panelového sídliště Špičák v České Lípě. Jedná se o 1. etapu celkové regenerace, která řeší ulice Zhořelecká, Budyšínská a Žitavská.

V PD jsou řešeny veškeré zpevněné plochy stavbou dotčené (tedy veškeré plochy v dotčeném území). Jedná se o chodníky pro pěší, vozovky a především parkovací stání. Cílem projektu je navrhnout nové a smysluplné dispoziční uspořádání zpevněných ploch, kdy bude jasně definována jejich funkce. Tedy konkrétní zpevněné ploše přiřadit její funkci.

Realizací projektu dojde především k navýšení počtu parkovacích míst, kterých je v dané lokalitě nedostatek. Dále budou jasně definovány dílčí zpevněné plochy, které budou plnit svou úlohu. Celé území tak bude přehledně zkoordinováno v komplexní funkční celek.

Objekt SO 181 řeší demontáž stávajícího a návrh nového dopravního značení.

Zpracovaná projektová dokumentace splňuje podmínky OP, TKP a ZTKP a ČSN.

Stavbou jsou řešeny především stávající zpevněné plochy. Dále je pak řešeno nové dopravní značení, odvodnění, veřejné osvětlení, sadové úpravy a rekultivace.

## 3. SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno stavebním úřadem Česká Lípa:

- dne 17. 1. 2017,
- nabytí právní moci 18. 2. 2017,
- spisová značka: MUCL/42541/2016/Pro,
- ev. č. dokumentu: 3649,
- č. j. dokumentu: MUCL/3141/2017,
- vyřizovala: Jana Procházková,
- telefon: 487 881 210.

Územní rozhodnutí bylo vydáno s následujícími podmínkami, které jsou v PD zpracovány:

### **Podmínka č. 1**

Stavba bude umístěna na pozemcích vyjmenovaných v územním rozhodnutí – viz A. Průvodní zpráva. Pozemky se nacházejí v k. ú. Česká Lípa a jsou ve vlastnictví investora. Stavba je navržena tak, jak byla předložena v rámci územního řízení – viz výkresy PD.

### **Podmínka č. 2 až 4**

Viz SO 101.

### **Podmínka č. 6**

Viz SO 301.

### **Podmínka č. 5**

Viz SO 401.

### **Podmínka č. 7**

Viz SO 101, 801 a 802.

**Podmínka č. 8**

Viz SO 101.

**Podmínka č. 10**

Výčet odpadů z výstavby a způsob nakládání s nimi je uveden v části A. Průvodní zpráva a také části E. ZOV.

**Podmínka č. 11**

O vydání stavebního povolení na dopravní část bude žádáno na Městském úřadu Česká Lípa, odbor dopravy a občanskosprávních agend. K žádosti o vydání stavebního povolení jsou doloženy doklady, jejichž výčet je uveden níže. PD je potvrzena autorizovaným inženýrem.

**Podmínka č. 12**

O vydání povolení stavby vodního díla bude žádáno na Městském úřadu Česká Lípa, odbor ŽP, PD obsahuje příslušné doklady a je potvrzena autorizovanou osobou.

**Podmínka č. 13, 14**

Stávající trasy IS jsou respektovány, s důrazem na dodržení ČSN 73 6001. Stanoviska jednotlivých správců jsou součástí F. Doklady – viz níže.

**Podmínka č. 15**

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., viz A. Průvodní zpráva, odst. 15. b).

**Podmínka č. 16**

Dopravní inspektorát Policie České republiky vydal souhlas s navrženým řešením – souhlas byl udělen formou orazítkovaného výkresu B.4 Bezbariérové užívání a SO 181 03 Situace DZ - návrh, které jsou součástí této přílohy.

**Podmínka č. 17:**

Podmínky souhlasu jsou v PD zpracovány.

**Podmínka č. 18**

Viz podmínka č. 13 a 14.

**Podmínka č. 19**

Povolení ke kácení dřevin bylo vydáno dne 18. 4. 2017 Městským úřadem Česká Lípa, odbor životního prostředí, spisová značka MUCL/80607/2016, č. j. MUCL/35392/2017.

**Podmínka č. 20**

Viz E. ZOV

**Podmínka č. 21**

Viz E. ZOV a SO 191 DIO.

#### 4. SEZNAM DOKLADOVÉ ČÁSTI

V rámci IČ byly získány souhlasy jednotlivých správců sítí, jejichž zařízení se v řešené lokalitě nachází a dále pak byly získány souhlas dotčených orgánů státní správy (DOSS).

Pozn.:

Inženýrská činnost byla pro obě dokumentace (dopravní část + vodní dílo) byla vyhotovena totožně, obsahuje tak stejná vyjádření.

##### 4.1 Seznam správců technické infrastruktury:

Správce	Vyjádření ze dne	Platnost do	Existence	Vyjádření
CETIN	28.06.2016	13.02.2019	ANO	souhlas k územnímu a stavebnímu řízení
ČEZ DISTRIBUCE	11.07.2016	11.07.2017	ANO	souhlas s umístěním a činností do OP
ČEZ ICT SERVIS	14.02.2017	14.02.2018	ANO	souhlas s činností a umístěním v OP
ČLT	15.07.2016	--	ANO	souhlas se stavbou
RIO Media	28.03.2017	28.03.2018	ANO	Vyjádření pro účely územního a stavebního řízení
RWE	07.03.2017	07.03.2019	ANO	Souhlas s povolením stavby
SČVK	19.08.2016	--	ANO	Souhlas s vydáním stavebního povolení
Statomi	22.03.2016	--	ANO	viz souhlas OTSM
T-mobile	10.02.2017	10.02.2018	NE	Souhlas s realizací stavby
UPC	13.02.2017	13.02.2018	ANO	Souhlas s realizací stavby
Vodafone	10.02.2017	10.02.2018	NE	Souhlas s realizací projektu

Podmínky jednotlivých vyjádření jsou patrné z jejich znění a **JSOU** zapracovány do projektové dokumentace (např. uliční vpusti byly umístěny mimo OP plnyvodu atd.).

##### 4.2 Seznam dotčených orgánů státní správy

DOSS	Vyjádření ze dne	Vyjádření
Dopravní inspektorát	28.04.2017	Odsouhlasení výkresy B.4 a SO 181 03
HZS	14.03.2017	Souhlasné závazné stanovisko
KHS	19.05.2016	Souhlas s vydáním stavebního povolení
Koordinované stanovisko	27.04.2016	Souhlas jednotlivých odborů
MěÚ - Odbor dopravy	28.4.2016	Souhlas
MěÚ - Technická správa majetku	21.04.2017	Souhlas se stavbou, s vydáním SP

#### 4.3 Seznam souvisejících dokumentů

V rámci IČ jsou dále doloženy následující dokumenty:

- Územní rozhodnutí s nabytím právní moci – viz odst. 3.
- Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona; vydaný dne 17.3.2017, spisová značka MUCL/26346/2017/Pro, číslo jednací dokumentu MUCL/26764/2017.
- Povolení kácení dřevin ze dne 18. 4. 2017 Městským úřadem Česká Lípa, odbor životního prostředí, spisová značka MUCL/80607/2016, č. j. MUCL/35392/2017.
- Plná moc.

**Vypracoval: Josef Gabrhel, KAP ATELIER s.r.o.**

**duben 2017**