

Rozpis nabídkové ceny - Změna zdroje vytápění – ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa – zpracování projektové dokumentace“.

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

		cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Část I - Změna zdroje vytápění				
A. Projektová dokumentace - SO-01- Rekonstrukce vytápění				
a	energetický posudek objektu	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč
b	průkaz energetické náročnosti budovy	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
c	energetický štítek obálky budovy	9 000,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč
d	projektová dokumentace k provedení stavby	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
e	předpokládaný harmonogram výstavby	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
f	položkový rozpočet a výkaz výměr	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
B. Projektová dokumentace - SO-02 - Plynová přípojka				
a	projektová dokumentace k provedení stavby	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
b	předpokládaný harmonogram výstavby	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
celkem část I.		163 000,00 Kč	0,00 Kč	163 000,00 Kč
Inženýrská činnost Změna zdroje vytápění				
A+B	pro objekty SO-01 a SO-02	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
celkem část II		10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb				
A	pro objekt SO-01	9 000,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč
B	pro objekt SO-02	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
celkem část III		17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč
Část IV - výkon autorského dozoru				
a	pro objekty SO-01	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč
b	pro objekt SO-02	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč
celkem část IV		32 000,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč
cena celkem		222 000,00 Kč	0,00 Kč	222 000,00 Kč

V České Lípě..... dne 10.09.2017.....

Ateliér Sírui s.r.o., zastoupen jejím jednatelem Ing. Jiřím Vaněkem

Ing. Jiří Vaněk, v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče