

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	15.08.2017	Konec výstavby:	Položek: 447
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.08.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 15.08.2017
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne: 15.08.2017

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)
		Celkem
SO 01	Stavební úpravy stávajícího objektu	0,00
SO 02	Statické zajištění objektu	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
Poznámka:		0,00

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01 - Stavební úpravy stávajícího objektu)

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	15.08.2017	Konec výstavby:	Položek: 431
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.08.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 01 - Stavební úpravy stávajícího objektu)

Název stavby:		Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211				Doba výstavby:				
Druh stavby:						Začátek výstavby:		15.08.2017		
Lokalita:		Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká lípa				Konec výstavby:				
JKSO:						Zpracováno dne:		15.08.2017		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava	
							Celkem			
	SO 01		Stavební úpravy stávajícího objektu				0,00			
	SO 01	13	Hloubené vykopávky				0,00			
1	SO 01	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	188,08	0,00	0,00		RTS II / 2016	
	SO 01	16	Přemístění výkopku				0,00			
2	SO 01	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	91,95	0,00	0,00		RTS II / 2016	
3	SO 01	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 pro zásyp	m3	96,13	0,00	0,00		RTS II / 2016	
4	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	91,95	0,00	0,00		RTS II / 2016	
	SO 01	17	Konstrukce ze zemin				0,00			
5	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 51,11 % z výkopku výpočet: výkopek -0,6*0,6=0,36 m3 odpočty: izolant - 0,6*0,16=0,096 m3 podkl.vrstvy a dlažba - 0,2*0,44=0,088 celkem odpočty: 0,184 m3 zásyp: poměr - 0,36 a 0,184 = 51,11%	m3	96,13	0,00	0,00		RTS II / 2016	
6	SO 01	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	91,95	0,00	0,00		RTS II / 2016	
7	SO 01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	160,92	0,00	0,00		RTS II / 2016	
	SO 01	18	Povrchové úpravy terénu				0,00			
8	SO 01	180402111RT1	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč.dodávky travního semene, zalévání, uhrabání, vláčení apod.	m2	135,00	0,00	0,00		RTS II / 2016	
9	SO 01	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 s dodáním	m2	135,00	0,00	0,00		RTS II / 2016	
10	SO 01	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	135,00	0,00	0,00		RTS II / 2016	
11	SO 01	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	135,00	0,00	0,00		RTS II / 2016	
	SO 01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00			
12	SO 01	311271188RT2	Nadezdívka z tvárníc plynosilikátových tl. 37,5 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 375 mm -nadezdívky	m2	50,70	0,00	0,00		RTS II / 2016	
	SO 01	34	Stěny a příčky				0,00			
13	SO 01	342256255RT3	Nadezdívka z tvárníc porobetonových tl. 150 mm dle detailu 2	m2	89,18	0,00	0,00		RTS II / 2016	
	SO 01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00			
14	SO 01	564831111RT3	Podklad z drc.kameniva po zhutnění tloušťky 10 cm -dle detailu 5 drc.kamenivo 8-16 tl.100mm + zhutněný zásyp	m2	391,77	0,00	0,00		RTS II / 2016	
15	SO 01	564851111RT3	Podklad z drc.kameniva po zhutnění tloušťky 15 cm - dle detailu 3 drc.kamenivo 8-16 tl.50mm + drc.kamenivo 0-63 tl.100mm + zhutněný zásyp	m2	8,46	0,00	0,00		RTS II / 2016	
16	SO 01	572952131R00	Opravení asfalt.povrchu asf.betonem tl.do 5 cm složení vozovky -viz Technická zpráva	m2	35,00	0,00	0,00		RTS II / 2016	

17	SO 01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm dle OS 07	m2	8,46	0,00	0,00	RTS II / 2016
18	SO 01	59245020	Dlažba zámková 6 cm	m2	1,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	SO 01	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC dle OS03, OS04 a OS06	m2	391,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	SO 01	59245300	Dlaždice šestiúhelník	m2	44,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	SO 01	592420410000	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm	m2	63,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	SO 01	592420220000	Dlaždice betonová 30x30x3,5 cm	m2	25,67	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 61 Úprava povrchů vnitřní							0,00	
23	SO 01	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	1 072,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	SO 01	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková	m2	90,14	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	SO 01	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	1 484,89	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	SO 01	612421739R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková	m2	50,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	SO 01	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	296,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	SO 01	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn štukem s použitím suché maltové směsi	m2	572,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	SO 01	612471473R00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení plynosilikátových	m2	50,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	SO 01	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně penetrace, výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	296,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 62 Úprava povrchů vnější							0,00	
31	SO 01	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	777,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	SO 01	622300130RT2	Odmaštění,vyspravení a vyrovnnání povrchu jemným cement.tmelem-stropy skladba SO01+ostění, SO02	m2	1 747,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	SO 01	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky DN 40 mm	m	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
34	SO 01	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	434,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	SO 01	622311335R00	Zatepl.systém fasáda, EPS šedý tl.160 mm skladba SO01vč.detailů - penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel do tl.10mm+izolant EPS šedý tl.180mm+stěrk.tmel vč.arm.tkaniny+zákl.nátěr+finální tenkovrstva silikon.probarv.omítka,zrn.1,5mm -odstín dle PD	m2	1 369,07	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	SO 01	622311525RT3	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm -pod terénem skladba SO03 vč.detailů - penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel+desky XPS tl.160mm+geotextilie 500g/m2+nopová folie v.13mm,nopy směrem k fasádě, ukončení nopové folie systémovou PVC lištou	m2	313,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	SO 01	622311525RU2	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm -nad terénem skladba SO02 vč.detailů -penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel+izolant XPS tl.160mm+lepící stěrka se síťovinou 160g/m2+flex.min.hydroizol.nátěr+základní nátěr+finální soklová dekorativní mozaiková omítka	m2	152,17	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	SO 01	622311354R00	Zatepl.systém ostění a nadpraží , EPS tl. 40 mm u skladby SO01 - penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel do tl.10mm+izolant EPS šedý tl.40mm+stěrkový tmel vč.tkaniny+zákl.nátěr+finální tenkovrstva silikonová probarv.omítka zrn.1,5mm	m2	226,15	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	SO 01	622311563RZ2	Zateplovací systém -klín pod parapet -montáž a dodávka klín z tuhé miner.vlny, provedení dle detailu 10	m2	440,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	SO 01	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	1 072,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	SO 01	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	1 072,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
42	SO 01	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	440,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
43	SO 01	622422521RT3	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 % skladba SO01+ostění, SO 02	m2	1 521,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
44	SO 01	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně skladba SO01+ostění, SO02, SO03	m2	2 060,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
45	SO 01	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 747,39	0,00	0,00	RTS II / 2016

46	SO 01	622904121R00	skladba SO01+ostění, SO02 Ruční čištění ocelovým kartáčem 30%	m2	618,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
47	SO 01	622904212R00	skladba SO01+ostění, SO02, SO03 Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2 50%	m2	873,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	SO 01	629910.ZK1	skladba SO01+ostění, SO02 Odrhové zkoušky	kus	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	SO 01	629910.ZK2	Podrobný statický průzkum obvod.pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
50	SO 01	629910.ZK3	Vyhotovení sond pro ověření skladeb	kus	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
51	SO 01	629910.ZK4	Drobná sanace obvod pláště v lokálních místech -po statickém průzkumu	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
52	SO 01	627452841RT5	Oprava komínu nad střechou dle pozn.03 -okopání nesoudržné jádrové omítky tl.25mm do 50% + oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 50% + očištění mechanicky a tlakovou vodou + odmaštění + vyspravení a vyrovnaní povrchu jemnou cementovou maltou + barevné řešení dle investora	m2	12,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 63			Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
53	SO 01	632922913R00	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na rektif.terče skladba BAL1a, BAL1b	m2	172,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
54	SO 01	592420410000	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm	m2	181,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 64			Výplně otvorů				0,00	
55	SO 01	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm ozn.OS09 včetně dodávky plastové parapetní desky š.430 mm -dle výpočtu v PD	m	440,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 94			Lešení a stavební výtahy				0,00	
56	SO 01	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	3 136,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
57	SO 01	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	9 408,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
58	SO 01	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	3 136,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
59	SO 01	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 136,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
60	SO 01	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	9 408,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
61	SO 01	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 136,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
62	SO 01	944945012R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
63	SO 01	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
64	SO 01	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	
65	SO 01	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	777,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
66	SO 01	952901110RT1	Čištění mytím vnějších ploch světlíků	m2	416,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
67	SO 01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
68	SO 01	956951119RT2	Ochrana stávajících kcí před poškozením a znečištěním, zakrytím	m2	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
69	SO 01	953942423RT5	Nová plastová skříňka s dvířky dle popisu v PD dle pozn.05	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
70	SO 01	953942423RT6	Stávající plech.skříň HUP -manipulace v ní dle popisu v PD dle pozn.06 - uzavření přípojky, dmtž plynoměru, opětovná montáž, zapojení, puštění plynu	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
71	SO 01	953942423RT9	Stávající elektro skříň -manipulace s ní dle popisu v PD dle pozn.09 - odplobování, demontáž, přesunutí o 5 m, zpětná montáž, zapojení	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
72	SO 01	953984100RT1	Demontáž a zpětná montáž stávajících obrazů a jiných dekorací dle pozn.11 demontáž, přemístění do prostor určených investorem k uskladnění, přemístění na původní místo a zpětná montáž - zejména se jedná o 3 kusy obrazů vel.cca 2000/1000 mm	hod	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
73	SO 01	953920510RT1	Zalíštování min.isolace hliník.lištou z boku vč.dodávky dle pozn.12 -kotvení lišt do stávající stěny -dl.3,1m	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
74	SO 01	953941711RT3	Oprava stáv.držáku na vlajku Stávající držák (demontáž, odstranění st. barvy, očištění, nový nátěr), zpět.mtž	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 96			Bourání konstrukcí				0,00	
75	SO 01	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	16,10	0,00	0,00	RTS II / 2016

76	SO 01	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	70,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
77	SO 01	963016992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 60 mm	m2	70,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
78	SO 01	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 skladba S2a, S2b	m3	118,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
79	SO 01	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem -balkóny	m3	3,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
80	SO 01	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	3,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
81	SO 01	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	69,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
82	SO 01	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	172,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
83	SO 01	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.pl.nad 1 m2 dle OS03, OS 04, OS 06 a OS 07	m2	400,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
84	SO 01	966077111RT1	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg demontáž stávajících TZB prvků vč.likvidace na skládce	kus	45,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
85	SO 01	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	10,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
86	SO 01	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	22,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
87	SO 01	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	46,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
88	SO 01	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	136,56	0,00	0,00	RTS II / 2016
89	SO 01	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	1,41	0,00	0,00	RTS II / 2016
90	SO 01	968083022R00	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	11,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
91	SO 01	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	574,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
92	SO 01	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	440,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
93	SO 01	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení křidel vrat nad 4 m2	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
94	SO 01	968072559R00	Vybourání vrat plochy nad 5 m2	m2	10,56	0,00	0,00	RTS II / 2016
95	SO 01	969011121RT5	Vybourání vodovod.potrubí, provedení nového potrubí dle pozn.10 - stáv.vodovod.plast.potrubí ukončené zahradním výtokovým ventilem bude demontováno včetně kotev. Bude provedeno nové potrubí a osazen nový zahradní výtokový ventil, demontované potrubí zlikvidován o na skládce. Délka potrubí 15m.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
96	SO 01	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 45cm, MVC otvory 300/600mm	kus	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
97	SO 01	978013191RS1	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ostění	m2	296,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
98	SO 01	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	1 389,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
99	SO 01	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	131,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	SO 01	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným dle OS03,OS06 a OS07 - 80%	m2	272,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 S			Přesuny sutí				0,00	
101	SO 01	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	357,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
102	SO 01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	535,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
103	SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 678,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
104	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	535,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
105	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3 213,93	0,00	0,00	RTS II / 2016
106	SO 01	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	535,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
107	SO 01	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	535,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
108	SO 01	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	269,95	0,00	0,00	RTS II / 2016
109	SO 01	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky cihly, omítka	t	86,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
110	SO 01	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádkartonové desky	t	0,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
111	SO 01	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika dlažba a obklady keramické	t	23,33	0,00	0,00	RTS II / 2016
112	SO 01	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	48,38	0,00	0,00	RTS II / 2016
113	SO 01	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	0,38	0,00	0,00	RTS II / 2016

114	SO 01	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	6,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
115	SO 01	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	42,56	0,00	0,00	RTS II / 2016
116	SO 01	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	57,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
117	SO 01	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	423,92	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	712	Izolace střech (živičné krytiny)					0,00	
118	SO 01	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé skladba S2a, S2b,balkony	m2	1 471,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
119	SO 01	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé skladba S2a, S2b	m2	1 321,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
120	SO 01	712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho skladba BAL1b	m2	74,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
121	SO 01	62852010	Parozábrana -pás z SBS modif.asfalt s posypem,skl.tk.,200g/m2,PE folie	m2	86,11	0,00	0,00	RTS II / 2016
122	SO 01	712372111R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton skladba STR02, BAL1a, 1b vč.detailů	m2	1 140,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
123	SO 01	28322203	Fólie střešní mPVC tl. 1,5mm š.2,12m	m2	1 311,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
124	SO 01	712372121R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba STR02a vč.vytažení a detailů	m2	354,35	0,00	0,00	RTS II / 2016
125	SO 01	28322203	Fólie střešní mPVC tl. 1,5mm š.2,12m	m2	407,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
126	SO 01	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie skladba STR02, STR02a, BAL1a, BAL1b vč.detailů	m2	1 494,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
127	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 793,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
128	SO 01	712431101R00	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho skladba STR01	m2	1 209,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
129	SO 01	62852010	Parozábrana -pás z SBS modif.asfalt s posypem,skl.tk.,200g/m2,PE folie	m2	1 390,93	0,00	0,00	RTS II / 2016
130	SO 01	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé skladba S1, S3	m2	2 194,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
131	SO 01	712400831RT7	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé skladba S1, S3-bitumenový šindel	m2	2 194,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
132	SO 01	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie skladba STR02,02a, BAL1a,1b vč.detailů	m2	1 494,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
133	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 562,14	0,00	0,00	RTS II / 2016
134	SO 01	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	207,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
135	SO 01	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením skladba STR01, 01a vč.detailů	m2	2 194,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
136	SO 01	28322203	Fólie střešní mPVC tl. 1,5mm š.2,12m	m2	2 524,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
137	SO 01	712491171R00	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie	m2	2 194,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
138	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 451,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
139	SO 01	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 182,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
140	SO 01	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	17,69	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	713	Izolace tepelné					0,00	
141	SO 01	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	172,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
142	SO 01	713100832R00	Odstr.tepelné izolace z min.desek tl.do 200 mm skladba S2a, S2b	m2	1 321,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
143	SO 01	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva -skladba STR01 vč.detailů	m2	1 209,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
144	SO 01	28376956	Deska izolační PIR-L 0,022 1200x600x160mm	m2	1 269,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
145	SO 01	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy -skladba STR02, STR02a -vč.vytažení a detailů	m2	1 321,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
146	SO 01	28376954	Deska izolační PIR-L 0,022 1200x600x120mm	m2	1 387,87	0,00	0,00	RTS II / 2016
147	SO 01	28375972	Deska spádová EPS 150 L=0,036W/mk tl.20-100mm	m3	83,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
148	SO 01	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem skladba STR01a vč.detailů	m2	985,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
149	SO 01	63140547	Deska izolační minerální L=0,036W/mK tl. 140 mm	m2	1 034,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
150	SO 01	713111211R00	Montáž pojistné hydroizolace krovů spodem s přelepením spojů	m2	2 194,80	0,00	0,00	RTS II / 2016

		skladba STR01, 1a vč.detailů							
151	SO 01	28329072	Fólie difúzní š.1500 mm PP, kotvená do latí	m2	1	133,47	0,00	0,00	RTS II / 2016
152	SO 01	28323504	Pojistná hydroizolace -fólie difúzní vnitřní vyztužená PE	m2	1	390,93	0,00	0,00	RTS II / 2016
153	SO 01	713121211R00	Izolace podlah balkónů a lodžii, 1 vrstva sklaedba BAL1a, BAL1b vč.detailů	m2		172,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
154	SO 01	28376954	Deska izolační PIR-L 0,022 1200x600x120mm	m2		181,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
155	SO 01	28375972.2	Deska spádová EPS 150 L=0,035W/mK tl.20-80mm	m3		181,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
156	SO 01	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t		26,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01		740a	Elektromontáže-ostatní kce a práce -HSV						0,00
157	SO 01	460680164IM	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 mm2 a tloušťky přes 45 cm do 60 cm	kus		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
158	SO 01	460710032IM	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách do 3 cm šířky přes 3 do 5 cm	m		20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
159	SO 01	460680582IM	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech do 3 cm hloubky a šířky přes 3 do 5 cm	m		20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01		740	Elektromontáže-zkoušky a revize						0,00
160	SO 01	7409914111RIM	Měření izolačního stavu kabelu	kus		46,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
161	SO 01	740991205RIM	Celková prohlídka rozvaděče, dotažení spojů, částečně typová zkouška	kus		1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
162	SO 01	740991200IM	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,25 milionu Kč	kus		1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01		742	Elektromontáže-rozvodný systém						0,00
163	SO 01	742812101RIM	Horizontální manipulace s rozvaděčem do 0,2 m	kus		1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
164	SO 01	742810001RIM	Úpravy základů rozvaděče	kus		1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
165	SO 01	742810001RIM	Úpravy rozvaděče - vstupní sběrnice	kus		1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
166	SO 01	345700070RIM	vstupní připojovací sběrnice rozvaděče	kus		1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01		743	Elektromontáže-hrubá montáž						0,00
167	SO 01	743112115IM	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m		20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
168	SO 01	345710510IM	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m		20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
169	SO 01	743411111IM	Montáž krabice zapuštěná plastová 200x400mm	ks		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
170	SO 01	345715210IM	krabice univerzální z PH 200x400 mm IP65	kus		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
171	SO 01	743411121IM	Montáž krabice na povrch 80x80 mm /krytí min IP54 / 2 vývodky GP	kus		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
172	SO 01	10033023IM	krabice 80x80mm/min IP54, 2 vývodky GP	kus		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
173	SO 01	718004521IM	Montáž lišta vkladací 70x40 mm	bm		6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
174	SO 01	340052887IM	lišta vkladací 70x70 mm - barva hnědá	bm		6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
175	SO 01	718004523IM	Montáž lišta vkladací 40x25 mm	bm		9,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
176	SO 01	340052895IM	lišta vkladací 40x25 mm - barva hnědá	bm		9,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01		744	Elektromontáže-rozvody vodičů měděných						0,00
177	SO 01	744411220IM	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m		120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
178	SO 01	341110300RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m		100,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
179	SO 01	341110120RIM	kabel silový s Cu jádrem CYA 4mm2 zž	m		20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
180	SO 01	744411230IM	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m		136,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
181	SO 01	341110321RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m		100,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
182	SO 01	341110380RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m		36,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
183	SO 01	7444112912IM	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn	m		60,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
184	SO 01	341110380RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m		60,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
185	SO 01	341110380RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 70 mm2	m		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01		746	Elektroinstalace-soubory pro vodiče						0,00
186	SO 01	746211110IM	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		338,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
187	SO 01	21060624IM	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks		12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
188	SO 01	68500240IM	OZNAC.STITEK C.1	ks		112,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
189	SO 01	68551114IM	svorka řadová RSA do 4 mm2	ks		210,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
190	SO 01	68500249IM	svorka řadová RSA do 90 mm2	ks		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
191	SO 01	345723090IM	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus		10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
192	SO 01	746211140IM	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
193	SO 01	746211140IM	ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01		747	Elektromontáže-kompletace rozvodů						0,00
194	SO 01	74711202RIM	Montáž ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65	kus		2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
195	SO 01	10060504IM	ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65	kus		2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

196	SO 01	747161020IM	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení 3L+N+PE prostř. základní, vlhké	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
197	SO 01	345551030RIM	zásuvka 400V/16A / IP44	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
198	SO 01	7471621RIM	Podružný montážní materiál	set	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
199	SO 01	34555811RIM	podružný montážní materiál (pěna, izolace,	set	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 748 Elektromontáže-osvětlovací zařízení a svítidla							0,00	
200	SO 01	748121142IM	Montáž svítidlo LED / zářivkové stropní / nástěnné do 1 zdroje	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
201	SO 01	34814435RIM	svítidlo LED/ zářivkové s krytem , IP54, do 1x40W	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 749 Elektromontáže-ostatní práce a konstrukce							0,00	
202	SO 01	74991111RIM	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy	set	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 749a Elektromontáže-VRN							0,00	
203	SO 01	071103000RIM	Práce ve výšce nad 3m	set	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
204	SO 01	092103001IM	Náklady na zkušební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
205	SO 01	092100891DIM	Demontáže svítidel	hod	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
206	SO 01	092100711DIM	Demontáže přívodů rozvaděče	hod	28,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
207	SO 01	092100200DIM	Likvidace odpadů	set	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
208	SO 01	092100008IM	Stavební přímomoce	hod	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 749b Elektromontáže-hromosvod							0,00	
209	SO 01	460680164IM	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 mm2 a tloušťky přes 45 cm do 60 cm	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
210	SO 01	460680582IM	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech do 3 cm hloubky a šířky přes 3 do 5 cm	m	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
211	SO 01	740991200IM	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,25 milionu Kč	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
212	SO 01	743622200IM	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
213	SO 01	354420290IM	svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
214	SO 01	718111222IM	Trubka korugovaná 50/41	m	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
215	SO 01	341828522IM	trubka korugovaná 50/41	m	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
216	SO 01	746591510IM	Montáž pospojení	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
217	SO 01	10939562IM	Sada pro ochranné pospojení	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
218	SO 01	749115555IM	Zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	830,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
219	SO 01	340521555IM	zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	830,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
220	SO 01	740001515RIM	Vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=10m, vč. koncovek	ks	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
221	SO 01	340520000IM	vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=10m, vč. koncovek	ks	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
222	SO 01	740001512RIM	Vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=6m, vč. koncovek	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
223	SO 01	340520024IM	vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=6m, vč. koncovek	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
224	SO 01	740001500RIM	Svorka HVI light / 100 kA	ks	36,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
225	SO 01	340520580IM	svorka HVI light / 100 kA	ks	36,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
226	SO 01	740001515RIM	Podpěra vedení do zdi pro HVI light / 100 kA	ks	106,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
227	SO 01	340520805IM	podpěra vedení do zdi pro HVI light / 100 kA	ks	106,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
228	SO 01	749008122IM	Zemnicí páska FeZn 30/4	m	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
229	SO 01	340520874IM	zemnicí páska FeZn 30/4	m	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
230	SO 01	749136982IM	Ochranný úhelník vč. DOT a držáků	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
231	SO 01	340520522IM	ochranný úhelník vč. DOT a držáků	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
232	SO 01	749136989IM	Podpěra na střechu - PV	ks	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
233	SO 01	340520528IM	podpěra na střechu - PV	ks	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
234	SO 01	749136107IM	Svorka spojovací SS	ks	122,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
235	SO 01	340520512IM	svorka spojovací SS	ks	122,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
236	SO 01	749130522IM	Svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
237	SO 01	340528479IM	svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
238	SO 01	749136650IM	Svorka křížová SK	ks	142,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
239	SO 01	340851699IM	svorka křížová SK	ks	142,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
240	SO 01	749322286IM	Svorka okapová SO	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
241	SO 01	340550876IM	svorka okapová SO	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
242	SO 01	749136522IM	Svorka SR02 (páska-páska)	ks	26,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
243	SO 01	340851699IM	svorka SR02	ks	26,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
244	SO 01	749322286IM	Sorka SR03 (páska-drát)	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
245	SO 01	340550876IM	svorka SR03 (páska-drát)	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

246	SO 01	749310447RIM	Zemnicí tyč 1,5 m / FeZn se svorkou	ks	48,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
247	SO 01	340556354RIM	zemnicí tyč 1,5m / FeZn se svorkou	ks	48,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
248	SO 01	749300748IM	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
249	SO 01	340550544IM	svorka AB vč. pásky Cu	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
250	SO 01	749300008RIM	Tyčový jímáč ALMgSi 2m	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
251	SO 01	340558444RIM	tyčový jímáč ALMgSi 2m	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
252	SO 01	749300015RIM	Držák tyčového jímáče	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
253	SO 01	340558511RIM	držák tyčového jímáče	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
254	SO 01	749394154RIM	Izolační tyč oddáleného hromosvodu d=680 cm	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
255	SO 01	340557411RIM	izolační tyč oddáleného hromosvodu d=680 cm	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
256	SO 01	749398485RIM	Držák oddáleného hromosvodu na trubku	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
257	SO 01	340557698RIM	držák oddáleného hromosvodu na trubku	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
258	SO 01	749911111RIM	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
259	SO 01	340550847RIM	podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
260	SO 01	013254000IM	Vytýčení základového zemniče	hod	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
261	SO 01	071103000IM	Práce ve výšce nad 6m	kus	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
262	SO 01	092103001DIM	Demontáž stávající instalace hromosvodu	hod	56,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
263	SO 01	0921005110IM	Likvidace odpadů	hod	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
264	SO 01	092100200DIM	Likvidace odpadů	set	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
265	SO 01	092100410IM	Sondy pro napojení svodů	ks	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 762 Konstrukce tesařské							0,00	
266	SO 01	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	58,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
267	SO 01	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	22,41	0,00	0,00	RTS II / 2016
268	SO 01	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	374,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
269	SO 01	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	374,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
270	SO 01	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	5,33	0,00	0,00	RTS II / 2016
271	SO 01	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním skladba STR01 2x, STR01a vč.detailů	m2	3 404,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
272	SO 01	60725033	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	1 269,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
273	SO 01	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB PD tl. 25 mm	m2	2 304,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
274	SO 01	762341831R00	Demontáž bednění střech rovných z desek do 60° skladba S1, S3	m2	2 194,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
275	SO 01	762342204RT4	Montáž kontralaťování střech včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm, skladba STR01,01a vč.detailů	m2	2 194,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
276	SO 01	762342205RT4	Montáž dřevěných latí kotv.do krokví pomocí L 50/50/5 včetně dodávky řeziva, latě 6/6 cm, skladba STR01a vč.detailů	m2	985,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
277	SO 01	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
278	SO 01	762911121R00	Impregnace řeziva fungicidními prostředky	m3	5,33	0,00	0,00	RTS II / 2016
279	SO 01	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	62,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 764 Konstrukce klempířské							0,00	
280	SO 01	764323830RT1	Demont. oplech. okapů na hraně terasy, rš 330 mm vč.likvidace na skládce	m	57,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
281	SO 01	764331860RT1	Demontáž oplech.atiky, rš 620 mm, do 30° vč.likvidace na skládce	m	251,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
282	SO 01	764339830RT1	Demontáž lemování komínů v ploše, do 30° vč.likvidace na skládce	m2	4,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
283	SO 01	764352810RT1	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° vč.likvidace na skládce	m	349,45	0,00	0,00	RTS II / 2016
284	SO 01	764359820RT1	Demontáž kotlíku,sklon do 30° vč.likvidace na skládce	kus	11,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
285	SO 01	764391820RT1	Demontáž oplech.na hraně střechy rš 200 a 320mm, do 30° vč.likvidace na skládce	m	517,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
286	SO 01	764391840RT1	Demontáž oplech.na hraně střechy, rš 420mm, do 30° vč.likvidace na skládce	m	205,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

287	SO 01	764410880RT1	Demontáž oplech.parapetů,rš 300-500mm vč.likvidace na skládce	m	440,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
288	SO 01	764430801RT1	Demontáž plech.krytí nad mřížkami, rš do 250 mm (160mm) vč.likvidace na skládce	m	18,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
289	SO 01	764454802RT1	Demontáž odpadních trub kruhových,D 125 mm vč.likvidace na skládce	m	174,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
290	SO 01	764719409RT6	Oplechování na hraně střechy spodní, rš 200mm, dle popisu v PD ozn.K07	m	472,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
291	SO 01	764719410RT6	Oplechování na hraně střechy horní, rš 320mm, dle popisu v PD ozn.K09	m	372,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
292	SO 01	764719411RT6	Oplechování na hraně střechy horní, rš 420 mm, dle popisu v PD ozn.K08	m	205,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
293	SO 01	764719472RT6	Okapní plech na hraně terasy,rš 300mm, dle popisu v PD ozn.K04	m	57,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
294	SO 01	764719483RT6	Oplechování atiky rš 620mm, dle popisu v PD ozn.K03 vč.detailu 9	m	251,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
295	SO 01	764775326RT6	Oplechování komínu z horní strany rš.670mm, dle popisu v PD ozn.K10	m	2,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
296	SO 01	764775327RT6	Oplechování komínu z boční strany rš.670mm, dle popisu v PD ozn.K11	m	1,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
297	SO 01	764775328RT6	Oplechování komínu z dolní strany rš.670mm, dle popisu v PD ozn.K12	m	2,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
298	SO 01	764778113RT6	Dešťový žlab podokapní půlkruhový,rš.330 mm, dle popisu v PD ozn.K05 vč.kotevních háků a protihmyzové mřížky	m	349,45	0,00	0,00	RTS II / 2016
299	SO 01	764778123RT6	Odpadní trouby kruhové, D 125 mm, dle popisu v PD ozn.K06 vč.objímek a kotvení	m	174,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
300	SO 01	764778201RT6	Kotlík dešťový hranatý 250/250mm dle popisu v PD ozn. K13 vč.2 ks kotevních háků	kus	11,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
301	SO 01	764778291RT6	Plechové krytí nad mřížkou OS13, rš.160mm, dle popisu v PD ozn.K14	m	18,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
302	SO 01	764778301RT6	Oplechování u nových oken rš.110mm, dle popisu v PD ozn.K02	m	44,65	0,00	0,00	RTS II / 2016
303	SO 01	764778314RT6	Oplech.parapetů rš 430 mm, enkolit, dle popisu v PD ozn.K01	m	440,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
304	SO 01	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	9,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	766	Konstrukce truhlářské					0,00	
305	SO 01	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	1 499,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
306	SO 01	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
307	SO 01	61143.37	Okno plastové 1800/600mm dle popisu v PD ozn.FC15	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
308	SO 01	61143.44	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FD06	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
309	SO 01	61143.45	Okno plastové 870/900mm dle popisu v PD ozn.FD07	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
310	SO 01	61143.49	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FD11	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
311	SO 01	61143.51	Okno plastové 900/1500mm dle popisu v PD ozn.FD13	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
312	SO 01	61143.53	Okno plastové 1000/600mm dle popisu v PD ozn.FD15	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
313	SO 01	61143.61	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FE07	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
314	SO 01	61143.65	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FE11	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
315	SO 01	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	35,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
316	SO 01	61143.13	Okno plastové 1800/1500mm dle popisu v PD ozn.FA13	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
317	SO 01	61143.20	Okno plastové 2700/900mm dle popisu v PD ozn.FB06	kus	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
318	SO 01	61143.30	Okno plastové 1850/900mm dle popisu v PD ozn.FC08	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
319	SO 01	61143.33	Okno plastové 2700/900mm dle popisu v PD ozn.FC11	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
320	SO 01	61143.36	Okno plastové 1800/1500mm dle popisu v PD ozn.FC14	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
321	SO 01	61143.43	Okno plastové 1800/1800mm dle popisu v PD ozn.FD05	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
322	SO 01	61143.47	Okno plastové 1800/900mm dle popisu v PD ozn.FC09	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
323	SO 01	61143.52	Okno plastové 1800/1500mm dle popisu v PD ozn.FD14	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
324	SO 01	61143.58	Okno plastové 925/1800mm dle popisu v PD ozn.FE04	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
325	SO 01	61143.64	Okno plastové 1800/900mm dle popisu v PD ozn.FE10	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
326	SO 01	61143.68	Okno plastové 900/1800mm dle popisu v PD ozn.FE14	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
327	SO 01	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
328	SO 01	61143.7	Okno plastové 1800/2400mm dle popisu v PD ozn.FA07	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
329	SO 01	61143.12	Okno plastové 1800/2702mm dle popisu v PD ozn.FA12	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
330	SO 01	61143.17	Okno plastové 2700/1500mm dle popisu v PD ozn.FB03	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
331	SO 01	61143.23	Okno plastové 1800/1800mm dle popisu v PD ozn.FC01	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
332	SO 01	61143.26	Okno plastové 2700/1500mm dle popisu v PD ozn.FC04	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

333	SO 01	61143.27	Okno plastové 1800/2400mm dle popisu v PD ozn.FC05	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
334	SO 01	61143.29	Okno plastové 1850/2400mm dle popisu v PD ozn.FC07	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
335	SO 01	61143.34	Okno plastové 1800/2640mm dle popisu v PD ozn.FC12	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
336	SO 01	61143.35	Okno plastové 1850/1800mm dle popisu v PD ozn.FC13	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
337	SO 01	61143.40	Okno plastové 2700/1500mm dle popisu v PD ozn.FD02	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
338	SO 01	61143.46	Okno plastové 1725/2250mm dle popisu v PD ozn.FD08	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
339	SO 01	61143.69	Okno plastové 1800/1800mm dle popisu v PD ozn.FE15	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
340	SO 01	766629310R00	Montáž plastových sestav prosklených	m2	591,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
341	SO 01	61143.1	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA01	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
342	SO 01	61143.3	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA03	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
343	SO 01	61143.4	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA04	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
344	SO 01	61143.5	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA05	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
345	SO 01	61143.6	Sestava plastová 3600/2400 dle popisu v PD ozn.FA06	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
346	SO 01	61143.8	Sestava plastová 12260/2675 dle popisu v PD ozn.FA08	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
347	SO 01	61143.9	Sestava plastová 1930/2675 dle popisu v PD ozn.FA09	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
348	SO 01	61143.10	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA10	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
349	SO 01	61143.11	Sestava plastová 3600/1800 dle popisu v PD ozn.FA11	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
350	SO 01	61143.14	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA14	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
351	SO 01	61143.15	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB01	kus	7,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
352	SO 01	61143.16	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB02	kus	7,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
353	SO 01	61143.18	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB04	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
354	SO 01	61143.19	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB05	kus	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
355	SO 01	61143.21	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB07	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
356	SO 01	61143.22	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB08	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
357	SO 01	61143.24	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC02	kus	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
358	SO 01	61143.25	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC03	kus	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
359	SO 01	61143.28	Sestava plastová 3600/2400 dle popisu v PD ozn.FC06	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
360	SO 01	61143.31	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC09	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
361	SO 01	61143.32	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC10	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
362	SO 01	61143.38	Sestava plastová 3600/1800 dle popisu v PD ozn.FC16	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
363	SO 01	61143.39	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FD01	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
364	SO 01	61143.41	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FD03	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
365	SO 01	61143.42	Sestava plastová 2675/7200 dle popisu v PD ozn.FD04	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
366	SO 01	61143.53	Sestava plastová 2400/2400 dle popisu v PD ozn.FD15	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
367	SO 01	61143.55	Sestava plastová 2100/2700 dle popisu v PD ozn.FE01	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
368	SO 01	61143.56	Sestava plastová 6200/3600 dle popisu v PD ozn.FE02	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
369	SO 01	61143.57	Sestava plastová 6200/3600 dle popisu v PD ozn.FE03	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
370	SO 01	61143.59	Sestava plastová 2700/1800 dle popisu v PD ozn.FE05	kus	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
371	SO 01	61143.60	Sestava plastová 3750/2700 dle popisu v PD ozn.FE06	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
372	SO 01	61143.62	Sestava plastová 3600/3600 dle popisu v PD ozn.FE08	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
373	SO 01	61143.63	Sestava plastová 4500/2700 dle popisu v PD ozn.FE09	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
374	SO 01	61143.66	Sestava plastová 3750/1500 dle popisu v PD ozn.FE12	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
375	SO 01	61143.67	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FE13	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
376	SO 01	61143.70	Sestava plastová 3600/1800 dle popisu v PD ozn.FE16	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
377	SO 01	61143.71	Sestava plastová 7200/2650 dle popisu v PD ozn.FE17	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
378	SO 01	61143.72	Sestava plastová 12400/2650 dle popisu v PD ozn.FE18	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
379	SO 01	766629304RT1	Montáž balkónových a vchodových dveří plastových	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
380	SO 01	61143.48	Dveře plastové 2kř.2000x2400mm dle popisu v PD ozn.FD10	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
381	SO 01	61143.50	Dveře plastové 1kř.+okno 1900x2100mm dle popisu v PD ozn.FD12	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
382	SO 01	61143.54	Dveře plastové 1kř.700x2020mm dle popisu v PD ozn.FD16	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
383	SO 01	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	33,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							0,00	
384	SO 01	767162151RT1	Zábradlí pro terasy dl.7050mm,provedení dle popisu v PD ozn.Z06 vč.povrch.úpravy, protihmyzové mřížky a L profilu (viz detail 1) -výroba, montáž a dodávka	m	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

385	SO 01	767162152RT1	Zábradlí pro terasy dl.2950mm,provedení dle popisu v PD ozn.Z07 vč.povrch.úpravy, protihmyzové mřížky a L profilu (viz detail 1) -výroba, montáž a dodávka	m	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
386	SO 01	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	416,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
387	SO 01	767315151R00	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	163,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
388	SO 01	55356.2	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,3325/2400(2648)mm,dle popisu v PD ozn.SV02	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
389	SO 01	55356.4	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,17175/2730(3012)mm,dle popisu v PD ozn.SV04	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
390	SO 01	55356.5	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,13525/1825(2014)mm,dle popisu v PD ozn.SV05	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
391	SO 01	55356.7	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,13250/2400(2648)mm,dle popisu v PD ozn.SV07	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
392	SO 01	55356.8	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,13200/2775(3061)mm,dle popisu v PD ozn.SV08	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
393	SO 01	767315181RT1	Montáž světlíků pásových se zasklením	m2	253,51	0,00	0,00	RTS II / 2016
394	SO 01	55356.1	Střešní pásový světlík,AL,3sklo,30975/3150(3624)mm,dle popisu v PD ozn.SV01	m2	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
395	SO 01	55356.3	Střešní pásový světlík,AL,3sklo,30425/3150(3624)mm,dle popisu v PD ozn.SV03	m2	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
396	SO 01	55356.6	Střešní jehlan.světlík,AL,3sklo,5300/5300(5848)mm,dle popisu v PD ozn.SV06	m2	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
397	SO 01	767425181RT1	Kotvy pro sekční garáž.vrata -sestava a provedení dle popisu v PD ozn.Z10 výroba, dodávka a montáž, vč.povrch.úpravy	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
398	SO 01	767591227RT1	Venkovní větrací mřížka 300/600mm, provedení dle popisu v PD ozn.Z11 montáž a dodávka	kus	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
399	SO 01	767591247RT1	Venk.ocel.schodiště300x900x1100mm, provedení dle popisu v PD ozn.Z08 výroba, dodávka a montáž, vč.povrchové úpravy	m	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
400	SO 01	767647910RT1	Oprava exteriér.ocel.dveří-provedení dle popisu v PD ozn.Z09	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
401	SO 01	767647918RT1	Oprava ocel.dvířek stáv.rozvaděče-provedení dle popisu v PD ozn.OS12	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
402	SO 01	767657210RT1	Montáž vrat sekčních do oc.rámu do 6 m2	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
403	SO 01	55341561	Sekční vrata garážová 2500x2400mm dle popisu v PD ozn.GV01 s pohonem	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
404	SO 01	767662811RT1	Demontáž mřížek dle pozn.2 vč.likvidace na skládce	m2	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
405	SO 01	767811100RT1	Větrací mřížka 300/150mm, provedení dle popisu v PD ozn.Z05 montáž a dodávka	kus	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
406	SO 01	767811110RT1	Větrací hlavice plast.DN 75/110/125mm,dl.650mm, provedení dle popisu v PD ozn.OS01 montáž a dodávka	kus	54,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
407	SO 01	767811151RT1	Mřížka pozink.250/250mm s tubusem, provedení dle popisu v PD ozn.OS13 výroba, dodávka a montáž	kus	37,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
408	SO 01	767833101RT1	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střeche,provedení dle popisu v PD ozn.Z01 vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka	m	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
409	SO 01	767833102RT2	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střeche,provedení dle popisu v PD ozn.Z02 vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka	m	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
410	SO 01	767833103RT2	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střeche,provedení dle popisu v PD ozn.Z03 vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka	m	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
411	SO 01	767833104RT2	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střeche,provedení dle popisu v PD ozn.Z04 vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka	m	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
412	SO 01	767893170RT1	Vnitřní horizontální žaluzie-montáž a dodávka dle popisu v PD	m2	641,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
413	SO 01	767893181RT1	Větrací hlavice kanalizace plast+potrubí ozn.OS05 montáž a dodávka, dle popisu v PD	kus	29,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
414	SO 01	767893185RT1	Lapač střešních splavenin LSS DN 110/125 ozn.OS02 montáž a dodávka, provedení a rozsah dle popisu v PD	kus	71,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
415	SO 01	767893186RT1	Střešní vpust' s integr.PVC manžetou ozn.OS08 montáž a dodávka, provedení a rozsah dle popisu v PD	kus	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
416	SO 01	767893187RT1	Hmoždinky pro zamezení tepelných mostů -provedení dle popisu v PD ozn.OS10	kus	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
417	SO 01	767893188RT1	Kompletní přeložka prvků na fasádě -rozsah dle popisu v PD ozn.OS11 zvonky,světla,senzory,štítky,cedule,mřížky VZT,satelity,držák na vlajky	kus	66,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
418	SO 01	767940811RT1	Demontáž lapače střeš.splavenin dle pozn.3 vč.kontroly dešťové kanalizace a likvidace lapačů na skládce	kus	71,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
419	SO 01	767940811RT2	Demontáž stáv.střeš.vpustí dle pozn.12 vč.ochranného koše a likvidace vpustí a košů na skládce	kus	29,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
420	SO 01	767940811RT3	Demontáž větrací hlavice ZTI nad střechou dle pozn.15	kus	28,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

421	SO 01	767940811RT4	vč.likvidace hlavíc na skládce Demontáž větracího komínku nad střechou dle pozn.16 vč.likvidace komínků na skládce	kus	107,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
422	SO 01	767996801RT1	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ozn.0 - demontáž výlezy na střechu, značení, držáky na vlajku, podpůrné kce a další dle popisu v PD	hod	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
423	SO 01	767999801RT2	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg demontáž vnitřních žaluzií vč.likvidace na skládce	m2	641,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
424	SO 01	767999804RT1	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg ozn.7 -demontáž zám.výrobků -žebříky, zábradlí, rošty, mříže vč.likvidace na skládce	kg	970,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
425	SO 01	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	33,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 783			Nátěry				0,00	
426	SO 01	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním dle pozn.17 a 01	m2	73,64	0,00	0,00	RTS II / 2016
427	SO 01	783292007R00	Nátěr akrylátový,silikátový kovových konstrukcí základní	m2	73,64	0,00	0,00	RTS II / 2016
428	SO 01	783293003R00	Nátěr kovových konstr.akrylát.,silikátový 1x zákl. + 3x vrchní barva matná	m2	73,64	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01 784			Malby				0,00	
429	SO 01	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x vápenné mléko -stropy,nové omítky, ostění a stěny	m2	1 868,33	0,00	0,00	RTS II / 2016
430	SO 01	784165222R00	Malba tekutá,bílá,otěruvzdorná s vysokou bělostí a prodyšností 2x	m2	1 868,33	0,00	0,00	RTS II / 2016
431	SO 01	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m dle pozn.07 a 08	m2	1 430,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
							0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 01 - Stavební úpravy stávajícího objektu)

Název stavby: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211				Objednatel:			
Druh stavby:				Projektant:			
Lokalita: Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká lípa				Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne: 15.08.2017			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry		Množství
1	SO 01	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3			188,08
					(25,65+3,0+5,1+2,85+5,4+13		20,14
					(10,95+5,25+63,7+1,0)*0,6*0,		29,12
					(78,525+3,0+3,0+5,1+3,0*5)*1		37,67
					(27,075+1,425+12,45)*0,6*0,6		14,74
					(27,75+3,871+17,667)*0,6*0,6		17,74
					(25,675+21,675+3,0*2+12,39		33,14
					(39,251+3,225+3,225)*0,6*0,6		16,45
					14,875*0,6*0,6		5,36
					28,425*0,6*0,6		10,23
					(6,725+2,938)*0,6*0,6		3,48
2	SO 01	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	188,07912-96,12724		91,95
3	SO 01	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3			96,13
			pro zásyp				0,00
4	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			91,95
5	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			96,13
			51,11 % z výkopku				
			výpočet: výkopek -0,6*0,6=0,36 m3				
			odpočty: izolant - 0,6*0,16=0,096 m3				
			podkl.vrstvy a dlažba - 0,2*0,44=0,088		188,07912*0,5111		96,13
			celkem odpočty: 0,184 m3				
			zásyp: poměr - 0,36 a 0,184 = 51,11%				
6	SO 01	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			91,95
7	SO 01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,95188*1,75		160,92
8	SO 01	180402111RT1	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2			135,00
			vč.dodávky travního semene, zalévání, uhrabání, vláčení apod.				0,00
9	SO 01	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2			135,00
			s dodáním		270,0*0,5		135,00
10	SO 01	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	270,0*0,5		135,00
11	SO 01	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2			135,00
12	SO 01	311271188RT2	Nadezdívka z tvárnic plynosilikátových tl. 37,5 cm	m2			50,70
			tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 375 mm -nadezdívky		(30,975+3,15)*2*0,15+(3,325*		35,62
					(5,3*4)*0,15+(13,25*0,45)+(1*		15,08
13	SO 01	342256255RT3	Nadezdívka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm	m2			89,18
			dle detailu 2		297,25*0,3		89,18
14	SO 01	564831111RT3	Podklad z drc.kameniva po zhutnění tloušťky 10 cm -dle detailu 5	m2			391,77
			drc.kamenivo 8-16 tl.100mm + zhutněný zásyp				0,00
15	SO 01	564851111RT3	Podklad z drc.kameniva po zhutnění tloušťky 15 cm - dle detailu 3	m2			8,46
			drc.kamenivo 8-16 tl.50mm + drc.kamenivo 0-63 tl.100mm + zhutněný zásyp				0,00
16	SO 01	572952131R00	Opravení asfalt.povrchu asf.betonem tl.do 5 cm	m2			35,00
			složení vozovky -viz Technická zpráva		1,0*35,0		35,00
17	SO 01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2			8,46
			dle OS 07		8,46		8,46
18	SO 01	59245020	Dlažba zámková 6 cm	m2	(8,46*0,2)*1,05		1,78
19	SO 01	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2			391,77

			dle OS03, OS04 a OS06			209,52+122,25+60,0	391,77
20	SO 01	59245300	Dlaždice šestiúhelník	m2		(209,52*0,2)*1,05	44,00
21	SO 01	592420410000	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm	m2		(120,0*0,5)*1,05	63,00
22	SO 01	592420220000	Dlaždice betonová 30x30x3,5 cm	m2		(122,25*0,2)*1,05	25,67
23	SO 01	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m			1 072,26
24	SO 01	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková	m2		74,88+(7,2*8*0,265)	90,14
25	SO 01	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m			1 484,89
26	SO 01	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2			0,00
27	SO 01	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2			50,70
28	SO 01	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn štukem s použitím suché maltové směsi	m2		286,1*2,0	296,98
29	SO 01	612471473R00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení plynosilikátových	m2			0,00
30	SO 01	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně penetrace, výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			572,20
31	SO 01	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2		769,573+7,56	572,20
32	SO 01	622300130RT2	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem-stropy skladba SO01+ostění, SO02	m2		1369,074+226,146+152,169	50,70
33	SO 01	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky DN 40 mm	m			0,00
34	SO 01	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m			296,98
						(25,65+3,0+5,1+2,85+5,45+1,0)*0,6	0,00
						(78,525+3,0*2+5,1+3,0*5-17,1)*0,6	0,00
						(10,95+5,25+63,7+1,0-3,6-5,0)*0,6	0,00
						(27,075+1,425+12,43-0,9)*0,6	0,00
						(27,75+3,871+17,667-17,1)*0,6	0,00
						(25,675+21,675+3,0*2+12,39)*0,6	0,00
						(39,251+3,225*2-7,2-3,6)*0,6	0,00
						14,875	0,00
						(28,425-5,0-4,565)	0,00
						(6,725+2,938-2,938)	0,00
35	SO 01	622311335R00	Zatepl.systém fasáda, EPS šedý tl.160 mm skladba SO01vč.detailů - penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel do tl.10mm+izolant EPS šedý tl.180mm+stěrka vč.arm.tkaniny+zákl.nátěr+finální tenkovrstvá silikon.probarv.omítka,zrn.1,5mm -odstřn dle PD	m2		1389,396+131,847-152,169	777,13
							1 747,39
36	SO 01	622311525RT3	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm -pod terénem skladba SO03 vč.detailů - penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel+desky XPS tl.160mm+geotextilie 500g/m2+nopová folie v.13mm,nopy směrem k fasádě, ukončení nopové folie systémovou PVC lištou	m2		(25,65+3,0+5,01+2,85+5,4+1,0)*0,6	1 747,39
							250,00
						(78,525+3,0*2+5,1+3,0*4)*0,6	0,00
						(10,95+5,25+63,7+1,0)*0,6	0,00
						(27,075+1,425+12,43)*0,6	0,00
						(27,75+3,871+17,667)*0,6	0,00
						(25,675+21,675+3,0*2+12,39)*0,6	0,00
						(39,251+3,225+3,225)*0,6	0,00
						14,875*0,6	0,00
						28,425*0,6	0,00
						(6,725+2,938)*0,6	0,00
						5,0*0,28	0,00
37	SO 01	622311525RU2	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm -nad terénem skladba SO02 vč.detailů -penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel+izolant XPS tl.160mm+lepící stěrka se síťovinou 160g/m2+flex.min.hydroizol.nátěr+základní nátěr+finální soklová dekorativní mozaiková omítka	m2		(25,65+3,0+5,1+2,85+5,45+1,0)*0,6	313,00
							33,52
						(78,525+3,0*2+5,1+3,0*4)*0,6	60,98
						(10,95+5,25+63,7+1,0)*0,6	48,54
						(27,075+1,425+12,43)*0,6	24,56
						(27,75+3,871+17,667)*0,6	29,57
						(25,675+21,675+3,0*2+12,39)*0,6	55,24
						(39,251+3,225+3,225)*0,6	27,42
						14,875*0,6	8,93
						28,425*0,6	17,06
						(6,725+2,938)*0,6	5,80
						5,0*0,28	1,40
							152,17
						(25,65+3,0+5,1+2,85+5,45+1,0)*0,6	16,77
						(78,525+3,0*2+5,1+3,0*5-17,1)*0,6	30,63
						(10,95+5,25+63,7+1,0-3,6-5,0)*0,6	25,31
						(27,075+1,425+12,43-0,9)*0,6	14,01
						(27,75+3,871+17,667-17,1)*0,6	11,27

						(25,675+21,675+3,0*2+12,39	27,81
						(39,251+3,225*2-7,2-3,6)*0,3	12,22
						14,875*0,35	5,21
						(28,425-5,0-4,565)*0,35	6,60
						(6,725+2,938-2,938)*0,35	2,35
38	SO 01	622311354R00	Zatepl.systém ostění a nadpraží , EPS tl. 40 mm u skladby SO01 - penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel do tl.10mm+izolant EPS šedý tl.40mm+stěrkový tmel vč.tkaniny+zákł.nátěr+finální tenkovrstvá silikonová probarv.omítka zrn.1,5mm	m2		(6,56+4,5*3+6,56*2+7,5*2+7,5	226,15
						(6,56*7+6,56*7+5,7*2+6,56*3	26,73
						(5,4+6,56*8+6,56*8+5,7*4+6,5	41,56
						(6,56+5,7*3+6,56+16,875+4,5	63,57
						(7,5*3+13,4+13,4+4,525+6,3*	35,99
39	SO 01	622311563RZ2	Zateplovací systém -klín pod parapet -montáž a dodávka klín z tuhé miner.vlny, provedení dle detailu 10	m2			58,30
40	SO 01	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m			440,06
						6,56+4,5*3+6,56*2+7,5*2+7,5	0,00
						6,56*7+6,56*7+5,7*2+6,56*3+	1 072,26
						5,4+6,56*8+6,56*8+5,7*4+6,2	127,27
						6,56+5,7*3+6,56+12,55+4,34	197,90
						7,5*3+13,4+13,4+4,525+6,3*	302,71
41	SO 01	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m			166,75
42	SO 01	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m			277,64
43	SO 01	622422521RT3	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 % skladba SO01+ostění, SO 02	m2		1369,074+152,169	1 072,26
44	SO 01	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně skladba SO01+ostění, SO02, SO03	m2		1369,074+226,146+152,169+	440,06
45	SO 01	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 skladba SO01+ostění, SO02	m2		1369,074+226,146+152,169	1 521,24
46	SO 01	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 30% skladba SO01+ostění, SO02, SO03	m2		(1369,074+226,146+152,169-	2 060,39
47	SO 01	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2 50% skladba SO01+ostění, SO02	m2		(1369,074+226,146+152,169)	2 060,39
48	SO 01	629910.ZK1	Odtrhové zkoušky	kus			1 747,39
49	SO 01	629910.ZK2	Podrobný statický průzkum obvod.pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus			1 747,39
50	SO 01	629910.ZK3	Výhotovení sond pro ověření skladeb	kus			618,12
51	SO 01	629910.ZK4	Drobná sanace obvod pláště v lokálních místech -po statickém průzkumu	kus			618,12
52	SO 01	627452841RT5	Oprava komínu nad střechou dle pozn.03 -okopání nesoudržné jádrové omítky tl.25mm do 50% + oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 50% + očištění mechanicky a tlakovou vodou + odmaštění + vyspravení a vyrovnání povrchu jemnou cementovou maltou + barevné řešení dle investora	m2		(2,5+0,7)*2*1,9	873,69
53	SO 01	632922913R00	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na rektif.terče skladba BAL1a, BAL1b	m2		97,92+74,88	873,69
54	SO 01	592420410000	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm	m2		97,92+74,88	172,80
						;ztrátne 5%; 8,64	172,80
55	SO 01	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm ozn.OS09 včetně dodávky plastové parapetní desky š.430 mm -dle výpočtu v PD	m			8,64
56	SO 01	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2		309,41+729,4+355,32+209,5*	440,06
57	SO 01	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2		3136,08*3	0,00
58	SO 01	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2			3 136,08
59	SO 01	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			3 136,08
60	SO 01	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2		3136,08*3	3 136,08
61	SO 01	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			9 408,24
62	SO 01	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m			3 136,08
63	SO 01	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.zstříšky, k pol. 5012	m		40,0*3	40,00
64	SO 01	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m			120,00
65	SO 01	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2			40,00
							777,13

					4,15+2,43*3+4,15*2+4,985*2	107,26
					4,15*7+4,15*7+4,05*2+4,15*3	124,00
					3,24+4,15*8+4,15*8+4,05*4+	197,18
					4,15+4,05*3+4,15+19,26+2,4	104,32
					5,67*3+12,96+12,96+1,665+4	184,88
					19,08+32,86+7,56	59,50
66	SO 01	952901110RT1	Čištění mytím vnějších ploch světlíků	m2	112,253+8,805+110,26+51,7	416,77
67	SO 01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		500,00
68	SO 01	956951119RT2	Ochrana stávajících kcí před poškozením a znečištěním, zakrytím	m2		700,00
69	SO 01	953942423RT5	Nová plastová skříňka s dvířky dle popisu v PD	kus		1,00
			dle pozn.05			0,00
70	SO 01	953942423RT6	Stávající plech.skříň HUP -manipulace v ní dle popisu v PD	kus		1,00
			dle pozn.06 - uzavření přípojky, dmtž plynoměru, opětovná montáž, zapojení, puštění plynu			0,00
71	SO 01	953942423RT9	Stávající elektro skříň -manipulace s ní dle popisu v PD	kus		1,00
			dle pozn.09 - odploμβování, demontáž, přesunutí o 5 m, zpětná montáž, zapojení			0,00
72	SO 01	953984100RT1	Demontáž a zpětná montáž stávajících obrazů a jiných dekorací	hod		4,00
			dle pozn.11 demontáž, přemístění do prostor určených investorem k uskladnění, přemístění na původní místo a zpětná montáž			0,00
			- zejména se jedná o 3 kusy obrazů vel.cca 2000/1000 mm			
73	SO 01	953920510RT1	Zalištování min.isolace hliník.lištou z boku vč.dodávky	kus		1,00
			dle pozn.12 -kotvení lišt do stávající stěny -dl.3,1m			0,00
74	SO 01	953941711RT3	Oprava stáv.držáku na vlajku	kus		1,00
			Stávající držák (demontáž, odstranění st. barvy, očištění, nový nátěr), zpět.mtž			0,00
75	SO 01	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	74,88*0,215	16,10
76	SO 01	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2		70,00
77	SO 01	963016992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 60 mm	m2		70,00
78	SO 01	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3		118,96
			skladba S2a, S2b		(967,43+354,35)*(0,06+0,12)/	118,96
79	SO 01	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3		3,74
			ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem -balkóny		74,88*0,05	3,74
80	SO 01	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síť tl. 10 cm	m3	74,88*0,05	3,74
81	SO 01	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	7,2*8+1,5*7+1,2*1	69,30
82	SO 01	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2		172,80
			ručně, dlaždice keramické		97,92+74,88	172,80
83	SO 01	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.pl.nad 1 m2	m2		400,23
			dle OS03, OS 04, OS 06 a OS 07		209,52+60,0+122,25+8,46	400,23
84	SO 01	966077111RT1	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus		45,00
			demontáž stávajících TZB prvků vč.likvidace na skládce			0,00
85	SO 01	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2		10,27
					0,81*2+0,783*2+0,81+0,6	4,60
					0,81*6+0,81	5,67
86	SO 01	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2		22,01
					1,665*2+1,08	4,41
					1,62*6+1,35	11,07
					1,665	1,67
					1,62+1,62*2	4,86
87	SO 01	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2		46,54
					2,43*3+2,7	9,99
					2,43*5	12,15
					3,242,43*6+3,996+3,33+2,7	0,00
					3,881+2,7*4+3,24*3	24,40
88	SO 01	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2		136,56
					4,32+4,167	8,49
					4,05*2	8,10
					4,05*4+4,32+4,64	25,16
					4,05*3+5,76	17,91
					5,67*3+4,86*10+5,625+5,67	76,91

89	SO 01	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	1,414	1,41
90	SO 01	968083022R00	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	4,8*2+2,1	11,70
91	SO 01	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2		574,42
					4,15+4,15*2+4,985*2+4,985*	165,15
					4,15*7+4,15*7+4,15*3+4,15*4	103,75
					4,15*8+4,15*8+8,64*2+4,15*4	139,96
					4,15+4,15+19,26	27,56
					12,96+12,96+10,125+12,96+10,125	86,06
					19,08+32,86	51,94
92	SO 01	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m		440,06
93	SO 01	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení křidel vrat nad 4 m2	kus		2,00
94	SO 01	968072559R00	Vybourání vrat plochy nad 5 m2	m2	5,28*2	10,56
95	SO 01	969011121RT5	Vybourání vodovod.potrubí, provedení nového potrubí dle pozn.10 - stáv.vodovod.plast.potrubí ukončené zahradním výtakovým ventilem bude demontováno včetně kotev. Bude provedeno nové potrubí a osazen nový zahradní výtakový ventil, demontované potrubí zlikvidován o na skládce. Délka potrubí 15m.	kus		1,00
96	SO 01	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 45cm, MVC otvory 300/600mm	kus		5,00
97	SO 01	978013191RS1	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ostění	m2		0,00
					(9,26+7,2*3+9,26*2+5,448*2+9,26*7+9,26*7+8,4*2+9,26*3	296,98
					(7,2+9,26*8+9,26*8+8,4*4+8,4*4+9,26+19,75+6,14	33,90
					(9,26+8,4*3+9,26+19,75+6,14	56,86
					(9,6*3+13,4+13,4+5,45+9,0*1	86,58
					207,733+534,45+242,765+14	47,12
					(47,85+87,525+72,3+40,05+3	72,51
98	SO 01	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2		1 389,40
99	SO 01	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2		131,85
100	SO 01	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým dle OS03,OS06 a OS07 - 80%	m2		272,18
101	SO 01	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	(209,52+122,25+8,46)*0,8	272,18
102	SO 01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	535,6555/3*2	357,10
103	SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	269,9492+86,0066+0,8512+2	535,66
104	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	535,6555*5	2 678,28
105	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		535,66
106	SO 01	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	535,6555*6	3 213,93
107	SO 01	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		535,66
108	SO 01	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t		269,95
109	SO 01	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky cihly, omítka	t		86,01
110	SO 01	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádkokartonové desky	t		0,00
111	SO 01	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika dlažba a obklady keramické	t		0,85
112	SO 01	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t		23,33
113	SO 01	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t		0,00
114	SO 01	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t		48,38
115	SO 01	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t		0,38
116	SO 01	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t		6,74
117	SO 01	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		42,56
118	SO 01	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé skladba S2a, S2b,balkony	t		57,50
				m2		423,92
					967,43+354,35+149,76	1 471,54
119	SO 01	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé skladba S2a, S2b	m2		1 471,54
					967,43+354,35	1 321,78
120	SO 01	712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho skladba BAL1b	m2		1 321,78
						74,88
121	SO 01	62852010	Parozábrana -pás z SBS modif.asfalt s posypem,skl.tk.,200g/m2,PE folie	m2		0,00
					74,88	86,11
					;ztratiné 15%; 11,232	74,88
122	SO 01	712372111R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton skladba STR02, BAL1a, 1b vč.detailů	m2		11,23
					967,43+97,92+74,88	1 140,23
123	SO 01	28322203	Fólie střešní mPVC tl. 1,5mm š.2,12m	m2		1 140,23
						1 311,26

						967,43+97,92+74,88 ;ztravné 15%; 171,0345	1 140,23 171,03
124	SO 01	712372121R00	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo skladba STŘ02a vč.vytažení a detailů	m2		354,35	354,35
125	SO 01	28322203	Fólie střešní mPVC tl. 1,5mm š.2,12m	m2		354,35 ;ztravné 15%; 53,1525	354,35 407,50
126	SO 01	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie skladba STŘ02, STŘ02a, BAL1a, BAL1b vč.detailů	m2		967,43+354,35+97,92+74,88	1 494,58 1 494,58
127	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2		967,43+354,35+97,92+74,88 ;ztravné 20%; 298,916	1 793,50 1 494,58 298,92
128	SO 01	712431101R00	Povlaková krytina střeš do 30°, AIP na sucho skladba STŘ01	m2		1209,5	1 209,50 1 209,50
129	SO 01	62852010	Parozábrana -pás z SBS modif.asfalt s posypem, skl.tk., 200g/m2, PE folie	m2		1209,5 ;ztravné 15%; 181,425	1 390,93 1 209,50 181,43
130	SO 01	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 1vrstvé skladba S1, S3	m2		1209,5+985,3	2 194,80 2 194,80
131	SO 01	712400831RT7	Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 1vrstvé skladba S1, S3-bitumenový šindel	m2		1209,5+985,3	2 194,80 2 194,80
132	SO 01	712391172R00	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie skladba STŘ02,02a, BAL1a,1b vč.detailů	m2		967,43+354,35+97,92+74,88	1 494,58 1 494,58
133	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2		947,43+354,35 ;ztravné 20%; 260,356	1 562,14 1 301,78 260,36
134	SO 01	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2		97,92+74,88 ;ztravné 20%; 34,56	207,36 172,80 34,56
135	SO 01	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střeš do 30° fólií kotvením skladba STŘ01, 01a vč.detailů	m2		1209,5+985,3	2 194,80 2 194,80
136	SO 01	28322203	Fólie střešní mPVC tl. 1,5mm š.2,12m	m2		1209,5+985,3 ;ztravné 15%; 329,22	2 524,02 2 194,80 329,22
137	SO 01	712491171R00	Povlaková krytina střeš do 30°, podklad. textilie	m2		1209,5+985,3	2 194,80
138	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2		1209,5 ;ztravné 20%; 241,9	1 451,40 1 209,50 241,90
139	SO 01	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2		985,3 ;ztravné 20%; 197,06	1 182,36 985,30 197,06
140	SO 01	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t		66,0774-8,8292-13,2178-13,1	17,69
141	SO 01	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2		97,92+74,88	172,80
142	SO 01	713100832R00	Odstr.tepelné izolace z min.desek tl.do 200 mm skladba S2a, S2b	m2		967,43+354,35	1 321,78 1 321,78
143	SO 01	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva -skladba STŘ01 vč.detailů	m2		1209,5	1 209,50 1 209,50
144	SO 01	28376956	Deska izolační PIR-L 0,022 1200x600x160mm	m2		1209,5 ;ztravné 5%; 60,475	1 269,98 1 209,50 60,48
145	SO 01	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy -skladba STŘ02, STŘ02a -vč.vytažení a detailů	m2		967,43+354,35	1 321,78 1 321,78
146	SO 01	28376954	Deska izolační PIR-L 0,022 1200x600x120mm	m2		967,43+354,35 ;ztravné 5%; 66,089	1 387,87 1 321,78 66,09
147	SO 01	28375972	Deska spádová EPS 150 L=0,036W/mk tl.20-100mm	m3		(967,43+354,35)*0,06 ;ztravné 5%; 3,96534	83,27 79,31 3,97
148	SO 01	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem	m2			985,30

149	SO 01	63140547	skladba STR01a vč.detailů Deska izolační minerální L=0,036W/mK tl. 140 mm	m2	985,3	985,30
					985,3	1 034,57
150	SO 01	713111211R00	Montáž pojistné hydroizolace krovů spodem s přelepením spojů skladba STR01, 1a vč.detailů	m2	;ztravné 5%; 49,265	985,30
151	SO 01	28329072	Fólie difuzní š.1500 mm PP, kotvená do latí	m2	1209,5+985,3	49,27
						2 194,80
152	SO 01	28323504	Pojistná hydroizolace -fólie difúzní vnitřní vyztužená PE	m2	985,63	2 194,80
					;ztravné 15%; 147,8445	1 133,47
153	SO 01	713121211R00	Izolace podlah balkónů a lodžii, 1 vrstva sklaedba BAL1a, BAL1b vč.detailů	m2	1209,5	985,63
154	SO 01	28376954	Deska izolační PIR-L 0,022 1200x600x120mm	m2	;ztravné 15%; 181,425	147,84
						1 390,93
155	SO 01	28375972.2	Deska spádová EPS 150 L=0,035W/mK tl.20-80mm	m3	97,92+74,88	1 209,50
					;ztravné 5%; 8,64	181,43
156	SO 01	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	97,92+74,88	172,80
157	SO 01	460680164IM	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 mm2 a tloušťky přes 45 cm do 60 cm	kus	;ztravné 5%; 8,64	172,80
158	SO 01	460710032IM	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách do 3 cm šířky přes 3 do 5 cm	m		181,44
159	SO 01	460680582IM	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech do 3 cm hloubky a šířky přes 3 do 5 cm	m		172,80
160	SO 01	740991411RIM	Měření izolačního stavu kabelu	kus		181,44
161	SO 01	740991205RIM	Celková prohlídka rozvaděče, dotažení spojů, částečně typová zkouška	kus		172,80
162	SO 01	740991200IM	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,25 milionu Kč	kus		8,64
163	SO 01	742812101RIM	Horizontální manipulace s rozvaděčem do 0,2 m	kus		181,44
164	SO 01	742810001RIM	Úpravy základů rozvaděče	kus		172,80
165	SO 01	742810001RIM	Úpravy rozvaděče - vstupní sběrnice	kus		8,64
166	SO 01	345700070RIM	vstupní připojovací sběrnice rozvaděče	kus		181,44
167	SO 01	743112115IM	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m		172,80
168	SO 01	345710510IM	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m		8,64
169	SO 01	743411111IM	Montáž krabice zapuštěná plastová 200x400mm	ks		181,44
170	SO 01	345715210IM	krabice univerzální z PH 200x400 mm IP65	kus		172,80
171	SO 01	743411121IM	Montáž krabice na povrch 80x80 mm /krytí min IP54 / 2 vývodky GP	kus		8,64
172	SO 01	10033023IM	krabice 80x80mm/min IP54, 2 vývodky GP	kus		181,44
173	SO 01	718004521IM	Montáž lišta vkladací 70x40 mm	bm		172,80
174	SO 01	340052887IM	lišta vkladací 70x70 mm - barva hnědá	bm		8,64
175	SO 01	718004523IM	Montáž lišta vkladací 40x25 mm	bm		181,44
176	SO 01	340052895IM	lišta vkladací 40x25 mm - barva hnědá	bm		172,80
177	SO 01	744411220IM	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m		8,64
178	SO 01	341110300RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m		181,44
179	SO 01	341110120RIM	kabel silový s Cu jádrem CYA 4mm2 zž	m		172,80
180	SO 01	744411230IM	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m		8,64
181	SO 01	341110321RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m		181,44
182	SO 01	341110380RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m		172,80
183	SO 01	7444112912IM	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn	m		8,64
184	SO 01	341110380RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m		181,44
185	SO 01	341110380RIM	kabel silový s Cu jádrem CYKY 70 mm2	m		172,80
186	SO 01	746211110IM	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		8,64
187	SO 01	21060624IM	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks		181,44
188	SO 01	68500240IM	OZNAC.STITEK C.1	ks		172,80
189	SO 01	68551114IM	svorka řadová RSA do 4 mm2	ks		8,64
190	SO 01	68500249IM	svorka řadová RSA do 90 mm2	ks		181,44
191	SO 01	345723090IM	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus		172,80
192	SO 01	746211140IM	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		8,64
193	SO 01	746211140IM	ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		181,44
194	SO 01	74711202RIM	Montáž ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65	kus		172,80

195	SO 01	10060504IM	ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65	kus	2,00
196	SO 01	747161020IM	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení 3L+N+PE prostř. základní, vlhké	kus	2,00
197	SO 01	345551030RIM	zásuvka 400V/16A / IP44	kus	2,00
198	SO 01	7471621RIM	Podružný montážní materiál	set	1,00
199	SO 01	34555811RIM	podružný montážní materiál (pěna, izolace,	set	1,00
200	SO 01	748121142IM	Montáž svítidlo LED / zářivkové stropní / nástěnné do 1 zdroje	kus	4,00
201	SO 01	34814435RIM	svítidlo LED/ zářivkové s krytem , IP54, do 1x40W	kus	4,00
202	SO 01	74991111RIM	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy	set	1,00
203	SO 01	071103000RIM	Práce ve výšce nad 3m	set	4,00
204	SO 01	092103001IM	Náklady na zkušební provoz	hod	1,00
205	SO 01	092100891DIM	Demontáže svítidel	hod	2,00
206	SO 01	092100711DIM	Demontáže přívodů rozvaděče	hod	28,00
207	SO 01	092100200DIM	Likvidace odpadů	set	1,00
208	SO 01	092100008IM	Stavební přípomoc	hod	6,00
209	SO 01	460680164IM	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 mm2 a tloušťky přes 45 cm do 60 cm	kus	1,00
210	SO 01	460680582IM	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech do 3 cm hloubky a šířky přes 3 do 5 cm	m	12,00
211	SO 01	740991200IM	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,25 milionu Kč	kus	1,00
212	SO 01	743622200IM	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	6,00
213	SO 01	354420290IM	svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	6,00
214	SO 01	718111222IM	Trubka korugovaná 50/41	m	4,00
215	SO 01	341828522IM	trubka korugovaná 50/41	m	4,00
216	SO 01	746591510IM	Montáž pospojování	kus	1,00
217	SO 01	10939562IM	Sada pro ochranné pospojování	kus	1,00
218	SO 01	749115555IM	Zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	830,00
219	SO 01	340521555IM	zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	830,00
220	SO 01	740001515RIM	Vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=10m, vč. koncovek	ks	12,00
221	SO 01	340520000IM	vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=10m, vč. koncovek	ks	12,00
222	SO 01	740001512RIM	Vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=6m, vč. koncovek	ks	6,00
223	SO 01	340520024IM	vodič s izolací HVI light / 100 kA , d=6m, vč. koncovek	ks	6,00
224	SO 01	740001500RIM	Svorka HVI light / 100 kA	ks	36,00
225	SO 01	340520580IM	svorka HVI light / 100 kA	ks	36,00
226	SO 01	740001515RIM	Podpěra vedení do zdi pro HVI light / 100 kA	ks	106,00
227	SO 01	340520805IM	podpěra vedení do zdi pro HVI light / 100 kA	ks	106,00
228	SO 01	749008122IM	Zemnicí páska FeZn 30/4	m	120,00
229	SO 01	340520874IM	zemnicí páska FeZn 30/4	m	120,00
230	SO 01	749136982IM	Ochranný úhelník vč. DOT a držáků	ks	33,00
231	SO 01	340520522IM	ochranný úhelník vč. DOT a držáků	ks	33,00
232	SO 01	749136989IM	Podpěra na střeche - PV	ks	420,00
233	SO 01	340520528IM	podpěra na střeche - PV	ks	420,00
234	SO 01	749136107IM	Svorka spojovací SS	ks	122,00
235	SO 01	340520512IM	svorka spojovací SS	ks	122,00
236	SO 01	749130522IM	Svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	ks	33,00
237	SO 01	340528479IM	svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	ks	33,00
238	SO 01	749136650IM	Svorka křížová SK	ks	142,00
239	SO 01	340851699IM	svorka křížová SK	ks	142,00
240	SO 01	749322286IM	Svorka okapová SO	ks	33,00
241	SO 01	340550876IM	svorka okapová SO	ks	33,00
242	SO 01	749136522IM	Svorka SR02 (páska-páska)	ks	26,00
243	SO 01	340851699IM	svorka SR02	ks	26,00
244	SO 01	749322286IM	Sorka SR03 (páska-drát)	ks	33,00
245	SO 01	340550876IM	svorka SR03 (páska-drát)	ks	33,00
246	SO 01	749310447RIM	Zemnicí tyč 1,5 m / FeZn se svorkou	ks	48,00
247	SO 01	340556354RIM	zemnicí tyč 1,5m / FeZn se svorkou	ks	48,00
248	SO 01	749300748IM	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	2,00
249	SO 01	340550544IM	svorka AB vč. pásky Cu	ks	2,00
250	SO 01	749300008RIM	Tyčový jímáč ALMgSi 2m	ks	2,00
251	SO 01	340558444RIM	tyčový jímáč ALMgSi 2m	ks	2,00
252	SO 01	749300015RIM	Držák tyčového jímáče	ks	2,00
253	SO 01	340558511RIM	držák tyčového jímáče	ks	2,00

254	SO 01	749394154RIM	Izolační tyč oddáleného hromosvodu d=680 cm	ks		6,00
255	SO 01	340557411RIM	izolační tyč oddáleného hromosvodu d=680 cm	ks		6,00
256	SO 01	749398485RIM	Držák oddáleného hromosvodu na trubku	ks		6,00
257	SO 01	340557698RIM	držák oddáleného hromosvodu na trubku	ks		6,00
258	SO 01	74991111RIM	Podružný, spojovací, přípojevací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus		1,00
259	SO 01	340550847RIM	podružný, spojovací, přípojevací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	ks		1,00
260	SO 01	013254000IM	Vytýčení základového zemniče	hod		10,00
261	SO 01	071103000IM	Práce ve výšce nad 6m	kus		33,00
262	SO 01	092103001DIM	Demontáž stávající instalace hromosvodu	hod		56,00
263	SO 01	0921005110IM	Likvidace odpadů	hod		8,00
264	SO 01	092100200DIM	Likvidace odpadů	set		1,00
265	SO 01	092100410IM	Sondy pro napojení svodů	ks		33,00
266	SO 01	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus		58,00
					3	3,00
					55	55,00
267	SO 01	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	3666,34/180*1,1	22,41
268	SO 01	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m		374,50
269	SO 01	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m		374,50
					6,5*3	19,50
					355	355,00
270	SO 01	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3		5,33
					0,273+5,0	5,27
					;ztratné 1,1%; 0,058003	0,06
271	SO 01	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2		3 404,30
			skladba STŘ01 2x, STŘ01a vč.detailů		1209,5*2+985,3	3 404,30
272	SO 01	60725033	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2		1 269,98
					1209,5	1 209,50
					;ztratné 5%; 60,475	60,48
273	SO 01	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB PD tl. 25 mm	m2		2 304,54
					1209,5+985,3	2 194,80
					;ztratné 5%; 109,74	109,74
274	SO 01	762341831R00	Demontáž bednění střech rovných z desek do 60°	m2		2 194,80
			skladba S1, S3		1209,5+985,3	2 194,80
275	SO 01	762342204RT4	Montáž kontralatování střech	m2		2 194,80
			včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm, skladba STŘ01,01a vč.detailů		1209,5+985,3	2 194,80
276	SO 01	762342205RT4	Montáž dřevěných latí kotv.do krokví pomocí L 50/50/5	m2		985,30
			včetně dodávky řeziva, latě 6/6 cm, skladba STŘ01a vč.detailů		985,3	985,30
277	SO 01	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,632+5,331	12,96
278	SO 01	762911121R00	Impregnace řeziva fungicidními prostředky	m3	5,331	5,33
279	SO 01	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	105,1797-5,243-37,3116	62,63
280	SO 01	764323830RT1	Demont. oplech. okapů na hraně terasy, rš 330 mm	m		57,60
			vč.likvidace na skládce			0,00
281	SO 01	764331860RT1	Demontáž oplech.atiky, rš 620 mm, do 30°	m		251,10
			vč.likvidace na skládce			0,00
282	SO 01	764339830RT1	Demontáž lemování komínů v ploše, do 30°	m2		4,49
			vč.likvidace na skládce		(2,5+1,7+2,5)*0,67	4,49
283	SO 01	764352810RT1	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m		349,45
			vč.likvidace na skládce			0,00
284	SO 01	764359820RT1	Demontáž kotlíku,sklon do 30°	kus		11,00
			vč.likvidace na skládce			0,00
285	SO 01	764391820RT1	Demontáž oplech.na hraně střechy rš 200 a 320mm, do 30°	m		517,10
			vč.likvidace na skládce		472,45+44,65	517,10
286	SO 01	764391840RT1	Demontáž oplech.na hraně střechy, rš 420mm, do 30°	m		205,00
			vč.likvidace na skládce			0,00
287	SO 01	764410880RT1	Demontáž oplech.parapetů,rš 300-500mm	m		440,06
			vč.likvidace na skládce			0,00
288	SO 01	764430801RT1	Demontáž plech.krytí nad mřížkami, rš do 250 mm (160mm)	m		18,50
			vč.likvidace na skládce			0,00
289	SO 01	764454802RT1	Demontáž odpadních trub kruhových,D 125 mm	m		174,05

			vč.likvidace na skládce			0,00
290	SO 01	764719409RT6	Oplechování na hraně střechy spodní, rš 200mm, dle popisu v PD ozn.K07	m		472,40
291	SO 01	764719410RT6	Oplechování na hraně střechy horní, rš 320mm, dle popisu v PD ozn.K09	m		372,75
292	SO 01	764719411RT6	Oplechování na hraně střechy horní, rš 420 mm, dle popisu v PD ozn.K08	m		205,00
293	SO 01	764719472RT6	Okapní plech na hraně terasy,rš 300mm, dle popisu v PD ozn.K04	m		57,60
294	SO 01	764719483RT6	Oplechování atiky rš 620mm, dle popisu v PD ozn.K03	m		251,10
			vč.detailu 9			0,00
295	SO 01	764775326RT6	Oplechování komínu z horní strany rš.670mm, dle popisu v PD ozn.K10	m		2,50
296	SO 01	764775327RT6	Oplechování komínu z boční strany rš.670mm, dle popisu v PD ozn.K11	m		1,70
297	SO 01	764775328RT6	Oplechování komínu z dolní strany rš.670mm, dle popisu v PD ozn.K12	m		2,50
298	SO 01	764778113RT6	Dešťový žlab podokapní půlkruhový,rš.330 mm, dle popisu v PD ozn.K05	m		349,45
			vč.kotevních háků a protihmyzové mřížky			0,00
299	SO 01	764778123RT6	Odpadní trouby kruhové, D 125 mm, dle popisu v PD ozn.K06	m		174,05
			vč.objímek a kotvení			0,00
300	SO 01	764778201RT6	Kotlík dešťový hranatý 250/250mm dle popisu v PD oznm. K13	kus		11,00
			vč.2 ks kotevních háků			0,00
301	SO 01	764778291RT6	Plechové krytí nad mřížkou OS13, rš.160mm, dle popisu v PD ozn.K14	m		18,50
302	SO 01	764778301RT6	Oplechování u nových oken rš.110mm, dle popisu v PD ozn.K02	m		44,65
303	SO 01	764778314RT6	Oplech.parapetů rš 430 mm, enkolit, dle popisu v PD ozn.K01	m		440,06
304	SO 01	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		9,30
305	SO 01	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m		1 499,84
					9,26+7,2*3+9,26*2+5,448+5,4	160,46
					9,26*7+9,26*7+8,4+9,26*3+9	275,90
					7,2+9,26*8+9,26*8+8,4*4+8,4	432,91
					9,26+8,45*3+9,26+19,75+6,1	235,77
					9,6*3+19,6+19,6+5,45+9,0*1	394,81
306	SO 01	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1+2+2+1+1+1+6+1	15,00
307	SO 01	61143.37	Okno plastové 1800/600mm dle popisu v PD ozn.FC15	kus		1,00
308	SO 01	61143.44	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FD06	kus		2,00
309	SO 01	61143.45	Okno plastové 870/900mm dle popisu v PD ozn.FD07	kus		2,00
310	SO 01	61143.49	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FD11	kus		1,00
311	SO 01	61143.51	Okno plastové 900/1500mm dle popisu v PD ozn.FD13	kus		1,00
312	SO 01	61143.53	Okno plastové 1000/600mm dle popisu v PD ozn.FD15	kus		1,00
313	SO 01	61143.61	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FE07	kus		6,00
314	SO 01	61143.65	Okno plastové 900/900mm dle popisu v PD ozn.FE11	kus		1,00
315	SO 01	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1+5+2+6+1+6+6+4+1+1+2	35,00
316	SO 01	61143.13	Okno plastové 1800/1500mm dle popisu v PD ozn.FA13	kus		1,00
317	SO 01	61143.20	Okno plastové 2700/900mm dle popisu v PD ozn.FB06	kus		5,00
318	SO 01	61143.30	Okno plastové 1850/900mm dle popisu v PD ozn.FC08	kus		2,00
319	SO 01	61143.33	Okno plastové 2700/900mm dle popisu v PD ozn.FC11	kus		6,00
320	SO 01	61143.36	Okno plastové 1800/1500mm dle popisu v PD ozn.FC14	kus		1,00
321	SO 01	61143.43	Okno plastové 1800/1800mm dle popisu v PD ozn.FD05	kus		6,00
322	SO 01	61143.47	Okno plastové 1800/900mm dle popisu v PD ozn.FC09	kus		6,00
323	SO 01	61143.52	Okno plastové 1800/1500mm dle popisu v PD ozn.FD14	kus		4,00
324	SO 01	61143.58	Okno plastové 925/1800mm dle popisu v PD ozn.FE04	kus		1,00
325	SO 01	61143.64	Okno plastové 1800/900mm dle popisu v PD ozn.FE10	kus		1,00
326	SO 01	61143.68	Okno plastové 900/1800mm dle popisu v PD ozn.FE14	kus		2,00
327	SO 01	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	1+1+2+1+4+1+1+1+1+3+1+3	20,00
328	SO 01	61143.7	Okno plastové 1800/2400mm dle popisu v PD ozn.FA07	kus		1,00
329	SO 01	61143.12	Okno plastové 1800/2702mm dle popisu v PD ozn.FA12	kus		1,00
330	SO 01	61143.17	Okno plastové 2700/1500mm dle popisu v PD ozn.FB03	kus		2,00
331	SO 01	61143.23	Okno plastové 1800/1800mm dle popisu v PD ozn.FC01	kus		1,00
332	SO 01	61143.26	Okno plastové 2700/1500mm dle popisu v PD ozn.FC04	kus		4,00
333	SO 01	61143.27	Okno plastové 1800/2400mm dle popisu v PD ozn.FC05	kus		1,00
334	SO 01	61143.29	Okno plastové 1850/2400mm dle popisu v PD ozn.FC07	kus		1,00
335	SO 01	61143.34	Okno plastové 1800/2640mm dle popisu v PD ozn.FC12	kus		1,00
336	SO 01	61143.35	Okno plastové 1850/1800mm dle popisu v PD ozn.FC13	kus		1,00
337	SO 01	61143.40	Okno plastové 2700/1500mm dle popisu v PD ozn.FD02	kus		3,00
338	SO 01	61143.46	Okno plastové 1725/2250mm dle popisu v PD ozn.FD08	kus		1,00

339	SO 01	61143.69	Okno plastové 1800/1800mm dle popisu v PD ozn.FE15	kus		3,00
340	SO 01	766629310R00	Montáž plastových sestav prosklených	m2		591,75
					4,15+4,15*2+4,985*2+4,985+	88,78
					4,15*7+4,15*7+4,15*3+4,15*4	103,75
					4,15*8+4,15*8+12,0*2+4,15*4	151,00
					4,15+4,15+19,26+5,76	33,32
					5,67*3+12,96+12,96+4,86*10	214,90
341	SO 01	61143.1	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA01	kus		1,00
342	SO 01	61143.3	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA03	kus		2,00
343	SO 01	61143.4	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA04	kus		2,00
344	SO 01	61143.5	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA05	kus		1,00
345	SO 01	61143.6	Sestava plastová 3600/2400 dle popisu v PD ozn.FA06	kus		1,00
346	SO 01	61143.8	Sestava plastová 12260/2675 dle popisu v PD ozn.FA08	kus		1,00
347	SO 01	61143.9	Sestava plastová 1930/2675 dle popisu v PD ozn.FA09	kus		1,00
348	SO 01	61143.10	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA10	kus		1,00
349	SO 01	61143.11	Sestava plastová 3600/1800 dle popisu v PD ozn.FA11	kus		1,00
350	SO 01	61143.14	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FA14	kus		1,00
351	SO 01	61143.15	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB01	kus		7,00
352	SO 01	61143.16	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB02	kus		7,00
353	SO 01	61143.18	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB04	kus		3,00
354	SO 01	61143.19	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB05	kus		5,00
355	SO 01	61143.21	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB07	kus		2,00
356	SO 01	61143.22	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FB08	kus		1,00
357	SO 01	61143.24	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC02	kus		8,00
358	SO 01	61143.25	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC03	kus		8,00
359	SO 01	61143.28	Sestava plastová 3600/2400 dle popisu v PD ozn.FC06	kus		2,00
360	SO 01	61143.31	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC09	kus		6,00
361	SO 01	61143.32	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FC10	kus		6,00
362	SO 01	61143.38	Sestava plastová 3600/1800 dle popisu v PD ozn.FC16	kus		1,00
363	SO 01	61143.39	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FD01	kus		1,00
364	SO 01	61143.41	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FD03	kus		1,00
365	SO 01	61143.42	Sestava plastová 2675/7200 dle popisu v PD ozn.FD04	kus		1,00
366	SO 01	61143.53	Sestava plastová 2400/2400 dle popisu v PD ozn.FD15	kus		1,00
367	SO 01	61143.55	Sestava plastová 2100/2700 dle popisu v PD ozn.FE01	kus		3,00
368	SO 01	61143.56	Sestava plastová 6200/3600 dle popisu v PD ozn.FE02	kus		1,00
369	SO 01	61143.57	Sestava plastová 6200/3600 dle popisu v PD ozn.FE03	kus		1,00
370	SO 01	61143.59	Sestava plastová 2700/1800 dle popisu v PD ozn.FE05	kus		10,00
371	SO 01	61143.60	Sestava plastová 3750/2700 dle popisu v PD ozn.FE06	kus		1,00
372	SO 01	61143.62	Sestava plastová 3600/3600 dle popisu v PD ozn.FE08	kus		1,00
373	SO 01	61143.63	Sestava plastová 4500/2700 dle popisu v PD ozn.FE09	kus		1,00
374	SO 01	61143.66	Sestava plastová 3750/1500 dle popisu v PD ozn.FE12	kus		1,00
375	SO 01	61143.67	Sestava plastová 2700/2400 dle popisu v PD ozn.FE13	kus		6,00
376	SO 01	61143.70	Sestava plastová 3600/1800 dle popisu v PD ozn.FE16	kus		1,00
377	SO 01	61143.71	Sestava plastová 7200/2650 dle popisu v PD ozn.FE17	kus		1,00
378	SO 01	61143.72	Sestava plastová 12400/2650 dle popisu v PD ozn.FE18	kus		1,00
379	SO 01	766629304RT1	Montáž balkónových a vchodových dveří plastových	kus	2+1+1	4,00
380	SO 01	61143.48	Dveře plastové 2kř.2000x2400mm dle popisu v PD ozn.FD10	kus		2,00
381	SO 01	61143.50	Dveře plastové 1kř.+okno 1900x2100mm dle popisu v PD ozn.FD12	kus		1,00
382	SO 01	61143.54	Dveře plastové 1kř.700x2020mm dle popisu v PD ozn.FD16	kus		1,00
383	SO 01	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		33,08
384	SO 01	767162151RT1	Zábradlí pro terasy dl.7050mm,provedení dle popisu v PD ozn.Z06	m		8,00
			vč.povrch.úpravy, protihmyzové mřížky a L profilu (viz detail 1) -výroba, montáž a dodávka			0,00
385	SO 01	767162152RT1	Zábradlí pro terasy dl.2950mm,provedení dle popisu v PD ozn.Z07	m		8,00
			vč.povrch.úpravy, protihmyzové mřížky a L profilu (viz detail 1) -výroba, montáž a dodávka			0,00
386	SO 01	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2		416,77
387	SO 01	767315151R00	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	8,805+51,731+27,239+35,084	163,27
388	SO 01	55356.2	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,3325/2400(2648)mm,dle popisu v PD ozn.SV02	kus		1,00
389	SO 01	55356.4	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,17175/2730(3012)mm,dle popisu v PD ozn.SV04	kus		1,00
390	SO 01	55356.5	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,13525/1825(2014)mm,dle popisu v PD ozn.SV05	kus		1,00

391	SO 01	55356.7	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,13250/2400(2648)mm,dle popisu v PD ozn.SV07	kus		1,00
392	SO 01	55356.8	Střešní pultový světlík,Al,3sklo,13200/2775(3061)mm,dle popisu v PD ozn.SV08	kus		1,00
393	SO 01	767315181RT1	Montáž světlíků pásových se zasklením	m2	112,253+110,26+30,994	253,51
394	SO 01	55356.1	Střešní pásový světlík,AL,3sklo,30975/3150(3624)mm,dle popisu v PD ozn.SV01	m2		1,00
395	SO 01	55356.3	Střešní pásový světlík,AL,3sklo,30425/3150(3624)mm,dle popisu v PD ozn.SV03	m2		1,00
396	SO 01	55356.6	Střešní jehlan.světlík,AL,3sklo,5300/5300(5848)mm,dle popisu v PD ozn.SV06	m2		1,00
397	SO 01	767425181RT1	Kotvy pro sekční garáž.vrata -sestava a provedení dle popisu v PD ozn.Z10	kus		1,00
			výroba, dodávka a montáž, vč.povrch.úpravy			0,00
398	SO 01	767591227RT1	Venkovní větrací mřížka 300/600mm, provedení dle popisu v PD ozn.Z11	kus		5,00
			montáž a dodávka			0,00
399	SO 01	767591247RT1	Venk.ocel.schodiště300x900x1100mm, provedení dle popisu v PD ozn.Z08	m		1,00
			výroba, dodávka a montáž, vč.povrchové úpravy			0,00
400	SO 01	767647910RT1	Oprava exteriér.ocel.dveří-provedení dle popisu v PD ozn.Z09	kus		1,00
401	SO 01	767647918RT1	Oprava ocel.dvířek stáv.rozvaděče-provedení dle popisu v PD ozn.OS12	kus		1,00
402	SO 01	767657210RT1	Montáž vrat sekčních do oc.rámu do 6 m2	kus		1,00
403	SO 01	55341561	Sekční vrata garážová 2500x2400mm dle popisu v PD ozn.GV01 s pohonem	kus		2,00
404	SO 01	767662811RT1	Demontáž mřížek dle pozn.2	m2		40,00
			vč.likvidace na skládce			0,00
405	SO 01	767811100RT1	Větrací mřížka 300/150mm, provedení dle popisu v PD ozn.Z05	kus		150,00
			montáž a dodávka			0,00
406	SO 01	767811110RT1	Větrací hlavice plast.DN 75/110/125mm,dl.650mm, provedení dle popisu v PD ozn.OS01	kus		54,00
			montáž a dodávka			0,00
407	SO 01	767811151RT1	Mřížka pozink.250/250mm s tubusem, provedení dle popisu v PD ozn.OS13	kus		37,00
			výroba, dodávka a montáž			0,00
408	SO 01	767833101RT1	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střechu,provedení dle popisu v PD ozn.Z01	m		1,00
			vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka			0,00
409	SO 01	767833102RT2	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střechu,provedení dle popisu v PD ozn.Z02	m		1,00
			vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka			0,00
410	SO 01	767833103RT2	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střechu,provedení dle popisu v PD ozn.Z03	m		1,00
			vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka			0,00
411	SO 01	767833104RT2	Žebřík s ochr.košem pro výlez na střechu,provedení dle popisu v PD ozn.Z04	m		1,00
			vč.povrch.úpravy -výroba, montáž a dodávka			0,00
412	SO 01	767893170RT1	Vnitřní horizontální žaluzie-montáž a dodávka dle popisu v PD	m2		641,57
					4,15+4,15*2+4,985*2+4,985*	72,16
					4,15*7+4,15*7+4,05*2+4,15*	111,85
					3,24+4,15*8+4,15*8+4,05*4+	173,75
					4,15+4,05*3+4,15+19,26+2,4	66,44
					5,67*3+12,96+12,96+1,665+4	217,38
413	SO 01	767893181RT1	Větrací hlavice kanalizace plast+potrubí ozn.OS05	kus		29,00
			montáž a dodávka, dle popisu v PD			0,00
414	SO 01	767893185RT1	Lapač střešních splavenin LSS DN 110/125 ozn.OS02	kus		71,00
			montáž a dodávka, provedení a rozsah dle popisu v PD			0,00
415	SO 01	767893186RT1	Střešní vpust' s integr.PVC manžetou ozn.OS08	kus		30,00
			montáž a dodávka, provedení a rozsah dle popisu v PD			0,00
416	SO 01	767893187RT1	Hmoždinky pro zamezení tepelných mostů -provedení dle popisu v PD ozn.OS10	kus		110,00
417	SO 01	767893188RT1	Kompletní přeložka prvků na fasádě -rozsah dle popisu v PD ozn.OS11	kus		66,00
			zvonky,světlá,senzory,štítky,cedule,mřížky VZT,satelity,držák na vlajky			0,00
418	SO 01	767940811RT1	Demontáž lapače střeš.splavenin dle pozn.3	kus		71,00
			vč.kontroly dešťové kanalizace a likvidace lapačů na skládce			0,00
419	SO 01	767940811RT2	Demontáž stáv.střeš.vpustí dle pozn.12	kus		29,00
			vč.ochranného koše a likvidace vpustí a košů na skládce			0,00
420	SO 01	767940811RT3	Demontáž větrací hlavice ZTI nad střechem dle pozn.15	kus		28,00
			vč.likvidace hlavic na skládce			0,00
421	SO 01	767940811RT4	Demontáž větracího komínku nad střechem dle pozn.16	kus		107,00
			vč.likvidace komínků na skládce			0,00
422	SO 01	767996801RT1	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	hod		10,00
			ozn.0 - demontáž výlezy na střechu, značení, držáky na vlajku, podpůrné kce a další dle popisu v PD			0,00
423	SO 01	767999801RT2	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	m2		641,57

			demontáž vnitřních žaluzií vč.likvidace na skládce			0,00
424	SO 01	767999804RT1	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg ozn.7 -demontáž zám.výrobků -žebříky, zábradlí, rošty, mříže vč.likvidace na skládce	kg		970,00
						0,00
425	SO 01	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		33,90
426	SO 01	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním dle pozn.17 a 01	m2		73,64
427	SO 01	783292007R00	Nátěr akrylátový,silikátový kovových konstrukcí základní	m2	0,471*2,95*53	73,64
428	SO 01	783293003R00	Nátěr kovových konstr.akrylát.,silikátový 1x zákl. + 3x vrchní barva matná	m2	0,471*2,95*53	73,64
429	SO 01	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x vápenné mléko -stropy,nové omítky, ostění a stěny	m2	0,471*2,95*53	73,64
430	SO 01	784165222R00	Malba tekutá,bílá,otěruvzdorná s vysokou bělostí a prodyšností 2x	m2	90,144+50,704+296,977+143	1 868,33
431	SO 01	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m dle pozn.07 a 08	m2	90,144+50,704+296,977+143	1 868,33
					286,1*5,0	1 430,50

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02 - Statické zajištění objektu)

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	15.08.2017	Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.08.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 02 - Statické zajištění objektu)

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Doba výstavby:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	15.08.2017
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.08.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Cenová soustava
							Celkem	
	SO 02		Statické zajištění objektu				0,00	
	SO 02	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	
1	SO 02	317168139R00	Překlad keramobetonový vysoký 70x238x3250 mm	kus	80,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	
2	SO 02	411167221RT3	Strop kerambeton.,OVN 62,5, tl. 21 cm, nosník do 2 m s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm a mazninou tl.50mm	m2	74,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	SO 02	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	74,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
4	SO 02	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	74,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	SO 02	417351215RT2	Bednění broušenou keramickou věncovkou 800/500/209 bez izolantu	m	52,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	
6	SO 02	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
							0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 02 - Statické zajištění objektu)

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne: 15.08.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
1	SO 02	317168139R00	Překlad keramobetonový vysoký 70x238x3250 mm	kus		80,00
2	SO 02	411167221RT3	Strop kerambeton.,OVN 62,5, tl. 21 cm, nosník do 2 m s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm a mazninou tl.50mm	m2		74,88 0,00
3	SO 02	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2		74,88
4	SO 02	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2		74,88
5	SO 02	417351215RT2	Bednění broušenou keramickou věncovkou 800/500/209 bez izolantu	m	3,25*16	52,00
6	SO 02	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		40,16

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	15.08.2017	Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.08.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Doba výstavby:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	15.08.2017
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká lípa	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.08.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	VRN	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	
1	VRN	005 10-1010.R	Kompletační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.4.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	VRN	005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu dle SoD čl. II odst.2.5.8.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	VRN	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla dle SoD čl. II odst.2.5.9.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
4	VRN	005 12-1020.R	Zařízení staveniště dle SoD čl. II odst.2.5.2	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	VRN	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy dle SoD čl. II odst.2.5.7.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	VRN	005 12-4010.R	Koordinační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.5.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	VRN	005 23-1010.R	Revize a zkoušky dle SoD čl. II odst.2.5.3.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	VRN	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby dle SoD čl. II odst.2.5.1.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	VRN	005 24-1020.R	Geodetické práce dle SoD čl. II odst.2.5.10.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	VRN	005 26-1010.R	Pojištění stavby dle SoD čl. II odst.2.5.6.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
							0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne: 15.08.2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
1	VRN	005 10-1010.R	Kompletační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.4.	kus		1,00 0,00
2	VRN	005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu dle SoD čl. II odst.2.5.8.	kus		1,00 0,00
3	VRN	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla dle SoD čl. II odst.2.5.9.	kus		1,00 0,00
4	VRN	005 12-1020.R	Zařízení staveniště dle SoD čl. II odst.2.5.2	kus		1,00 0,00
5	VRN	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy dle SoD čl. II odst.2.5.7.	kus		1,00 0,00
6	VRN	005 12-4010.R	Koordinační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.5.	kus		1,00 0,00
7	VRN	005 23-1010.R	Revize a zkoušky dle SoD čl. II odst.2.5.3.	kus		1,00 0,00
8	VRN	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby dle SoD čl. II odst.2.5.1.	kus		1,00 0,00
9	VRN	005 24-1020.R	Geodetické práce dle SoD čl. II odst.2.5.10.	kus		1,00 0,00
10	VRN	005 26-1010.R	Pojištění stavby dle SoD čl. II odst.2.5.6.	kus		1,00 0,00

Poznámka: